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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO | - TIPOLOGIA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 Oggetto dell’appalto

L’Amministrazione comunale di BIELLA intende procedere alla scelta del contraente per
I'affidamento della progettazione esecutiva, delle forniture elettromeccaniche, dei montaggi,
degli impianti elettrici e degli interventi di adeguamento delle opere civili di stazione e di
linea, finalizzate allammodernamento tecnologico dell’esistente impianto funicolare “Biella
Piano — Biella Piazzo”, con linstallazione di due nuovi impianti di ascensori inclinati da
installare sul tracciato della funicolare, in sostituzione dell’esistente sistema di trasporto.

Il nuovo sistema di trasporto € costituito da due ascensori inclinati paralleli, entrambi con
trazione a fune, con tracciato coincidente con quello dell’attuale impianto funicolare, che
coprono l'intero dislivello esistente, fra il piano imbarco della stazione a valle ed i piano
imbarco superiore della stazione a monte, realizzando il completo abbattimento delle
barriere architettoniche in entrambe le stazioni.

Sono comprese nell’appalto tutte le opere accessorie con fornitura, trasporti, montaggi e
rimozione impianto esistente, in modo da dare l'opera funzionante “chiavi in mano” e in
particolare:

a) La predisposizione del progetto esecutivo completo delle opere civili, infrastrutturali,
elettromeccaniche ed impiantistiche dell’opera nel suo complesso, redatto ai sensi del
D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile
e delle specifiche Norme Tecniche di settore (UNI EN 81-22, UNI EN ISO 13857,
ecc.);

b) La predisposizione della documentazione tecnica progettuale occorrente per
I'ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge (ex D.P.R. 753/80), da redigersi
sulla base delle Norme di settore e delle indicazioni tecniche del relativo progetto
definitivo;

c) Rimozione dell’esistente impianto funicolare, demolizione delle porzioni di strutture in
stazione e linea per lalloggiamento dei nuovi ascensori, trasporto a deposito dei
materiali da recuperare e conferimento a discarica dei materiali inutilizzati;

d) Fornitura e posa in opera delle attrezzature e macchinari per dare gli ascensori inclinati
perfettamente funzionanti e comprensivi di:
- carpenterie metalliche delle rotaie di linea con i relativi attacchi;
- rulli guidafune e funi;
- apparecchiature di potenza, di controllo e di sicurezza;
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- argani di adeguata potenza;

- vetture con capacita 18 persone;

- masse di bilanciamento e sistemi di compensazione a valle;

- vie di corsa e relativi attacchi all'impalcato esistente;

- opere di adeguamento strutturale delle stazioni a valle ed a monte;

- opere civili di adeguamento in linea e stazione, occorrenti al montaggio degli
impianti;

- opere di segregazione dei vani in entrambe le stazioni a valle ed a monte con le
porte automatiche e manuali;

- opere di segregazione aree esterne stazione a monte;

- impianti elettrici di illuminazione, di f.e.m. e speciali;

- trasporti a pié d’opera di tutti i materiali e forniture occorrenti.

- montaggio e messa a punto di tutti i sistemi meccanici;

- assistenza alle prove funzionali ed al collaudo;

La distinta di lavorazioni e forniture in opera innanzi riportata va intesa quale elenco a titolo
esemplificativo e non esaustivo, in quanto il prezzo totale a corpo offerto in sede di gara da
ciascun partecipante deve comprendere, ed in ogni modo si intendono comprese, tutte le
eventuali forniture ed opere che, all'atto esecutivo, risultino strettamente necessarie al
completamento a regola d'arte dell'impianto, in perfetto stato di funzionamento e pienamente
rispondenti ai requisiti richiesti dalla Normativa specifica vigente all’atto della realizzazione
del sistema di trasporto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 'appalto in oggetto
si configura come “appalto pubblico di lavori” (art. 3 comma 1 lettera Il del Codice, art. 2
paragrafo 1 n. 6 della Direttiva 2014/24/UE) in quanto contratto misto di servizi, forniture e
lavori in cui la quota parte di lavori risulta prevalente per la finalizzazione dell’'opera.

Le Ditte interessate potranno consultare la documentazione relativa presso la Stazione
Appaltante o richiedere l'invio della stessa, dietro pagamento delle spese di spedizione e
riproduzione.

La tipologia, le dimensioni, gli elementi costruttivi, nonché 'ubicazione dell'impianto e dei vari
locali e vani risultano dai disegni allegati al progetto definitivo, a cui le Imprese concorrenti
dovranno fare riferimento nei documenti di progetto-offerta.
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Art. 2 Ammontare dell’appalto

L’'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito come segue:

Colonna 1) Colonna 2) Colonna 1) + 2)
Num. Acorpo € |Ineconomia € TOTALE €
Importo esecuzione lavori - 0S4
al) Impianti elettromeccanici trasportatori 924.724,21 0,00 924.724,21
Importo esecuzione lavori — 0G2
Edifici civili e industriali, restauro e
az) manutenzione dei beni sottoposti a 365.701,99 0,00 365.701,99
tutela
a) Importo totale di esecuzione lavori 1.290.426,26 0,00 1.290.426,26
b) Spese per progettazione esecutiva 21.295,99 0,00 21.295,99
atb) |IMPORTO SOGGETTO ARIBASSO | 1.311.722,25 0,00 1.311.722,25
Oneri per attuazione piani di sicurezza
©) Non soggetti a ribasso d’'asta 13.258,06 0,00 13.258,06
a)+b)+c) | IMPORTO TOTALE 1.324.980,31 0,00 1.324.980,31

L’'importo contrattuale corrisponde alla somma degli importi a) e b), al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di
gara, aumentato dellimporto di cui alla lettera c), relativo agli oneri per la sicurezza e la
salute nel cantiere di cui sotto.

L’importo di cui alla lettera c), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non
e soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del Codice degli appalti e del punto 4.1.4
dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

L’intervento risulta finanziato dal Comune di Biella.

Art. 3 Categoria prevalente, categorie subappaltabili

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 ed in conformita all’allegato «A» al
predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere speciali.

- OS4 — IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI -
- OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI SOTTOPOSTI A TUTELA -

Art. 4 Requisiti per la progettazione esecutiva

Le attivita di progettazione comprendono:

)
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- verifica dei dati e degli elaborati forniti dalla Stazione Appaltante ed esecuzione dei rilievi,
misure e tracciamenti necessari alle progettazioni e realizzazioni;

- progettazione delle apparecchiature e degli impianti compresi in appalto;

- progettazione delle opere civili di supporto alle apparecchiature ed agli impianti compresi
in appalto;

- progettazione delle installazioni relative alle opere ed apparecchiature di cui sopra, con
particolare riferimento alle interazioni con le strutture esistenti delle stazioni e della linea;

- calcolo degli sforzi sulle opere civili esistenti delle stazioni e della linea;

La Stazione Appaltante comunichera, al termine della prevista fase progettuale, la propria
approvazione (per quanto di competenza) alla documentazione presentata, ovvero le
eventuali osservazioni e/o richieste di variazioni. Nel caso di richieste di variazioni,
I’Appaltatore sara tenuto a recepirle ed a riportarle sulla relativa documentazione, a proprie
cura e spese fornendo, nel piu breve tempo possibile, copia revisionata della
documentazione.  Qualora la documentazione fornita dall Appaltatore non fosse completa,
oppure I'Appaltatore stesso non avesse ottemperato alle variazioni richieste, la Stazione
Appaltante non potra provvedere all’approvazione della medesima e pertanto non risultera
autorizzato l'inizio delle attivita, sia in officina che in cantiere. Tale progetto dovra
successivamente essere approvato dal competente ufficio del Ministero dei Trasporti.

Nel caso l'approvazione del progetto sia condizionato dalla richiesta di prescrizioni,
I’Appaltatore sara tenuto a recepirle, a riportarle sulla relativa documentazione e a realizzare
le corrispondenti varianti a proprie cura e spese fornendo, nel pit breve tempo possibile,
copia revisionata della documentazione.

L’Appaltatore potra dare attuazione soltanto ai progetti per i quali avra ricevuto la
comunicazione scritta di approvazione da parte della Stazione Appaltante.

L’Appaltatore che, in mancanza di approvazione da parte della Stazione Appaltante,
procedesse comunque a qualsivoglia costruzione o realizzazione, lo fara a suo rischio e
spesa, e nulla potra pretendere in compenso, qualora la costruzione o realizzazione,
intempestivamente avviata, dovesse subire modificazioni o essere completamente rifiutata.
L’'ottemperanza a qualsiasi prescrizione emessa in sede di approvazione dei progetti da
parte della Stazione Appaltante od anche in sede di visita di collaudo tecnico-funzionale
sono a totale carico dell’Appaltatore.

L’Appaltatore dovra fornire copie cartacee e copie su supporto informatico di tutti gli
elaborati nel seguito elencati nel numero indicato dalla stazione appaltante.

Il formato dei file dovra essere compatibile con gli standard informatici ordinari:
- relazioni, tabelle, diagrammi, schede tecniche, ecc.: MS Office (*.doc - *.xIs);
- elaborati grafici: formato AutoCAD (*.dwg).

Tultti i file dovranno altresi essere forniti in formato Acrobat (*.pdf).

SINGENIERIE
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Progetto Esecutivo

Al termine della procedura di valutazione della Commissione di gara, entro 30 giorni
naturali e consecutivi dall'aggiudicazione, I'Appaltatore dovra redigere il Progetto
Esecutivo del sistema di impianti elevatori a fune, apportando al progetto definitivo le
eventuali modifiche richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle risultanze tecniche
emerse in fase di gara.

Il Progetto Esecutivo deve individuare compiutamente l'opera nei suoi elementi costitutivi,
deve illustrarne le caratteristiche funzionali e le prestazioni in relazione alle esigenze da
soddisfare e deve evidenziare tutte le caratteristiche significative ed i principi seguiti per
garantire la sicurezza dell'esercizio.

Il progetto esecutivo completo dell’opera dovra essere fornito in n. 5 copie cartacee e n. 2
copie su supporto informatico. La documentazione necessaria all'ottenimento delle
prescritte approvazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti — USTIF di
Torino, dovra essere fornita almeno nel numero di 6 copie oltre ad 1 copia su supporto
informatico, fatte comunque salve le ulteriori richieste dell’Autorita di controllo (USTIF).

Il Progetto Esecutivo dovra essere redatto in_conformitda a quanto previsto dal D.Lgs. 18
Aprile 2016, n. 50, dal D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile e dalle Norme di settore e
dovra comprendere almeno la seguente documentazione:

- relazione tecnico descrittiva contenente: la descrizione dettagliata delle opere oggetto del
presente appalto, la descrizione dettagliata delle forniture previste e la lista dei materiali
previsti per le costruzioni, in officina ed in cantiere con l'indicazione delle caratteristiche di
ciascuno e la normativa di riferimento;

- relazione di calcolo delle strutture metalliche, redatta da Tecnico progettista abilitato ed
iscritto all’albo professionale di categoria;

- relazione di calcolo delle opere in cemento armato, redatta da tecnico progettista abilitato
ed iscritto all’albo professionale di categoria;

- relazione di calcolo dei sistemi elettrici, illuminazione, fem e speciali;
- disegni costruttivi di dettaglio relativi alle nuove forniture ed alle opere previste;

- schemi elettrici delle apparecchiature, dell’illuminazione, dei circuiti fem e degli impianti
speciali;

- cronoprogramma esecutivo delle attivita;
- distinta dei sistemi e sottosistemi con i certificati ed estremi di certificazione;
- manuali di istruzione, uso e manutenzione delle apparecchiature installate.

La relazione geologica generale, facente parte del progetto definitivo, dovra essere
analizzata ed eventualmente approfondita con adeguato livello di dettaglio a cura
dell’aggiudicatario e controfirmata da tecnico abilitato all’esercizio della professione nello
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specifico settore di competenza.

La relazione di calcolo strutturale delle opere esistenti di linea, facente parte del progetto
definitivo, dovra essere analizzata sulla base degli schemi e delle situazioni di carico previste
nella progettazione esecutiva ed eventualmente approfondita con adeguato livello di
dettaglio a cura dell’aggiudicatario e sottoscritta dal progettista delle opere strutturali abilitato
all’'esercizio della professione nello specifico settore di competenza.

Nella redazione del progetto esecutivo, qualora singole parti della documentazione tecnica
afferenti a settori specialistici diversi, siano redatte da professionisti differenti, tutti gli
elaborati devono essere firmati anche da un Responsabile Generale della Progettazione, del
Coordinamento e della Reciproca Compatibilita di tali Parti, ai sensi dell’articolo 3 comma 3
del D.M. 400/1998.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione, di cui all’art. 100 del D.Lgs.
81/2008, verra predisposto dal Coordinatore per la progettazione designato dalla Stazione
Appaltante, sulla base della progettazione esecutiva e delle specifiche lavorazioni in essa
previste. L’Appaltatore, in qualita di soggetto incaricato della progettazione esecutiva,
dovra fornire al Coordinatore per la progettazione tutti gli elementi necessari per la
predisposizione del P.S.C., uniformandosi al contempo alle eventuali osservazioni e/o
modifiche alle fasi di lavorazione richieste dal Coordinatore stesso per la risoluzione e/o la
riduzione dei rischi interferenziali.

Documentazione da fornire al termine dei lavori

Entro e non oltre 1 mese dalla data di rilascio del Nulla Osta tecnico all’apertura all’esercizio
a seguito di visita di collaudo dell'impianto con esito positivo da parte dellU.S.T.L.F.,
'Appaltatore dovra fornire alla Stazione Appaltante la seguente documentazione
opportunamente aggiornata:

- Progetto Costruttivo dellimpianto in versione “as-built” (relazione tecnico descrittiva,
relazione di calcolo, elaborati grafici, schede tecniche delle apparecchiature, schemi
elettrici ed oleodinamici, ecc.);

- Piano Controllo Qualita siglato dalle parti negli appositi spazi, con allegati i verbali delle
prove e controlli eseguiti (in officina ed in cantiere);

- Fascicolo delle prove funzionali eseguite al termine dei lavori per il collaudo;
- Estremi delle certificazioni dei sistemi e sottosistemi componenti dell'impianto.

- Manuale di uso e manutenzione con piano di controllo per 'esecuzione delle revisioni
periodiche.

CAPO Il - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Art. 5 Condizioni di ammissione all’appalto

L’ammissione dei concorrenti allappalto & regolato dal D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e dal
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relativo “Regolamento di esecuzione ed attuazione” (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) per
quanto applicabile.

Le condizioni di partecipazione alla gara d’appalto saranno specificate nel bando di gara e
nel disciplinare di gara redatti dalla S.A. .

Per quanto concerne la progettazione esecutiva del sistema di trasporto, i concorrenti
devono essere in possesso di idonea attestazione di qualificazione per progettazione e
costruzione, secondo quanto dettato dal comma 7 dell’articolo 79 del D.P.R. 207/2010. In
alternativa ciascun concorrente pud ricorrere allavvalimento con soggetti che abbiano
predisposto almeno 3 progetti esecutivi di impianti analoghi (ascensori inclinati, ascensori
verticali, funicolari terrestri, piani inclinati) in servizio pubblico nel corso degli ultimi 10 anni.

Art. 6 Formulazione dell’offerta

Le condizioni per la formulazione dell’'offerta (articolata in una parte tecnica e da un’offerta
economica) alla gara d’appalto saranno specificate nel bando di gara e nel disciplinare di
gara redatti dalla S.A. .

Art. 7 Aggiudicazione dell’appalto

| progetti/offerta presentati dalle Imprese concorrenti nel termine utile indicato nel bando di
gara sono sottoposti allesame di apposita Commissione esaminatrice, hominata dalla
Stazione Appaltante; questa potra scegliere per l'aggiudicazione, fra le Imprese concorrenti,
quella la cui offerta, a giudizio dell'anzidetta Commissione esaminatrice, sia ritenuta da
preferirsi dal punto di vista tecnico ed economico.

L’aggiudicazione dell'appalto avverra mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
Leg.vo 19/04/2016 n. 50 nel prosieguo “Codice”, con il criterio dell’'offerta economicamente
pitl vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95 del Codice, con riferimento alle Linee Guida n.
2 (approvate dal Consiglio ANAC con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016).

Art. 8 Salvaguardia per I’esecuzione delle opere

Qualora da parte delle competenti Autorita il progetto non venisse approvato, per qualsiasi
motivo totalmente indipendente dalla Ditta aggiudicataria, l'iniziativa si intende accantonata e
nulla sara dovuto da questa Amministrazione per le eventuali spese sostenute in sede di
presentazione dell'offerta, mentre verranno riconosciute le spese tecniche sostenute per la
predisposizione del progetto esecutivo inoltrato in via ufficiale presso gli Enti competenti e
quantificate in € 21.295,99 oltre IVA e contributo previdenziale. = Quanto sopra potra valere
anche nel caso intervenissero impedimenti di natura finanziaria o di altro motivo, per cui la
Stazione Appaltante non potesse adire all'affidamento dell'appalto. Gli elaborati
eventualmente presentati resteranno di proprieta dell'Ente appaltante.
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CAPO Il — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 9 Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del
D.Lgs 50/2016 e dellarticolo 43, comma 6, del regolamento d’attuazione.

L’'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione
sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

Il ribasso percentuale offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai
prezzi unitari in elenco.

| prezzi unitari di cui sopra, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della
determinazione dellimporto complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera,
qualora ammissibili ai sensi del vigente Codice, e che siano estranee ai lavori gia previsti
nonché ai lavori in economia.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base
d'asta di cui all'Art. 2, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere
di cui all'Art. 2, lettera b), costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi (per la parte a
corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione
appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte
a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti in economia (eventuali), relative agli oneri
per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 10 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle
di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
capitolato, é fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli
da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 11 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
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allegati:

- Il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o hon previsto da
quest’ultimo;

- Il presente capitolato;

- Tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;

- L’elenco dei prezzi unitari;

- Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008 e al punto 2 dellallegato XV allo stesso decreto predisposto a cura dell’ente
appaltante;

- Il piano operativo di sicurezza di cui al Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2
dell'allegato XV allo stesso decreto;

- Il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del regolamento d’attuazione.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici
e in particolare:

- La legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

- Il Codice degli appalti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- Il regolamento d’attuazione approvato con D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile;
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- Il computo metrico estimativo;

- Le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente
ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli Esecutori,
ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e sempre che non
riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle
addizioni o diminuzioni dei lavori di cui al Codice;

- Le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi
altro loro allegato.

Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, le
relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 12 Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

SINGENIERIE
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La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei
Regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le Norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilitd dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che
consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 13 Fallimento dell’Appaltatore

In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal Codice e
dalla normativa vigente per quanto applicabile.

Qualora I'Esecutore sia un’Associazione temporanea, in caso di fallimento dellImpresa
mandataria o di una Impresa mandante trovano applicazione le norme in vigore dettate dal
Codice.

Art. 14 Rappresentante dell’Appaltatore a domicilio; direttore di cantiere

L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o0 comunicazione dipendente dal contratto.

L’Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della
Stazione Appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal Direttore tecnico dell'impresa
0 da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte
del Direttore tecnico awviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e

la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
Direttore di cantiere e del Personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione
o nell'impiego dei materiali.
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Ogni variazione del domicilio, o delle persone di cui ai paragrafi precedenti, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del Direttore tecnico di
cantiere deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo
atto di mandato.

CAPO IV - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 15 Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dellEsecutore.

E’ facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi della vigente normativa e
del Codice; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni
da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto & facolta della Stazione
Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.  Qualora sia indetta una nuova procedura
per [affidamento del completamento dei lavori, [I'Aggiudicatario € escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; la Stazione Appaltante
richiedera apposita verifica della regolarita contributiva dell’appaltatore mediante DURC in
occasione della consegna dei lavori nonché in concomitanza con ogni pagamento in acconto
0 a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale
dipendente.

Art. 16 Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 240
(duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.

Nel calcolo del tempo di cui sopra si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie allinizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure
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necessarie all’'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o
certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 17 Proroghe

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine contrattuale di cui allArt. 16, pud chiedere la proroga, presentando apposita
richiesta motivata prima della scadenza del termine di cui all’Art. 16.

BN

La richiesta & presentata al Direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al
R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al
R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei lavori.

La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 10 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del Direttore dei lavori
qgualora questi non si esprima entro 3 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento é riportato il parere del Direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle
conclusioni del R.U.P.

Qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’Art. 16,
essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce
rigetto della richiesta. Trova altresi applicazione l'articolo 26 del capitolato generale
d’appalto.

Art. 18 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od
altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d’arte, la Direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore
pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'Appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere
alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal Codice; per le
sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:
- L’'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- L’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

- L’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati
dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal
ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.
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Qualora I'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo
190 del regolamento d’attuazione.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o
sul quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e
i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla
redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno
precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei lavori redige il verbale di
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di
effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un
numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori &€ controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso &
efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le
disposizioni di cui sopra riguardanti il verbale di sospensione.  Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto
parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei
termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori
previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 21.

Art. 19 Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Il R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; 'ordine & trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al Direttore dei lavori
ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori
ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al Direttore dei
lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di
ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’Art. 18, in materia di verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. Qualora la sospensione, o le
sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dal’lArt. 16, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, |'Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; la Stazione Appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso,
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riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 20 Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’ 1 per mille (un millesimo)
dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

- Nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegha
degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facolta di cui all’Art.
15;

- Nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dal direttore dei lavori;

- Nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.  La penale irrogata in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, &
disapplicata e, se gia addebitata, €& restituita, qualora I'Appaltatore, in seguito
all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata
nel programma dei lavori di cui all’Art. 21.

La penale applicata in caso di ritardo nella ripresa dei lavori dopo la sospensione, & applicata
allimporto dei lavori ancora da eseguire; la penale in caso di ritardo nell’esecuzione dei
lavori di ripristino & applicata all'importo dei lavori di ripristino stessi o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’importo complessivo delle penali irrogate non pud superare il 10 per cento dellimporto
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione I'Art. 23, in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 21 Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

Entro 15 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
I'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione lavori un proprio programma esecutivo
dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
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liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto,
entro cinque giorni dal ricevimento.  Trascorso il predetto termine senza che la Direzione
lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve
palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

- Per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

- Per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

- Per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale della Stazione appaltante;

- Per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- Qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso |l
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavori sono comunqgue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato
dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui sopra.

Art. 22 Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata
ultimazione:

- Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

- L’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
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Direttore dei lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

- L’esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

- Il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

- Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato;

- Le eventuali controversie tra I'’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

- Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore e il proprio Personale
dipendente;

- Le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza
delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati
nel cantiere;

- Le sospensioni disposte dal Personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture
0 da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai
sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di
rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se '’Appaltatore non abbia tempestivamente
denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

Le cause elencate in precedenza non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe
di cui all’Art. 17, di sospensione dei lavori di cui all’Art. 18, per la disapplicazione delle penali
di cui all’Art. 20, né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art. 23.

Art. 23 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei
lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore
a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione
della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione; si richiama il Codice e la
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normativa vigente per quanto quanto applicabile.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con
il medesimo Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 20, pari all'1 per mille del’importo
contrattuale, & computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato
dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal

direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui sopra.

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento
dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante pud
trattenere qualunque somma maturata a credito dell’ Appaltatore in ragione dei lavori esequiti
nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24 Anticipazione

Si richiamano le norme in vigore e quanto previsto dal Codice degli appalti.

Art. 25 Pagamenti in acconto

| pagamenti in acconto verranno effettuati previa constatazione della regolare esecuzione
dei lavori ed effettiva consistenza delle forniture previste in progetto da parte della Direzione
dei Lavori, secondo l'articolazione dei prezzi a corpo indicati nel relativo elenco del progetto-
offerta di cui al precedente Art. 6.

In considerazione della tipologia dei lavori si prevede la liquidazione di rate di acconto
quando l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’Art. 32, al netto del ribasso
d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di
cui al comma 3, raggiunge un importo:

- Non inferiore al 20% (venti) dell’importo contrattuale; non inferiore al 40% (quaranta)
dellimporto contrattuale e non inferiore al 60% (sessanta) dell'importo contrattuale;

A garanzia dell’'osservanza delle Norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per
cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla

ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 del

presente articolo, il Direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di
avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento d’attuazione, il quale deve
recare la dicitura: “lavori a tutto il ........................ ” con l'indicazione della data di chiusura.
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Entro lo stesso termine di 45 (quarantacinque) giorni, il R.U.P. emette il conseguente
certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del regolamento d’attuazione, il quale deve
esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma
precedente, con I'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'Appaltatore puod
chiedere ed ottenere che si provwweda alla redazione dello stato di avanzamento
prescindendo dalle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, 'emissione di ogni
certificato di pagamento & subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte
dell’Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli
47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

Art. 26 Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori é redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; & sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto
finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, il cui importo non deve essere
inferiore al 10% (dieci) dellimporto contrattuale e la cui liquidazione definitiva ed erogazione
€ subordinata all’emissione di:

- Collaudo tecnico amministrativo o perizia asseverata delle spese sostenute, con la
specifica indicazione dell’entita delle spese;

- Collaudo statico delle opere civili, secondo quanto indicato dalla normativa vigente in
materia;

- Nulla Osta tecnico all’apertura rilasciato dal’'U.S.T.l.F. (Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti) a norma dell ex. D.P.R. 753/1980 owvvero del certificato di agibilita
dell'impianto rilasciato ai sensi del DPR 30/04/1999, n. 162 al trasporto di persone e
alle condizioni di cui sotto.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P.,
entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita,
il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una
sua relazione al conto finale.
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La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’Art. 25 nulla ostando, € pagata entro 90
giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo
185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento & disposto solo a
condizione che I'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141,
comma 9, del Codice dei contratti e dellarticolo 124, comma 3, del regolamento
d’attuazione.

Ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del regolamento d’attuazione, la garanzia fideiussoria
deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

- Importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell’'l.V.A.
allaliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al
periodo di due anni;

- La garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due
anni dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione;

- La garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione
rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto Decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'’Appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma
carattere definitivo.

L’Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo
e subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dellAppaltatore della
documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e
dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi dell’Art. 49 e dell’Art. 50 del presente
Capitolato.

Si richiamano le norme del Codice degli appalti e le norme in vigore per quanto applicabili.
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Art. 27 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dellArt. 25 e la sua
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura di legge.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande
o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di
esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in
cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se
la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di
gquanto maturato; in alternativa, & facolta dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della
Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione
del Codice e delle norme in vigore per quanto applicabili.

Art. 28 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'Art. 26, per
causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o0 nel pagamento delle somme dovute a saldo
si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito in precedenza, sulle stesse
somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 29 Revisione prezzi

Si richiamano le norme in vigore e quanto previsto dal Codice degli appalti articolo 106. .

Art. 30 Cessione del contratto e cessione dei crediti

Si richiamano le norme in vigore e quanto previsto dal Codice degli appalti.

CAPO VI — CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 31 Lavori a misura
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Nel presente appalto non sono previsti lavori a misura. Qualora tuttavia in corso d’opera
debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’Art. 39 o dellArt. 40, e per tali
variazioni ricorrano le condizioni di cui allarticolo 43, comma 9, del Regolamento
d’attuazione, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita
le quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono
essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di
approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dellimporto sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore
complessivo del contratto.

Nei casi di cui sopra, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai
sensi dell’Art. 41, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il
profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla Direzione lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’Art. 9, del presente
capitolato.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle
variazioni di cui sopra, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure indicate
nel provwvedimento di approvazione della perizia, con le relative quantita.

Art. 32 Lavori a corpo

Y

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo
essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
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dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate
nella tabella C allegata al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione
del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'Appaltatore
era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per
I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e
del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'Art. 2, sono valutati in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi
come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 33 Lavori in economia

La contabilizzazione di lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per
I'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita
previste dall'articolo 179 del regolamento d’attuazione.

Art. 34 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale D.M. 145/2000.
Per i manufatti e le apparecchiature di cui al presente appalto il cui valore di fornitura é
superiore alla spesa per la messa in opera, si prevede il loro accreditamento in contabilita
prima della messa in opera in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

Y

Salva diversa pattuizione, allimporto dei lavori eseguiti &€ aggiunta la meta di quello dei
materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto,
ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori.

CAPO VIl — CAUZIONI E GARANZIE

Art. 35 Cauzione provvisoria

Ai sensi di quanto richiesto dal Codice degli appalti,come disciplinato dal bando di gara, &
richiesta una cauzione prowvvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei
lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della
presentazione dell’offerta.

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al secondo capoverso del presente
articolo, deve essere accompagnata dallimpegno di un fideiussore verso il concorrente a
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rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da
parte del concorrente dell’appalto o della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle elencate in precedenza e, in particolare, é
vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di
tutte le imprese associate.

Art. 36 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi del Codice degli appalti, e come disciplinato dal bando di gara € richiesta una
garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dellimporto
contrattuale.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico,
senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del Concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed
e svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del
certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza
necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o
restituzioni.

La Stazione Appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto del primo e terzo capoverso del presente articolo, qualora in corso
d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso
di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia
pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in
caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 37 Riduzione delle garanzie

Ai sensi del Codice degli appalti, I'importo della cauzione provvisoria di cui allArt. 35 e
l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’Art. 36 sono ridotti al 50 per cento per i
Concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
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della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui sopra sia
comprovato da tutte le Imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al
presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte integralmente da Imprese in associazione in possesso
del requisito di cui sopra; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono
lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 del presente articolo, € comprovato
dall’annotazione in calce alla attestazione SOA.

In deroga a quanto previsto al capoverso precedente, il possesso del requisito di cui al primo
capoverso pud essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’'organismo accreditato
qualora:

- limpresa abbia utilizzato, per la gara e per [l'eventuale aggiudicazione, una
gualificazione per una classifica non superiore alla Il;

- Ilimpresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del
requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a
condizione che limpresa abbia gia presentato istanza alla SOA per il relativo
aggiornamento;

- limpresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA.

Art. 38 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa

\

Ai sensi del Codice degli appalti, I'Appaltatore e obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nellesecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo
provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine
I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio
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e stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai paragrafi successivi. Le
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono
essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) e deve:

- prevedere una somma assicurata non inferiore a: Euro 3.000.000,00 di cui:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: Euro 1.330.000,00
partita 2) per le opere preesistenti: Euro 1.170.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi: Euro 500.000,00

- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’ Appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro
3.000.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni:

- in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione Appaltante;

- in relazione all'assicurazione di responsabilita civile, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione Appaltante.

Le garanzie di cui ai paragrafi precedenti, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora
'Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle
responsabilita disciplinato dal Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla
Mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
Mandanti.

Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono
estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data dellemissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:

- l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica
2.3 allegata al D.M. n. 123 del 2004;

- l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a
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fatto dell’Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del
contratto d’appalto;

- restano ferme le condizioni di cui ai precedenti due paragrafi del presente articolo.

CAPO VIl — DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 39 Variazione dei lavori

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’'appalto
guelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo
I'lmpresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei
lavori eseguiti in piu 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dagli articoli 10 e 11 del Capitolato generale d’appalto, dal Codice e dalle norme vigenti per
quanto applicabili.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali
di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori, recante
anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia
prescritta dalla Legge o da Regolamenti.

Qualunque reclamo o riserva che I’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla Direzione lavori prima dellesecuzione dellopera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su
quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo
preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo stabilito dalle norme vigenti sui costi
parziali di cui all’Art. 6.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o
in diminuzione, finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua funzionalita, sempre che
non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.  L'importo
in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 per cento dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 'esecuzione dell’'opera.

Salvo i casi non considerati variante, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle
lavorazioni in variante. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezza e
di coordinamento di cui allArt. 44 con i conseguenti adempimenti di cui all’Art. 45, nonché
I'adeguamento dei piani operativi di cui al medesimo Art. 45.

Art. 40 Varianti per errori od omissioni progettuali
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Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dellopera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico
eccedano rispetto ai limiti definiti nel Codice degli Appalti e nel Regolamento, la Stazione
appaltante procede secondo le procedure definite nella citata Legislazione vigente.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od
omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 41 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’Art. 6.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’Art. 6,
non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri previsti dal Codice e dalle norme
in vigore.

CAPO IX — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 42 Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le Norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

L’Appaltatore €& altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gl
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

L’Appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
gquanto stabilito nel presente articolo.

L’Appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al
criterio “incident and injury free”.

Art. 43 Sicurezza sul luogo di lavoro

Y

L'Appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
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dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi
e dai contratti in vigore.

L’Appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17,
18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, all’allegato Xlll allo stesso Decreto nonché le altre
disposizioni del medesimo Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 44 Piano di sicurezza e di coordinamento

L’Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del Codice degli appalti e
all'articolo 10 del Decreto n. 81 del 2008. L’obbligo di cui sopra & esteso altresi alle
eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione ai sensi dell’Art. 45.

Art. 45 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L’Appaltatore pud presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
pil proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, nei seguenti casi:

1. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito
alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

2. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito
a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la
sicurezza non si pronunci:

- nei casi di cui al punto 1, le proposte si intendono accolte;
- nei casi di cui al punto 2, le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al punto 1, 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo
in alcun modo giustificare variazioni 0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al punto 2, qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
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comporti maggiori oneri a carico dell'lmpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 46 Piano operativo di sicurezza

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano
operativo di sicurezza, redatto ai sensi del Codice degli appalti, dell'articolo 89, comma 1,
lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto Decreto,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto
n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi del Codice degli appalti I'Appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui allArt. 48 del presente Capitolato,
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’Appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 44.

Art. 47 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L’Affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In
caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all’lmpresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
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dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO X — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 48 Subappalto

Il subappalto é disciplinato dall’articolo 105 del Codice degli appalti e dalle norme vigenti per
quanto applicabili, con le specificazioni d cui al bando e disciplinare di gara.

L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante, alle seguenti condizioni:

1. che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo e vietato e non pud essere autorizzato;

2. che I'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell'articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
all’associazione, societa o consorzio.

3. che I'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante, ai sensi del punto precedente, trasmetta alla Stazione Appaltante:

a. la documentazione attestante che il subappaltatore e in possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, in relazione alla categoria e all’importo
dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

b. una o piu dichiarazioni del Subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e
assenza della cause di esclusione di cui al Codice dei contratti.

4. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo
67 del d.lgs. 159/2011, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora
l'importo del contratto di subappalto sia superiore a quanto previsto dalla normativa
vigente l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei
fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al D.Igs. n. 159 del 2011 “Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95,
comma 3, dello stesso D.lgs. n. 159 del 2011, il subappalto e vietato, a prescindere
dallimporto dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una
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delle situazioni indicate dall’articolo 84, comma 4, del citato D.Igs. n. 159 del 2011.

5. Verifica della regolaritd contributiva dell’impresa subappaltatrice (DURC Documento
Unico di Regolarita Contributiva in corso di validita).

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore, richiesta che dovra essere
inoltrata giorni 20 (venti) prima di dar corso ai lavori affidati in subappalto o in cottimo.
L’'autorizzazione e rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi, tra i quali la
mancata emissione del DURC in corso di validita da parte degli enti previdenziali,
assistenziali e assicurativi.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro:

- 30 giorni dall'istanza di autorizzazione per subappalti di importo superiore ad €
100.000,00;

- 15 giorni dall'istanza per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori
affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, comunque subordinata alla verifica della
regolarita contributiva del’impresa (DURC in corso di validita);

Trascorsi questi termini, si forma il "silenzio-assenso" e l'autorizzazione si intende concessa
anche senza un apposito provvedimento.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- L’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi
risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

- Nei cartelli esposti all’'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;

- le Imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con
I’Appaltatore, dellosservanza delle Norme anzidette nei confronti dei loro Dipendenti per
le prestazioni rese nell’lambito del subappalto;

- le Imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

- la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza
trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

- copia del piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani predisposti
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dall'appaltatore ai sensi dell’Art. 44 e dell’Art. 46 del presente Capitolato.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle
societa anche consortili quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l'incidenza
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto
divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con
apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il
montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei
divieti di cui al punto 4 del presente articolo.  E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare
alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del
sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

| lavori relativi alla categoria prevalente, sono subappaltabili nel limite del 30% dell'importo
della medesima categoria.

Art. 49 Responsabilita in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima
da ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il Coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno
per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei
contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita,
per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando
le sanzioni penali previste dall’'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995,
n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, I'Appaltatore
risponde in solido con il Subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
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contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui é tenuto il subappaltatore.

La responsabilita solidale viene meno se I'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del corrispettivo al Subappaltatore, che gli
adempimenti di cui al paragrafo precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal Subappaltatore. L'Appaltatore
pud sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte
di quest’ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al quarto paragrafo del presente
articolo, non possono eccedere complessivamente I'ammontare del corrispettivo dovuto
dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 50 Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei Subappaltatori e dei
Cottimisti e I'Appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20
(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti,
con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

| pagamenti al Subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del
DURC del Subappaltatore e all’'accertamento che lo stesso Subappaltatore abbia effettuato il
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui é tenuto il Subappaltatore.

Qualora I'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai capoversi primo e
terzo del presente articolo, la Stazione Appaltante pud imporgli di adempiere alla
trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento,
comunicare la sospensione dei termini per I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a
che 'appaltatore non provveda.

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al primo paragrafo del presente articolo, devono essere assolti
dall’Appaltatore principale.

CAPO Xl — CONTROVERSIE, MANODOPERA ED ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 51 Accordo bonario

Ai sensi dell’articolo 205 del d.lgs.50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo
contrattuale in misura compresa tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di
quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita e la non manifesta
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infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

La proposta motivata di accordo bonario e formulata e trasmessa contemporaneamente
allappaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle
riserve. L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal
ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con
provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della
proposta.

La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima
procedura si applica, a prescindere dallimporto, per le riserve non risolte al momento
dell’'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dallemissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs.50/2016, anche al di fuori dei casi in cui e previsto |l
ricorso allaccordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante
atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo
differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000,00 euro, e necessario il parere
dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu
elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P.,
esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo
formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del
medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
linterpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, ne rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 52 Definizione delle controversie

Fermo restando che I'Appaltatore e sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del
Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale
che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, relativamente alla
forma, contenuto e modalita di apposizione delle riserve I'Appaltatore dovra attenersi a
quanto disposto dall’art. 190 del Regolamento (D.P.R. 207/2010).

Tutte le controversie in relazione alla validita, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del
presente contratto o del medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di
mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016.
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Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento
giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite
al giudice del luogo in cui e sorta I'obbligazione.

Il Foro competente é quello di Biella.
E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato.

Art. 53 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

- | suddetti obblighi vincolano [I'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

- @ responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dellosservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto
che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e
cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

- € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante 0 a essa segnalata da un
ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all’Appaltatore I'inadempienza
accertata e procede a una detrazione del 10 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori
sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia del’adempimento degli
obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non e
effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 13 del Capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora [I'Appaltatore invitato a
provvedervi, entro quindici giorni non vi provwveda o0 non contesti formalmente e
motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante pud pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
DIMENSIONE
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allAppaltatore e ai Subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.
81 del 2008, I'Appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e lindicazione del datore di lavoro.
L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei Subappaltatori
autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli
stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente
la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali Subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali
senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono
provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui al paragrafo precedente comporta I'applicazione, in capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non
provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300.  Nei
confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 54 Risoluzione del contratto — Esecuzione d’ufficio dei lavori

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei
contratti;

- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
guando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

- manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
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contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui all’Art. 44 e all’'Art. 45 del presente
capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei
lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza,

- azioni o omissioni finalizzate ad impedire 'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dellA.S.L., oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

BN

Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per
I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari
che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante e fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della
data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il Direttore dei lavori e |'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza
dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza
di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo
dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per
perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate
o0 accettate dalle parti, e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;

- ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto
degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore
inadempiente;

- leventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
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eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base
d’asta opportunamente maggiorato;

- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese techiche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei
magagiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori 0 di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua
utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano
necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto.  In tal
caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede
alla liguidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non
eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO XIl — DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il Direttore dei
lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice &
tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore
dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dellEnte Appaltante.  In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dallapposito articolo del presente
capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comungue all'importo non inferiore a quello dei
lavori di ripristino.

L’Ente Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare
esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente
capitolato.

Art. 56 Garanzia dell’impianto
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La Ditta ha I'obbligo di garantire tutto l'impianto, sia per la qualita dei materiali, sia per |l
montaggio, sia infine per il regolare funzionamento per due anni dalla data di espletamento
con esito positivo delle prescritte verifiche e prove funzionali finali.

Con l'obbligo di garanzia I'Appaltatore si impegna contrattualmente ad eliminare non
conformita, vizi o difetti qualitativi, costruttivi e funzionali che possano compromettere e/o
comungue limitare, sia dal punto di vista della sicurezza che della regolarita, il perfetto
funzionamento dell'opera. L’Appaltatore dovra tempestivamente procedere alla
riparazione o sostituzione o modifica, eseguite a titolo completamente gratuito, di quegli
organi o di quei complessi che risultassero difettosi per deficienze qualitative, costruttive e
funzionali, comprese eventuali usure anomale di organi usurabili, ovvero per contestata
mancata rispondenza alle prescrizioni dei documenti contrattuali. E’ fatto salvo il diritto
della Stazione appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai
lavori di cui sopra.

Art. 57 Termini per il collaudo o I’accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) € emesso entro il termine
perentorio di sei mesi dallultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume

carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal

certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi
dall'ultimazione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo
volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione
a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 58 Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo
reclamare compensi di sorta.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza
dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante
non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori,
I'’Appaltatore non puo reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita manutenzione
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fino ai termini previsti dal presente capitolato.

Art. 59 Collaudi

Durante I'esecuzione delle attivita nonché alla fine delle stesse, la Stazione Appaltante in
contraddittorio con I'Appaltatore, provvedera all’esecuzione delle verifiche, delle prove e
delle constatazioni necessarie per accertare che le singole opere e le loro parti siano
collaudabili, allo scopo di assumerle in consegna con facolta d’uso.

Il programma, le modalita delle prove e le verifiche dovranno essere definite con la Stazione
Appaltante in tempo utile prima della loro effettuazione.

Se dette opere presenteranno delle manchevolezze tali da non poter essere accettate, la
Stazione Appaltante, ordinera all’Appaltatore di allinearle alle prescrizioni del presente
Capitolato Speciale d’Appalto nonché alle norme di riferimento per tali tipologie di impianti.
In caso di rifiuto da parte del’Appaltatore, la Stazione Appaltante provvedera direttamente a
detta esecuzione a spese dell’Appaltatore stesso, fermo restando quanto sopra previsto.

Nel caso in cui le verifiche e le constatazioni sopra descritte avessero esito positivo, previa
acquisizione delle certificazioni attestanti le caratteristiche tecniche dei materiali e degli
impianti e delle dichiarazioni di conformita alle norme di riferimento, la Stazione Appaltante
richiede la visita dellUSTIF per l'ottenimento del prescritto nulla-osta tecnico all'apertura
all’esercizio; entro 3 mesi dalla data di rilascio del nulla osta, la Stazione Appaltante
procedera con la formalizzazione del Collaudo Prowvisorio.

Tale documento decreta I'inizio del Periodo di Esercizio Provvisorio, che avra una durata di
12 mesi naturali e consecutivi al termine dei quali la Stazione Appaltante, previa verifica
delle condizioni di tutte le opere ed esecuzione con esito positivo delle prove funzionali
dell'impianto, procedera con la formalizzazione del Collaudo Definitivo.

Dalla data del Collaudo Provwvisorio, la Stazione Appaltante ricevera provvisoriamente
l'impianto in consegna e potra disporne per l'esercizio provvisorio con regolare apertura al
trasporto pubblico, secondo gli orari e le prestazioni funzionali definiti nei capitolati tecnici
della progettazione definitiva a base di gara.  Saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e
gli obblighi derivanti dalla manutenzione fino al Collaudo Definitivo.

Eventuali variazioni delle date di effettuazione dei collaudi, dovute alle condizioni di esercizio
dellimpianto, potranno avere luogo senza che [I'Appaltatore possa richiedere alcun
compenso/indennita.

Tutti gli oneri necessari al’esecuzione delle verifiche e delle prove funzionali ed alle attivita
di collaudo risultano a carico dell’Appaltatore. In particolare la manodopera, i mezzi e gli
strumenti che si renderanno necessari per I'espletamento di tutte le operazioni di collaudo
succitate (prove di carico, misure, ecc.) dovranno essere messi a disposizione
dall’Appaltatore, con oneri a suo carico. L’Appaltatore dovra provvedere con proprio
personale e mezzi ad ogni incombenza richiesta per I'effettuazione delle verifiche e prove
funzionali finali, fornendo anche i carichi da impiegarsi nelle prove che rimarranno poi in
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dotazione all'impianto.

Il collaudo e I'accettazione delle opere eseguite non esonerano in alcun modo I'Appaltatore
dagli obblighi e dalle responsabilita che gli derivano dalle leggi vigenti.

CAPO Xlll = NORME FINALI

Art. 60 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento d’attuazione, ai
capitolati tecnici della progettazione definitiva ed al presente capitolato, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
Direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte
per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere.  In ogni caso I'Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

- gli scavi, le demolizioni e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,
in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso e
la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione
dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle
prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

- I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano
ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato
e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare
e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto,
datato e conservato;

- le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati
0 previsti dal capitolato;

- il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
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esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e
privati, adiacenti le opere da eseguire;

- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della Direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da
altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera;

- i danni che per cause dipendenti dal’Appaltatore fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- la concessione, su richiesta della Direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario allesecuzione dei lavori che I'Ente
Appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dall’Ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che
per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente
con le esigenze e le misure di sicurezza,

- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti prowvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze
e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'Appaltatore si obbliga a concedere, con il
solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze
e delle misure di sicurezza;

- l'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla
Direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

- la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso
ufficio del personale di Direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di
armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e
materiale di cancelleria;

- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i
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disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a
terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;

- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
di ricambio, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
presente capitolato o precisato da parte della Direzione lavori con ordine di servizio e
che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

- lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
gqualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;

- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti Norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori.

L’appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Provincia, gestori di
servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in
esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 61 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
L'Appaltatore € obbligato:

- ad intervenire alle misure, le guali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

- afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dal Direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

- a consegnare al Direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal Direttore dei lavori che
per la loro natura si giustificano mediante fattura,;
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- a consegnare al Direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal
Direttore dei lavori.

L’Appaltatore deve produrre alla Direzione dei lavori un’adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili 0 non
piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Direzione dei lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 62 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
Appaltante.

In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese
dell’Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. Il materiale in
eccedenza dopo le operazioni di rinterro dovra essere trasportato a discarica a cura e spese
dell’appaltatore.

In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati a discarica, a cura e spese dellappaltatore,
intendendosi quest’'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del Capitolato
generale d’appalto.

La gestione dei materiali di smontaggio dell’esistente impianto funicolare devono essere
gestiti secondo le modalita e procedure descritte nei capitolati tecnici prestazionali facenti
parte della progettazione definitiva a base di gara.

E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali (non di valore e comunque
diversi dal materiale di scavo e demolizione) ai fini di cui all’Art. 63.

Art. 63 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con
materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero del’ambiente 8 maggio 2003, n.
203.
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Art. 64 Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’ Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cido anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte
della Stazione Appaltante.

Art. 65 Cartello di cantiere

L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari
aggiornamenti periodici.  L’'ubicazione dei cartelli verra stabilita dalla Direzione Lavori, con
una installazione in prossimita del piazzale parcheggio presso la stazione a valle, ed una
seconda installazione sulla via Avogadro in prossimita dell’accesso alla stazione a monte.

Il cartello di cantiere, deve essere preventivamente approvato dalla Stazione Appaltante,
sulla base di un bozzetto in scala ridotta che rappresenta fedelmente I'aspetto grafico ed i
contenuti del cartello.

Art. 66 Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
- le spese contrattuali;

- le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del Capitolato generale
d’appalto.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata
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dalla Legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA
PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Art. 67 Protocollo di legalita
Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale n° __ del e stato
approvato il protocollo di LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI

INFILTRAZIONE MAFIOSA & fatto obbligo allimpresa aggiudicataria di accettare
esplicitamente le seguenti clausole:

1. FE’ previsto I'obbligo a carico dell'Appaltatore, di comunicare alla Stazione Appaltante
I'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle seguenti
forniture e servizi: trasporto materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti,
fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti,
acquisizioni dirette o indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di
prestito per movimento terra,fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari,
fornitura e posa in opera e noli a caldo, qualora il subcontratto non debba essere
assimilato al sub appalto ai sensi del D.L.vo n°50/2016, servizi di autotrasporto,
guardiania dei cantieri, alloggiamento e vitto delle maestranze nonché ogni eventuale
variazione dell’elenco sopra riportato, intervenuta per qualsiasi motivo;

2. FE’ previsto I'obbligo, a carico della Stazione Appaltante, di comunicare al Prefetto,
I'elenco delle imprese di cui al punto 1), al fine di consentire le necessarie verifiche
antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5 bis
del D.Lgs 490/94;

3. FE’ previsto I'obbligo di inserire nel contratto d’appalto una clausola risolutiva espressa da
attivare in caso di informazioni antimafia interdittive, al fine di procedere
automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub- contratto e alla automatica
risoluzione del vincolo;

4. In caso di automatica risoluzione del vincolo, € prevista una penale, pari al 10% del
valore del contratto o del sub contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo
il maggior danno. Le somme cosi acquisite dalla Stazione Appaltante, saranno
destinate, d'intesa con la Prefetture, alla realizzazione di interventi a tutela della legalita;

5. Sara acquisita dichiarazione dell'lmpresa di non trovarsi in situazioni di controllo o di
collegamento con altri concorrenti o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale; sara altresi acquisita dichiarazione dell'impresa di non essersi
accordata e che non si accordera con altri partecipanti alla gara;

6. L'Impresa si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilita ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso
dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi Agenti, rappresentanti o dipendenti e
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comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di
esecuzione dei lavori;

L'lmpresa si impegha a denunciare, dandone notizia alla stazione appaltante, ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in
gqualunque forma si manifesti;

L'Impresa si impegna a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna
prestazione relativa al contratto di imprese che abbiano partecipato autonomamente alla
procedura di gara per l'affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovra essere
assunto dai subappaltatori in relazione all'individuazione dei subcontraenti, che non
dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara.

La Stazione Appaltante non autorizzera richieste di subappalto in violazione del
suddetto impegno. Al fine di non condizionare il principio di concorrenza, detta
clausola non sara inserita negli atti di gara in relazione alle categorie specialistiche,
qualora siano presenti sul mercato un numero ristretto di operatori con qualifica
specialistica idonea.

. B’ fatto obbligo all'Appaltatore o Concessionario di effettuare i pagamenti o le
transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della
concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati.
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TABELLA “A” CATEGORIE DEI LAVORI

Categoria ex allegato A

Incidenza %

N. | Lavori D.P.R. n. 207 del 2010 Euro manodopera
1 | IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI 0s4 924.724,27 12,201
2 | Restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela 0G2 365.701,99 44911
3 |- --- 0,00 0,04
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 1.290.426,26 21471

(al netto degli oneri per la sicurezza e delle spese tecniche)
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TABELLA “B” RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
Euro
la Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 1.290.426,26
1b Spese tecniche per la progettazione esecutiva e csp (base d’asta) 21.295,99
1l.c Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) 13.258,06
1. Importo della procedura d’affidamento (l.a+1b+1.c) 1.324.980,31
2.a Ribasso offerto in percentuale (solosul.ae l.b) %
2.b Offerta risultante in cifra assoluta ((1.a + 1.b) — (1.a + 1.b) x 2.a/ 100)
3. Importo del contratto (2.b + 1.c)
4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2% 26.499,61
4.b Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a) 13.249,80
5.a Garanzia fideiussoria base (10 % di 3.)
5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %
5.c Garanzia fideiussoria finale (5.a+5.b)
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. art. 38, comma 3, lettera a) di cui:
6.b - per opere oggetto del contratto (art. 38, comma 3, lettera a), partita 1) 1.330.000,00
6.c - per le opere preesistenti (art. 38, comma 3, lettera a), partita 2) 1.170.000,00
6.d - per demolizioni e sgomberi (art. 38, comma 3, lettera a), partita 3) 500.000,00
6.e Importo assicurazione R.C.T. art. 38, comma 4, lettera a) 3.000.000,00
7. Estensione assicurazione periodo di garanzia art. 38, comma7 mesi 12
8. Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 25, comma2 % > 20 %
9. Importo minimo rinviato al conto finale % >10%
10. Tempo utile per la progettazione esecutiva, articolo 4 giorni 30
11. Tempo utile per 'esecuzione dei lavori, articolo 16 giorni 240
12. Penale giornaliera per il ritardo, articolo 20 % 0,10 %

Per la costruzione delle opere ascensoristiche e per i montaggi si dovra usufruire
esclusivamente della viabilita esistente, e quindi i mezzi impiegati dovranno rispettare tale
prerogativa.
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TABELLA "C1": PERCENTUALI DI INCIDENZA DELLE CATEGORIE DI LAVORI
CATEGORIE LAVORI ”\CK\(/)OR;P CATIOE/OGOR.

ASCENSORI INCLINATI ELETTRICI 924.724,27  69,792%
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 43.515,36 3,284%
SCAVI E REINTERRI 12.894,51 0,973%
OPERE IN CLS — ACCIAO — CASSERI 16.701,01 1,260%
MURATURE E INTONACI 1.847,81 0,139%
PAVIMENTAZIONI, SOTTOFONDI E VESPAI 6.955,48 0,525%
SERRAMENTI E VETRI 29.292,37 2,211%
OPERE DA DECORATORE 2.591,04 0,196%
EﬁggggTERlA METALLICA E OPERE DA 139.870,22  10,556%
OPERE DA LATTONIERE 120,20 0,009%
IMPIANTO DI TERRA 1.006,14 0,076%
CAVIDOTTI, POZZETTI E CHIUSINI 720,65 0,054%
ASSISTENZE MURARIE 18.604,50 1,404%
ARREDI 470,12 0,035%
IMPIANTI ELETTRICI — F.M. - ILLUMINAZIONE 60.526,46 4,568%
ONERI PER LA SICUREZZA 13.258,06 1,001%
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 21.295,99 1,607%
TOTALE COMPLESSIVO 1.324.980,31 100,000%
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TABELLA "C2": PERCENTUALI DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

CATEGORIE LAVORI

ASCENSORI INCLINATI ELETTRICI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI E REINTERRI

OPERE IN CLS — ACCIAO — CASSERI

MURATURE E INTONACI

PAVIMENTAZIONI, SOTTOFONDI E VESPAI 6.955,48 79,795% 5.550,15

SERRAMENTI E VETRI

OPERE DA DECORATORE

CARPENTERIA METALLICA E OPERE DA

FABBRO

OPERE DA LATTONIERE

IMPIANTO DI TERRA

CAVIDOTTI, POZZETTI E CHIUSINI

ASSISTENZE MURARIE

ARREDI 470,12 0,000% 0,00
IMPIANTI ELETTRICI — F.M. - ILLUMINAZIONE 60.526,46 11,939% 7.226,47
IMPIANTI SPECIALI — INCENDI — DATI - 30.586.12 18,557% 5.675.08

VIDEOSORVEGLIANZA - TELEFONICA

TOTALE COMPLESSIVO 1.290.426,26 21,471% 277.062,50

IMPORTO % INC. COSTO
LAVORI MANODO. MANODO.

924.724,27 12,201% 112.821,32
43.515,36 88,841%  38.659,52
12.894,51 77,359% 9.975,05
16.701,01 38,288% 6.394,54

1.847,81 74,344% 1.373,74

29.292,37 11,332% 3.319,48
2.591,04 66,889% 1.733,11
139.870,22 46,102% 64.483,39
120,20 39,343% 47,29
1.006,14 79,607% 800,96
720,65 55,089% 397,00

18.604,50 100,000% 18.604,50
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