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SCHEMA DI CONTRATTO
REGISTRATO
presso
I’Agenzia delle Entrate
Ufficio di Biella
il
aln®.............
sefrie ............
REPUBBLICA ITALIANA
CITTA’ DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA

CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO ALL’ ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA
TEMPORANEA CON ADEGUAMENTO DELLO STABILE COMUNALE IN VIA BELLETTI
BONA IN RIONE RIVA

—ClGiiiirae, —CUP: e IMPRESA ..o CON
SEDE LEGALE IN ..iiiiiiiiiieieieeens E SEDE AMMINISTRATIVA IN

REPERTORION. ..o, Prot. N. ..o,
L'anno duemila............. il giorno ............... del mese di .....cvevvininnen. , in Biella, nel

Palazzo Municipale, in via Battistero 4.

Avantiame Dotl. ..o , Segretario Generale del Comune di

Biella, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune & parte, ai sensi dell’art. 97,

comma 4, lettera c) del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, sono comparsi i Signori:

) , nato ad ...........eeeee. , il quale dichiara di
intervenire nel presente atto in nome e per conto esclusivo del COMUNE DI BIELLA
(C.F. e P.IVA 00221900020) nella sua qualita di Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
autorizzato alla stipulazione del presente atto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000, nonché dal provvedimento sindacale Prot. N. 33/09 in data 9/7/2009;
domiciliato, per la funzione esercitata, presso la sede del Comune stesso, in via

Battistero n. 4;

) ,hato/a a ........oceeveenenne. | ivi residente,
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CF Che interviene al presente atto in qualita di Presidente

del C.d.A.,, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dell'lmpresa

sede legale N e sede amministrativa in

| sopra costituiti Signori sono a me cogniti ed idonei ed alla loro richiesta di fare a meno di

testimoni, io Ufficio rogante, non avendo motivo di oppormi, aderisco.

............................................. che d'ora in aventi sara indicato come “Dirigente”, mi

espone:
» che con Deliberazione n. ............. in data ................ la Giunta Comunale ha
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ... per un
importo complessivo di Euro ................. = ed ha stabilito di procedere con I'affidamento
dei lavori mediante procedura negoziata, con il criterio dell’offerta ................ ai sensi
dellart. ... - D.Lgs. 50/2016,
» che con Determinazione del Dirigente n. ................. in data .............eenee e stato

approvato il bando/disciplinare ed & stata indetta la relativa gara, per un importo a base
d’'asta di Euro ................. =dicui Euro ................. = quale costo per la sicurezza non
soggetto a ribasso (D.L.vo 81/08);

che con Determinazione del Dirigente n. ................... indata ................. 'appalto &
stato aggiudicato definitivamente all'lmpresa ............cccocviiiinnnne. con sede legale in

............................. , capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento

Temporaneo con le Imprese ,
.................................................. e Impresa ..........coceeiiiiiiiiinennn..., mandanti,
per 'importo complessivo di Euro ................ , equivalente ad un ribasso del ............ Y%

sullimporto a base d’asta al netto degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

................................ dichiara rispondente al vero quanto sin qui esposto dal Dirigente

e pertanto, fra le parti costituite, dato che si & provveduto a quanto previsto dal D.L.vo

-5-



Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto

8/8/1994 n. 490 e dal D.P.R. 252/98 per gli accertamenti antimafia,

SI CONVIENE E SI STIPULA

II' COMUNE DI BIELLA e per esso il Dirigente .............cccovvviuiiveninann.. aggiudica
alllmpresa —......c.cccoveiiiiiiiiiiann, , con sede legale in ................... , Vvia
................................... e sede amministrativa in ................................, per la quale
accetta e si obbliga la ........c.cooiiiiiiiiiiiiiiii nella sua qualita di Legale

Rappresentante, I'appalto relativo ai 1avori Qi ..............ccccveiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiea,

Il tempo utile per dare ultimati tutti lavori in appalto, comprendenti la totalita delle

lavorazioni comprese nel progetto posto a base di gara .........coovviiiiiiiiiii . ,
fissato in giorni ............. (covmrmrarrerenenrmrraraenas ) naturali successivi e continuativi dalla
data di consegna dei lavori, stabilito nel bando di gara e allart. ............ del capitolato

speciale d’appalto.

L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed incondizionata osservanza delle

norme tutte e dei prezzi, dedotti e risultanti da:

» Determinazione del Dirigente n. ............. del oo (aggiudicazione defintiva);

» Schema di contratto (estratto);

» Capitolato speciale d’appalto;

> Elenco dei prezzi unitari;

» Offerta economica delllmpresaindata ................. , contenente l'indicazione del ribasso
percentuale sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, la lista
delle categorie modificata dal'lmpresa a seguito delle migliorie proposte, e i tempi di
esecuzione dei lavori, dettagliati nella relazione e nel cronoprogramma;

atti che si allegano al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, e di tutte le

norme risultanti da:

» Bando e disciplinare di gara in data................. ;

> Verbali delle sedute pubbliche digaraindata.................. € i ;

> Estratto del Regolamento di Contabilita (art. 33 — Pagamento delle spese);

» Progetto esecutivo, approvato con Deliberazione ...................... indata ............... ,

composto dai seguenti elementi:
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01 Relazione tecnica illustrativa, quadro tecnico economico, cronoprogramma.
02 Elenco prezzi
03 Computo metrico estimativo

04 N .... tavole grafiche
05 Piano di sicurezza e coordinamento e computo oneri
06 Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto

documenti che qui si intendono integralmente richiamati, anche se non materialmente
allegati, e che I'appaltatore ha firmato per accettazione incondizionata.

Si da atto che é stato sottoscritto in data odierna I'apposito verbale previsto dall’art. 106,
comma 3, del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, dal quale risulta che permangono le condizioni che
consentono l'immediata esecuzione dei lavori e che nulla osta, sotto tale aspetto, alla
stipulazione del contratto.

L’appaltatore si impegna a presentare, prima della consegna dei lavori, il Piano operativo
di Sicurezza e copia della polizza assicurativa di cui all’art. 103, D.Lgs. 50/2016.
L’appaltatore dichiara che intende riservarsi la facolta di subappaltare o concedere a cottimo,

nei limiti consentiti dalla Legge, le opere di cui alla seguenti categorie:

Il corrispettivo dovuto dal COMUNE DI BIELLA all'lmpresa .......c.ccoovvvviieneninannnnn. ammonta
AEUr0 .o R ) cosi suddiviso:
Buro ..oooeiii quale importo dei lavori oltre a Euro ...............c........ quali oneri

per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L’l.V.A. sara dal committente corrisposta ai sensi di Legge.

| pagamenti saranno effettuati nei termini e con le procedure previste dal sopra richiamato
art. 33 del vigente Regolamento di Contabilita.

Si da atto che l'appaltatore & in possesso della certificazione di regolarita contributiva

(D.U.R.C. emesso in data ............... - Prot. N. ..l - C.LP. n.

........................ ).
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Con la sottoscrizione del presente contratto, I'appaltatore assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del
contratto. A tal fine, 'appaltatore comunica che i conti correnti bancari dedicati all’appalto in

oggetto sono i seguenti:

L’appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante
ed alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo competente, della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente

contratto, I'lmpresa aggiudicataria ha prestato, vista la certificazione UNI EN ISO 9001: 2008

Rev. 05, in data .............. , valida fino al ............. , la cauzione definitiva di Euro
L (N ) mediante polizza fideiussorian. ....................
emessa in data ...l da , agenzia ......... di

........................... , conforme allo Schema Tipo 1.2 approvato con D.M. n. 123 del
12/3/2004.

Nel caso di inadempienze contrattuali, '’Amministrazione Comunale avra diritto di valersi di
propria autorita della cauzione come sopra prestata e I'lmpresa contraente dovra ricostruirla
o reintegrarla nel termine che le verra indicato, a pena di decadenza.

Ai sensi della normativa vigente, € vietata la cessione anche parziale del contratto, pena la
nullita.

Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente atto — compresa la definizione delle
controversie — si fa riferimento, oltre che alla normativa vigente, alle specifiche disposizioni

contenute nel sopra richiamato “Schema di Contratto”, del quale si allega un estratto, quale
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parte integrante e sostanziale.

Il presente contratto, il cui corrispettivo & soggetto al pagamento dell'l.V.A., sara registrato a
tassa fissa, giusto il disposto dall’art. 40 — D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Tutte le spese, imposte e tasse, diritti e simili nonché le denunce fiscali inerenti e
conseguenti la stipulazioni dell’atto, compresa la sua registrazione, sono ad esclusivo carico
dellImpresa contraente.

E richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, in gran parte dattiloscritto da persona di
mia fiducia e da me letto ai comparenti i quali, dispensandomi dalla lettura degli allegati, che
dichiaro di ben conoscere, lo approvano, lo confermano e lo dichiarano conforme alla
volonta espressami.

Questo atto &€ composto da numero ........ facciate intere e fin qui della presente, in
esemplare unico in bollo, ed & firmato dalle parti e da me Segretario rogante come in
appresso.

L'AGGIUDICATARIO IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE I - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

CAPO 1 - CONTENUTO DELL’APPALTO

Art. 1/A - CONDIZIONI GENERALI

1.

L'Appaltatore ¢ tenuto unicamente verso il soggetto Appaltante, di seguito denominato
Amministrazione, a svolgere l'attivita organizzativa e tecnica per 1'esecuzione dei lavori inerenti
il progetto. A carico dell' Amministrazione vi ¢ I'obbligo al pagamento del corrispettivo per i
lavori eseguiti previa verifica degli stessi. Il contratto ¢ soggetto ad .V.A., la quale ¢ regolata
dalla Legge.

L'Amministrazione, durante I’esecuzione dei lavori, pud ordinare alle stesse condizioni del
contratto, una diminuzione dei lavori senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di
indennizzo.

Art. 2/A - OGGETTO DELL'APPALTO

1.

L'appalto ha per oggetto I’intervento di recupero del piano terreno della Casa di Riposo Belletti
Bona, nella parte di proprieta comunale, da adibire a dormitori in particolar modo per i rifugiati.
I1 tutto maggiormente illustrato e specificato negli elaborati di progetto.

Sono parte integrante dell’appalto tutte le attivita di organizzazione e coordinamento delle varie
fasi esecutive, delle modalita di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno
essere eseguite nella piena conformita con tutta la normativa vigente in materia di lavori
pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei
lavoratori.

Le indicazioni del presente capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate
forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere
oggetto del contratto. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole
dell’arte e 1’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri
obblighi.

Tutte le opere sono affidate ad una sola entita imprenditoriale, sia essa un’Impresa singola in
possesso delle qualificazioni richieste, sia raggruppamento temporanea di Imprese, o soggetto
equivalente, in possesso nel suo complesso delle qualificazioni richieste.

Art. 3/A - AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI

1.

L'importo complessivo del presente Appalto ¢ composto da lavori a misura, parte dei quali
soggetti al ribasso di gara, e parte, relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso ai sensi del
D.Lgl. 81/2008, come specificato in seguito.
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2. L’importo complessivo dei lavori ¢ di €. 320.000,00, definito come segue:

Colonna a Colonna b Colonnaa+b
Importo esecuzione Oneri attuazione Totale
lavori a base d’asta piani di sicurezza
1 A corpo
2 A misura €.314.000,00 €.6.000,00 €.320.000,00
1+2 | Importo totale €.314.000,00 €.6.000,00 €.320.000,00

il contratto ¢ stipulato a misura ai sensi dell’art 95 , comma 4, lett. a) del D.Lvo n° 50/2016 ed il suo
valore complessivo sara rappresentato dalla seguente sommatoria: 1) importo esecuzione lavori al
netto del ribasso offerto 2) oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza;

L’importo dei lavori ¢ comprensivo di tutti gli oneri per ’esecuzione dei lavori e le provviste
necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell’appalto, anche per
quanto non possa essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale.
Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore alla
Stazione Appaltante, complete e finite in ogni loro particolare.

Si intende che il prezzo offerto ¢ da considerarsi comprensivo di ogni onere necessario
all’esecuzione delle singole opere e comprensivo delle spese generali ed utili.

Lavorazioni di cui si compone I’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, esclusi gli oneri
fiscali:

Lavorazione Categoria | Classifica |Importo € %

Edifici civili 0Gl1 I 182.969,58 | 58.27
Impianti idro-sanitari 0S3 | 39.759,94 | 12.66
Impianti_elettrici 0S30 I 49.859,19 |15.88
Impianti termici 0S28 I 41.411,29 [13.19
Costo totale dell’opera ..........cooevviiiiiiiiiiinnnnnn. euro 320.000,00

Costo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso.....euro  6.000,00
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4/A - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO

* In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

= L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come disposizioni del C.S.A., ¢ fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I’attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del C.C.

Art. 5/A - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d’ Appalto i seguenti documenti:
a) I Capitolato Generale d’ Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n° 145 (anche
se materialmente non annesso-per le disposizioni vigenti);

b) Il piano di sicurezza e di coordinamento;

c) Il piano operativo di sicurezza

d) Le polizze di garanzia (artt. 103 comma 1 e 7 del D.L.vo 50/2016)

e) Schema di contratto e Capitolato Speciale d’ Appalto (allegato cronoprogrammay);
f) Elenco prezzi;

g) Progettazione architettonica;

* Elaborati grafici;

Non fanno parte degli allegati al contratto le analisi dei prezzi ed il computo metrico estimativo.
Tali documenti sono redatti dall’Amministrazione al solo scopo di riscontro sulle offerte che i
concorrenti presenteranno alla gara.

Nessuna eccezione potra essere sollevata dall’ Appaltatore qualora, nello svolgimento dei lavori,
ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciale di
Appalto ed dagli altri documenti contrattuali, ¢ di non aver tenuto conto di quanto risultasse
necessario per compiere e realizzare il progetto, anche sotto pretesto di insufficienza dei capitolati o
dei disegni stessi.

E’ fatto divieto all’Appaltatore, ed ai sui collaboratori, dipendenti o prestatori d’opera, di fare o
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e
di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei
rapporti con I’ Amministrazione.

La stipulazione del contratto dovra avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva
dell’ Appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lvo n 50/2016, fatti salvi i termini dilatori e
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sospensivi di cui allo stesso art. 32 comma 9 del D.Lvo 50/16. All’atto della firma del contratto la
Ditta Appaltatrice dovra aver prodotto la documentazione completa prevista dal Bando di gara.

Art. 6/A — CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

La scelta del contraente Appaltatore avverra con la procedura prevista nel Bando di Gara e
nel relativo disciplinare.

Nel presentare I’offerta 1’ Appaltatore dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali,
compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree
adiacenti e di avere valutato I’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei
lavori, e pertanto di:

1. aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La
dichiarazione conterra 1’attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilita della mano
d’opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da appaltare;

2. di essere a conoscenza delle finalita che 1’Amministrazione intende perseguire con la
realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che 1’opera riveste il carattere di pubblica
utilita, e cio soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per 1’ultimazione dei lavori di cui
I’apposito articolo.

3. di aver verificato la congruita dei mezzi da impiegarsi in cantiere con la portata delle
strutture degli accessi carrai e di aver verificato 1’idoneita dei propri mezzi in rapporto ai carichi,
alle distanze e ai possibili avvicinamenti alle zone degli interventi;

4. di avere giudicato, nell’effettuare I’offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in
considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della
mano d’opera, dei noli e dei trasporti.

L’ Appaltatore non potra quindi eccepire, durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi
ulteriori, appartengono alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito
articolo.

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’ Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto.

In nessun caso si procedera alla stipula del contratto, se il Responsabile del Procedimento e
I’ Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del
permanere delle condizioni che consentono 1I’imminente esecuzione dei lavori.

Art. 7/A -  FALLIMENTO

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 108 del D.Lvo 50/2016 ovvero per recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-
ter del D.Lvo 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
I'Amministrazione appaltante si riserva di esercitare il diritto di cui alla procedura prevista
dall’art. 110 del D.Lvo 50/2016, fatti salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri
interessi.
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2. In caso di raggruppamenti temporanei trova applicazione 1’art. 48 commi 17, 18, 19 del D.Lvo
n° 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art. 110 comma 5 del medesimo Decreto.

Art. 8/A -  RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE

L’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a
persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali, per 1’esecuzione delle attivita necessarie per
la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del
suo rappresentante.

I mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I’amministrazione
committente, che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione lavori.

Tale persona su richiesta dell'’Amministrazione, per indisciplina, negligenza o incapacita dovra
essere immediatamente sostituita senza indennita di sorta per I’Appaltatore o per il suo
rappresentante sostituito.

Art. 9/A -  NORME GENERALI SUI MATERIALI ED ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti
di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
Capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano, rispettivamente,
gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000.

CAPO 3 - TERMINI DI ESECUZIONE
Art. 10/A - CONSEGNA LAVORI.

La consegna dei lavori sara disposta entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di
stipula del contratto, ed avverra sul luogo dei lavori nel giorno ed ora stabiliti
dall’Amministrazione; delle operazioni eseguite verra redatto apposito verbale.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti
e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’ Appaltatore.

In via d’urgenza la consegna dei lavori potra avvenire in pendenza della stipula del contratto,
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32 comma 8, del D.Lvo 50/2016, previa avvenuta
aggiudicazione definitiva dei lavori.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data.
La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, I’Amministrazione ha
la facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Per le operazioni di consegna 1'Appaltatore deve mettere a disposizione il personale e i mezzi
opportuni per effettuare le verifiche di confini, quote, sezioni, tracciamento delle opere, e per
I'apposizione di picchetti e capisaldi, dando avviso alla Direzione dei lavori in caso di asportazione
degli stessi e successiva riapposizione.
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Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'’ Amministrazione entro il termine di cui
sopra, 1'Appaltatore potra chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della
domanda di recesso I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la stipulazione
del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso I'Appaltatore ha diritto ad un compenso
per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'Amministrazione senza che
I'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di
sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennita per maggiori oneri.

La consegna risultera da processo verbale esteso in concorso con I'Appaltatore.

Spettera alla Direzione dei Lavori di procedere alla consegna dei lavori stessi considerando le
caratteristiche dei lavori e le circostanze che si possono presentare e che possono comportare, a
giudizio esclusivo della Direzione, un criterio di precedenza. Il Direttore dei lavori comunichera,
volta per volta, all'Appaltatore i giorni ed i luoghi in cui dovra trovarsi per ricevere in consegna i
lavori.

I capisaldi, le quote, i rilievi dello stato di fatto che verranno indicati o consegnati all'Appaltatore
dalla Direzione Lavori dovranno essere considerati solo indicativi e 1'Appaltatore avra I'obbligo di
controllarli, a sua cura e spese. Alla consegna e prima di tale termine 1'Appaltatore dovra precisare
al Committente le eventuali discordanze presentando la documentazione scritta a giustificazione di
quanto constatato. Trascorso tale termine senza alcun rilievo discordante da parte dell'appaltatore, si
intendera che questo accetta, definitivamente, senza eccezioni o riserva di sorta, tutti gli elementi ad
essa consegnati, anche agli effetti contabili.

Eventuali varianti che fossero necessarie formeranno oggetto di ordine scritto da parte della
Direzione Lavori.

Art. 11/A - TEMPO UTILE PER L’INIZIO E PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

L’ Appaltatore deve iniziare i lavori entro 5 giorni dalla consegna dei lavori come risultante
dall’apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.

L’ Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 135 (centotrentacinque) naturali e
consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale,
dall’ultimo dei verbali di consegna. Il tempo per I’ultimazione dei lavori ¢ stato calcolato tenendo
presente il normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori.

Art. 12/A - SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione
Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale.

2. l’appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, puo chiedere, con domanda motivata e congruo anticipo rispetto alla scadenza
contrattuale, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall’ Amministrazione o
da chi da essa delegato, secondo quanto stabilito dall’art. 107, comma 5 del D.Lvo n 50/2016.

3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei
lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o
della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;
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b) I'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli
Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che 1'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle
ditte fornitrici;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, , i subappaltatori, i sub-affidatari ed

altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il

proprio personale dipendente.
A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
cronoprogramma l'appaltatore non puo mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte
o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato
all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di
avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto
giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo
stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre
giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dall'’Amministrazione.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono
essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di
adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
responsabile del procedimento.
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di
giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Le disposizioni di cui ai commi si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali ¢ pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei
giorni di sospensione per il rapporto tra I’ammontare dei lavori sospesi e I’importo totale dei
lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori. Nella fattispecie
I’appaltatore non puo pretendere indennizzi o compensi aggiuntivi di alcun genere.
I1 R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita, tra cui I’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica; 1’ordine ¢
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data
di emissione. Lo stesso R.U.P. emette 1’ordine di ripresa e indica il nuovo termine contrattuale.

10. Sono qui richiamate le disposizioni di cui al commi 1 e 2 dell’art. 107 del D.Lvo n°® 50/2016.

Art. 13/A - PENALI

Ai sensi dell’art. 108 comma 4 del D.Lvo n 50/2016 e art. 145 del D.P.R. 207/2010, per
ritardato inizio e ritardata ultimazione dei lavori viene stabilita una penale, in misura
giornaliera, pari al 1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
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In ogni caso, I'importo complessivo di penale per I'inizio e 1’ultimazione dei lavori, non

potra superare il 10% dell’importo contrattuale.

L’ Amministrazione ha facolta di rescindere il contratto nel caso in cui tale limite del 10%

venisse superato. Tutti i danni derivanti da ritardi saranno a carico dell’Impresa.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al 1° c., trova applicazione anche in caso di

ritardo:

a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

b) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

La penale di cui al 4° c., lettera a) ¢ applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale

di cui al 4° c., lettera b) ¢ applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione

ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penalita di cui al presente articolo sono detratte, senza formalita alcuna, con deduzione

dall'importo dello Stato d’ Avanzamento dei Lavori cui la penale si riferisce

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 14/A -PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

1.

Fermo restando le tempistiche di cui al precedente art.11/A 1'Appaltatore ha facolta di sviluppare
1 lavori nel modo che credera pit conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine
contrattuale, purché cio non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi
dell'Amministrazione e sempre secondo le indicazioni date dalla direzione lavori sulle priorita di
intervento.
La D.L. ha la facolta di richiedere all’Appaltatore, senza che questi possa avanzare pretesa
alcuna, I’ultimazione anticipata di lavorazioni o di parti delle opere in appalto e/o alla parziale
modifica dell’ordine delle lavorazioni previste nel cronoprogramma.
Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione
dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve
essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato
dall'’Amministrazione, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:
= per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
= per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
= per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi
dall'’Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

-17 -



Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto

= per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

= qualora sia richiesto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in ottemperanza al D.Lgs.
81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 15/A - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto all’art. 12/A il termine contrattuale di esecuzione dei lavori risulta
inderogabile.

ART. 16/A — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per ’inizio e l'ultimazione dei lavori o
rispetto alle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, tale da
compromettere la buona riuscita dei lavori potra comportare la risoluzione del contratto, a
discrezione dell' Amministrazione, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 50/2016.

2. Larisoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e
in contraddittorio con il medesimo.

3. Sono dovuti dall'appaltatore 1 danni subiti dall'’Amministrazione in seguito alla risoluzione del
contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 17/A - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lvo n° 50/2016, sul valore stimato dell’appalto viene
calcolato I’'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere all’appaltatore entro
15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, subordinata alla costituzione di idonea garanzia fidejussoria
bancaria o assicurativa. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo 1 tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
dell’anticipazione.

Art. 18/A - REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 - comma primo — del D.Lgs n° 50/2016 per i contratti
relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate,
con riferimento al prezziario regionale del Piemonte vigente al momento della stipula del
contratto, solo per I’eccedenza rispetto al 10 per cento rispetto al prezzo originario e comunque
in misura pari alla meta. Tale variazione non rileva per il primo anno successivo alla stipula del
contratto. Non si applica I’art. 1664 del Codice Civile.

Art. 19/A - PAGAMENTI IN ACCONTO
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento dei lavori, mediante emissione di certificato di

pagamento ogni volta i lavori eseguiti, regolarmente contabilizzati, al netto del ribasso d’asta e
della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a Euro 85.000,00
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10.

Sull’importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate, nulla ostando, soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o CRE, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui
al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita ed il responsabile del
procedimento emette, entro lo stesso termine il conseguente certificato di pagamento.

La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro 60 giorni dalla data
di emissione della fattura, ai sensi dell’art. 1 commi n° 2,4,6 del D.Lvo 192/2012.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo di cui al comma 1.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori,
I'amministrazione verifica la regolarita contributiva dell’ Appaltatore e dei subappaltatori
attraverso la richiesta del documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.).

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 comma 13 del
D.Lvo n 50/2016 e della Legge n 52/1991, a condizione che il cessionario sia un Istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia il cui
oggetto sociale preveda I’esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificata all’amministrazione debitrice.

Si precisa che la compilazione ed emissione degli Stati di Avanzamento relativi all'esecuzione
delle opere strutturali ¢ subordinata alla preventiva presentazione alla Direzione dei lavori da
parte dell'Appaltatore del risultato delle prove di resistenza sui materiali utilizzati eseguite da
laboratori ufficiali od, in assenza del risultato, alla presentazione della richiesta delle medesime.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
relativo al personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti o cottimi e/o in caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale
suddetto, verranno applicate le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 e all’art. 105 commi
10 e 11 del D.Lvo n 50/2016. L’adempimento da parte dell’Amministrazione appaltante resta in
ogni caso subordinato alla presentazione da parte degli aventi diritto di regolare richiesta con
annesso documento/cedolino retributivo predisposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro o da
un Patronato Sindacale legalmente riconosciuto che ne attestino, unitamente agli interessati, gli
importi retributivi e contributivi opportunamente distinti.

Art. 20/A - PAGAMENTI A SALDO

1.

I conto finale dei lavori ¢ redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale, ¢ sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del
Procedimento. Con il conto finale ¢ accertato e proposto I’importo della rata di saldo, qualunque
sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ soggetta alle verifiche di
regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’ Appaltatore, su richiesta del responsabile
del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I’ Appaltatore non firma il conto
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro
di contabilita il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 19/A comma 2, nulla ostando, ¢ pagata a
mezzo di certificato di pagamento rilasciato dal RUP entro 90 giorni dall’avvenuta emissione
del certificato di collaudo provvisorio o CRE.
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4.

5.

6.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103,
comma 6 del D.Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’art. 1666 comma 2 del codice civile.

La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 26
mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e puod essere prestata, a scelta
dell’ Appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito od altra estensione avente gli
stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al
momento della sottoscrizione del contratto.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti
all’appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all’affidatario di sospendere o
di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

ART. 21/A - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

ART. 22/A - CESSIONE DEI CREDITI

1.

3.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 comma 13
del D.Lvo n 50/2016 e della Legge n 52/1991, a condizione che il cessionario sia un Istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia il cui
oggetto sociale preveda I’esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificata all’amministrazione debitrice.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono

preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che
devono venire a maturazione.

CAPO 5 - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 23/A - CONTABILITA DEI LAVORI A MISURA

1.
2.

La contabilita delle opere verra effettuata ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010.

La contabilita dei lavori sara effettuata sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi
degli Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) verra detratto I’importo conseguente al ribasso
offerto calcolato sull’importo ribassabile a base d’asta. A tale importo sara aggiunto, in
proporzione all’importo dei lavori eseguiti, I’importo degli oneri per I’attuazione del piano di
sicurezza.

I prezzi contenuti nell’elenco prezzi sono comprensivi di tutti gli oneri occorrenti all’esecuzione
dei lavori, nonché di tutte le opere provvisionali, i lavori e le provviste necessarie al completo
finimento in ogni parte e di tutte le opere oggetto dell’appalto, anche per quanto possa non
essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato.

Tutte le spese per mezzi d’opera, gli operai, le assicurazioni di ogni genere, indennita di cava, di
passaggio, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e diverse, materiali, mezzi
d’opera provvisionali, nessuno escluso, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compresi ogni compenso per gli oneri tutti
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che I’appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei
vari articoli dell’elenco prezzi.

5. Gli eventuali lavori in economia che dovessero essere indispensabili possono essere autorizzati
ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione Lavori e verranno
rimborsati sulla base dei prezzi contrattuali.

6. La liquidazione dei lavori in economia ¢ condizionata alla presentazione di appositi fogli di
registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con [I’indicazione delle
lavorazioni eseguite in corso d’opera.

7. L’ Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari
per I’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
variazioni di costo della manodopera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si
intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

8. 1 prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’appaltatore nella pit completa ed
approfondita conoscenza del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di
carattere economico.

9. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pi¢ d’opera, nonché accettati dalla direzione lavori.

ART. 23/A bis - CONTABILITA’ E RISERVE

La contabilita sara tenuta sui documenti contabili di cui al successivo art. 23/A ter.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto saranno definite, ai sensi degli
artt. 204, 205 e 208 del D.Lvo 50/2016. Foro competente il Tribunale di Biella. E’ pertanto escluso
il ricorso all’arbitrato.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L’importo complessivo delle riserve
non puo in ogni caso essere superiore al quindici per cento dell’importo contrattuale.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lvo
50/2016, sono stati oggetto di verifica.

ART. 23/A ter - DOCUMENTI CONTABILI

I documenti contabili per I'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore dei
lavori, con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno i seguenti:
a) giornale dei lavori;

b) libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste;

c) liste settimanali;

d) registro di contabilita;

e) sommario del registro di contabilita;

f) stati di avanzamento dei lavori;

g) certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) conto finale e relativa relazione

ART. 23/A quater - TENUTA DEI DOCUMENTI
La contabilita dei lavori verra tenuta secondo le disposizioni del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e della
normativa vigente.

ART. 24/A - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

1. Non sono previsti lavori a corpo.
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ART. 25/A - VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero essere indispensabili possono essere autorizzati ed
eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione Lavori e verranno
rimborsati sulla base dei prezzi contrattuali.

La liquidazione dei lavori in economia ¢ condizionata alla presentazione di appositi fogli di
registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con I’indicazione delle lavorazioni
eseguite in corso d’opera.

CAPO 6 - GARANZIE
Art. 26/A - GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

L’Impresa, in base al disposto di cui all’art. 93 del D.Lgs. n 50/2016, ¢ tenuta a costituire,
contestualmente alla presentazione dell’offerta per mancata sottoscrizione dell’eventuale contratto,
una “garanzia provvisoria” pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’appalto mediante versamento
in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato o fideiussione bancaria o assicurativa
o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.L.vo n 385/93 che
svolgano in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a
revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del
D.Lvo n° 58/98, con I’'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui all’art. 103
del D.Lgs. 50/2016, qualora 1I’offerente risultasse aggiudicatario. In caso di partecipazione alla gara
di un raggruppamento temporaneo di Imprese, la garanzia fidejussoria deve riguardare tutte le
Imprese del raggruppamento medesimo.

Tale fideiussione dovra avere una validita di almeno 180gg. dalla data di presentazione
dell’offerta ed ¢ svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; ai non aggiudicatari sara
restituita entro 30 gg. dall’aggiudicazione.

La “garanzia definitiva” di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, costituita con le modalita di
cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lvo 50/2016 ¢ fissata nella misura del 10% dell’importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria
¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti al 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20%, 1’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e
I’acquisizione da parte del soggetto appaltante della garanzia provvisoria del 2%; essa sta a garanzia
dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti
dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in
pit dall’Amministrazione Appaltante e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di Collaudo provvisorio o C.R.E.

La fideiussione bancaria e la polizza assicurativa, nei casi della cauzione provvisoria e della
garanzia fidejussoria, dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C. e
la sua operativita entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione
definitiva ¢ svincolata secondo i disposti di cui all’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del
Ministero dello Sviluppo di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

ART. 27/A - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. All'importo della garanzia provvisoria e definitiva di cui all'art. 26/A si applicano le riduzioni
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previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lvo n 50/2016.
Art. 28/A - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.

L'Appaltatore sara responsabile di tutti i danni a persone e cose che si verificassero in cantiere quale
che ne sia la causa. Detta responsabilita si riferisce a quanto dipende da atti, omissioni o
comportamenti messi in atto dall’appaltatore stesso o da persone di cui debba rispondere per legge,
ovvero messi in atto da subappaltatori o comunque da persone che a qualsiasi titolo sono presenti in
cantiere, compresi i dipendenti dell’ Amministrazione. L’ Amministrazione si intende quindi sempre
sollevata da qualsiasi responsabilita verso i propri dipendenti e verso terzi per qualunque infortunio
o danneggiamento possa verificarsi.

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lvo 50/2016, I’esecutore dei lavori ¢ obbligato, a sua cura e spese, a
stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori; la somma da assicurare corrisponde all’importo
contrattuale. Tale polizza dovra inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale deve essere pari
a € 500.000,00.

Le franchigie e gli scoperti previsti nella polizza sono a carico dell’ Appaltatore.

I relativi premi dovranno essere pagati dall’ Appaltatore anticipatamente ed in unica soluzione.
L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non
comporta I’inefficacia della garanzia. L'Impresa che risultera aggiudicataria dell’appalto ¢ tenuta a
depositare copia della suddetta polizza e la quietanza del relativo pagamento del premio, all'atto
della stipulazione del contratto o prima della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello
Sviluppo di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di
tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le Imprese.

CAPO 7 - DIREZIONE LAVORI - VARIAZIONI
Art. 29/A -  DIREZIONE DEI LAVORI

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 101 del Dlgs n® 50/2016 incarichera il Direttore dei Lavori.
Il Direttore dei Lavori ¢ preposto al controllo tecnico, contabile € amministrativo
dell’esecuzione dell’intervento.

3. 1I Direttore dei Lavori potra farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona
da designarsi a cui l'impresa sara tenuta a far capo in sua assenza.

4. 1l Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali e componenti
prima della loro messa in opera. Il Direttore Lavori potra rifiutare in qualunque tempo i
materiali e i componenti deperiti dopo la loro introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa
non fossero conformi alla caratteristiche tecniche richieste.

5. 11 Direttore dei Lavori accerta I’esecuzione a regola d’arte delle lavorazioni. In caso contrario

potra far demolire a spese dell’appaltatore quelle lavorazioni eseguite senza la necessaria

diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che abbiano rilevato
difetti o inadeguatezze dopo la loro accettazione e messa in opera.

[\
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6.

7.

I1 Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’ Appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per disciplina, incapacita o grave
negligenza, senza compensi o indennizzi da parte dell’ Appaltatore.

Egli fornira all'lmpresa, in relazione alle necessita derivanti dall'andamento dei lavori oltre a
quanto gia contenuto nel presente Capitolato, ulteriori disposizione per cui, nell'eventualita di
mancanza di qualche indicazione o di dubbio sulla interpretazione dei suoi obblighi contrattuali,
I’Impresa sara tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione lavori le opportune istruzioni
in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito di
suo arbitrio.

Si intendono inoltre qui richiamate le attivita ed i compiti del Direttore dei Lavori elencati
all’art. 101 del D.Lvo n 50/2016.

Art. 30/A - VARIAZIONE DELLE OPERE

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’appaltatore se
non ¢ autorizzata dal RUP e approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e
dei limiti indicati all’art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Il mancato rispetto di tale disposizione non da titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e
comporta la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

. L appaltatore ha I’obbligo di eseguire tutte le modifiche ritenute opportune dalla stazione

appaltante e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente o
considerevolmente gli elementi del contratto o la natura dei lavori compresi nell’appalto. A tal
fine ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. €) non sono considerate varianti le modifiche che
comportano un aumento o una diminuzione dei lavori fino al 10% dell’importo contrattuale.

Ai sensi dell’art. 106 comma 12 qualora in corso di esecuzione dell’appalto si renda necessario
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo
del contratto, I’ Amministrazione Appaltante puod imporre all’ appaltatore 1’esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 1’appaltatore non puo far valere il diritto
alla risoluzione del contratto.

Poiché tali disposizioni hanno lo scopo di non esporre I'Amministrazione ad oneri imprevisti,
resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali
riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Ai sensi dell’art. 106 comma 7 del D.Lvo 50/2016 il contratto puo essere modificato se
I’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 % del valore del contratto iniziale. In caso di pil
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. A tal fine
devono essere soddisfatte le disposizioni di cui allo stesso art. 106 comma 1 lett. b) e lett. ¢).

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si
provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’art. 163 del D.P.R. 207/2010.

CAPO 8 - SICUREZZA NEI CANTIERI

ART. 31/A - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere
locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione
di permanente sicurezza e igiene.
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L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 32/A - PIANI DI SICUREZZA

4.

10.

11.

12.

13.

Ai sensi dell’art. 90 comma 3 del D.gs. 81/2008 I’ Amministrazione designa il coordinatore per

la progettazione e il coordinamento per I’esecuzione dei lavori.

Il Coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano

generale di sicurezza; il coordinatore per I’esecuzione dei lavori assicura 1’applicazione delle

disposizioni contenute nei piani di cui sopra nel rispetto dei punti da a) ad f) dell’art. 92 comma

1 del D.Lgs 81/2008.

Pertanto 1’Impresa sara tenuta al rispetto di quanto contenuto nel piano di sicurezza e di

coordinamento e nel piano generale di sicurezza di cui ¢ a conoscenza per effetto dell’art. 96

del D.Lgs. 81/2008 e che sono parte integrante del Contratto d’appalto;

Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, € comunque prima della consegna dei lavori,

I’appaltatore redige e consegna all’Amministrazione Appaltante:

a) eventuale proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale
di sicurezza redatto ai sensi del decreto legislativo 81/2008;

b) Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e
dell’eventuale piano generale di sicurezza. Tale piano dovra contenere anche il dettaglio
delle responsabilita relativamente alla gestione del piano operativo stesso e delle operazioni
di cantiere;

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto;
Il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza;
L’ Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, pud presentare al
coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 81/2008, proposte di
modificazioni od integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmessogli dalla
stazione Appaltante, sia per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, senza che da cio I’ Appaltatore stesso possa
derivare pretese di alcun compenso aggiuntivo. Tali modificazioni saranno sottoposte
all’approvazione del coordinatore stesso;

Il piano di sicurezza e di coordinamento, se necessario, sara aggiornato durante 1’esecuzione dei

lavori a cura del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, senza che cio I’ Appaltatore

possa derivare pretese di alcun compenso aggiuntivo;

Sono a carico della Ditta Appaltatrice e di sua esclusiva spettanza 1’attuazione delle misure di

sicurezza previste dalla normativa vigente, ivi compreso il controllo dell’osservanza da parte dei

singoli lavoratori delle norme di sicurezza e sull’'uso dei mezzi di protezione messi a loro
disposizione;

In ogni caso ¢ a carico dell’ Appaltatore e sua responsabilita il rispetto delle normative vigenti. In

particolare I’ Appaltatore deve durante 1’esecuzione dei lavori adottare, tutti i mezzi a

disposizione idonei per prevenire ed evitare infortuni tanto dei propri operai quanto a terze
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persone, rimanendo comunque responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni e
danni anche verso i terzi, per cui ne tiene sollevata ed indenne I’ Amministrazione;

14. E’ altresi a carico dell’ Appaltatore e di sua esclusiva spettanza 1’attuazione delle norme generali
per I’igiene del lavoro previste dal D.Lgs 81/2008 e dalle norme vigenti non abrogate;

15. 11 fatto che I’appalto venga effettuato con il rispetto delle norme previste dal D.Lgs 81/2008 non
esonera 1I'Impresa dagli obblighi e dalle relative responsabilita legate dai rischi specifici di
Impresa e discendenti dalle normative precedenti.

16. L’ Appaltatore ¢ tenuto ad uniformarsi senza riserva alcuna alle disposizioni impartite dal
Coordinatore in sede di esecuzione nonché garantire la propria disponibilita a tutte le operazioni
di coordinamento richieste dal Coordinatore stesso e a tutte le disposizioni previste dal suddetto
piano.

17. In ogni caso si ricorda che, I’accettazione del piano di sicurezza, non esime 1’appaltatore dal
rispetto di tutte le norme e leggi preesistenti nel campo della sicurezza nei confronti delle quali
I’ Appaltatore rimane totalmente responsabile;

18. L’affidatario ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti in cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo 0 consorzio
detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori;

Art. 33/A - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Lavoro/mese 2 | 3|4 |15gg

Installazione cantiere

Vespaio areato sottofondo

X R =

Murature, tavolati € coibentazioni

Pavimenti e rivestimenti

kil

Controsoffitti e coibentazioni

Serramenti esterni ed interni

<[4

Impianti X | X

Marciapiede esterno X

CAPO 9 - SUBAPPALTO
Art. 34/A - SUBAPPALTO.

E fatto divieto all’Appaltatore di cedere o subappaltare i lavori oggetto del presente
contratto, senza aver esperito le procedure previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

E fatto divieto all’Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale od a cottimo,
I’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera,
compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all’ Appaltatore per 1’utilizzo di
capitali, macchinari e attrezzature di quest’ultimo (D.L.vo 276/03 — Legge Biagi).

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali,
I’ Amministrazione provvedera alla segnalazione all’autorita giudiziaria per 1’applicazione delle
pene previste, salvo la facolta di chiedere la risoluzione del contratto.

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni ¢ subordinato
all'autorizzazione del Committente nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 D.Lgs.50/2016.
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L'affidamento in subappalto o in cottimo ¢ sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta, o 1'affidatario nel caso di varianti in corso d'opera
all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano,
sono subappaltabili;

2) il concorrente dimostri 1’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lvo 50/2016;

3) che 1'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso
I’ Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle
relative lavorazioni. Il contratto di subappalto indica puntualmente I’ambito operativo del
subappalto sia in termini prestazionali che economici;

4) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso 1’Amministrazione
I'Appaltatore trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione prescritti dal codice di cui al D.L.vo 163/06 in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore I’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lvo 50/2016;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei
divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni;

Ai fini del presente articolo ¢ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate, poste in essere nel cantiere cui si riferisce 1’ Appalto, che richiedono 1’impiego di
manodopera. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 5 del D.Lvo 50/2016, I’eventuale
subappalto non puo superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto dei lavori.
Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture
con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori
affidati o di importo inferiore a 100.000 € e qualora I’incidenza del costo della manodopera e del
personale non sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.

E fatto obbligo all’Appaltatore, prima dell’inizio della lavorazioni, di comunicare
all’ Amministrazione per tutti i sub-contratti che non siano subappalti, stipulati per 1’esecuzione
dell’appalto, il nome del sub- contraente, I’importo del sub-contratto, 1’oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati.

L'autorizzazione al subappalto sara rilasciata dall’Amministrazione entro trenta giorni dalla
presentazione della documentazione completa. Tale termine puo essere prorogato una sola volta se
ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che I’Amministrazione abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa.

L'impresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma
dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione
temporanea, societa di esecuzione o consorzio.

L'Appaltatore resta, nei confronti dell’ Amministrazione, 1'unico ed il solo responsabile dei lavori
subappaltati.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore
subappalto.

L'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d’appalto. L’affidatario corrisponde i costi
della sicurezza e della manodopera , relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alla imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso.
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Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia
all'impresa principale, sia all'Ente appaltante un grave errore commesso da una Ditta
subappaltatrice, essa, indipendentemente dall'autorizzazione rilasciata, dovra essere allontanata dal
cantiere.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, I’importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista ¢
una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; c) su
richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L’Impresa aggiudicataria ¢ tenuta alla stretta osservanza delle disposizioni di cui all’art. 35 commi
28 e 29 del D.L. 04-07-2006 n°® 223 in materia di subappalto.

L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs n°
50/2016 ai propri consorziati non costituisce subappalto.

A norma del D.Lgs. n® 490/94 ¢ vietato, a pena di nullita, il frazionamento dei contratti,
delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere 1’applicazione dell’art. 105 del
Decreto Legislativo 50/2016.

L’affidatario ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte
di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L’ Appaltatore resta in ogni caso 1’unico responsabile nei confronti dell’ Amministrazione per
I’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la
stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di
risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o
lavorazioni subappaltate.

CAPO 10 - CONTROVERSIE
Art. 35/A -  RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La stazione appaltante puo risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia quando
sono soddisfatte una o piu delle condizioni di cui all’art. 108 comma 1 lett. a-b-c-d del D.Lvo
50/2016.

La stazione deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora
vengano accertate una o piu delle condizioni di cui all’art. 108 comma 1 lett. a-b del D.Lvo
50/2016.

In caso di gravi inadempimenti delle obbligazioni del contratto da parte dell’appaltatore o lo stesso
ritardi 1’esecuzione delle prestazioni per negligenza rispetto alle previsioni del contratto, si
applicano le disposizioni di cui all’art. 108 commi 3 e 4 del D.Lvo 50/2016.

Si intendono qui richiamate le procedure risolutorie di cui all’art. 108 del D.Lvo 50/2016.

L’ Appaltatore restera responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto, delle
perdite che derivassero all’Amministrazione dalla risoluzione del contratto, la quale, per la
copertura dei medesimi, si rivarra sulle somme che dovessero ancora essere corrisposte
all’ Appaltatore o sul deposito cauzionale.

L’ Appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei
propri dipendenti e risponde nei confronti dell’amministrazione committente per la malafede o la
frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.
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Art. 36/A - CONTROVERSIE

I ricorsi giurisdizionali di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato
1 al D.Lvo n 104/2010 sono soggetti alle modifiche di cui all’art. 204 comma 1 del D.Lvo 50/2016.
E’ esclusa la clausola compromissoria, pertanto tutte le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lvo 50/2016, saranno definite in via ordinaria, ai sensi
dell’ art. 209 comma 2 del D.Lvo 50/2016. Foro competente il Tribunale di Biella. E’ pertanto
escluso il ricorso all’arbitrato.

L’amministrazione si riserva la facolta di attivare la procedura di cui all’art. 208 del D.Lvo 50/2016.

Art. 37/A - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL’APPALTATORE

1.

I1 contratto di appalto si intende risolto di diritto quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) mancata presentazione dell’appaltatore alla consegna dei lavori a seguito di seconda
convocazione;

b) comportamento fraudolento nei confronti dell’Amministrazione;

c) accertate incapacita di far fronte agli obblighi derivanti dal contratto, contestate dalla
Direzione dei Lavori e che compromette 1'esatto adempimento della obbligazione;

d) ritardi e negligenze gravi reiterate dell’ Appaltatore ed accertate dal Direttore dei Lavori con
ordini di servizio rimasti ineseguiti.

e) violazioni in materia di subappalti e cottimi;

f) gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza e/o delle norme in materia;

g) provvedimento definitivo di applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 Legge
1423/56, ed agli artt. 2 e seguenti della Legge n° 575/65;

h) qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la revoca della attestazione di
qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante
dal casellario informatico

L'Appaltatore ¢ responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto e perdite che

derivassero all’Amministrazione dalla risoluzione del contratto la quale, per la copertura dei

medesimi, si rivale sulle somme che dovessero essere ancora corrisposte all’ Appaltatore o sul
deposito cauzionale.

Il contratto ¢ altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per

lI'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari

che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di

ogni diritto e ulteriore azione dell'’Amministrazione, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate
dalle parti, e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

c) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
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d) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente
maggiorato;

e) l'eventuale maggiore onere per I'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei
lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 37/A bis -  RECESSO DAL CONTRATTO, FUSIONI, TRASFERIMENTI

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, ¢ 92 comma 4 del D.Lvo
159/2011, la stazione appaltante puo recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento
dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell’importo delle opere non eseguite.

Per le cessioni di azienda, gli atti di trasformazione, fusione, scissione e per il trasferimento
o I’affitto di azienda relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche verranno applicate le norme
corrispondenti vigenti.

Art. 38/A - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME
L’appalto, per tutto quanto non sia in contrasto con il presente capitolato, ¢ soggetto
all’esatta osservanza:

a) Delle Leggi, dei Decreti, delle prescrizioni e Circolari Ministeriali vigenti, in particolare del
C.G.A. di cui al D.M. LL.PP. n 145/2000 (per le disposizioni vigenti) e del Decreto Legislativo n°
50 del 18.04.2016, nonché del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 (per le disposizioni
vigenti);

b) Delle Leggi, dei Decreti, dei Regolamenti e delle Circolari vigenti nella regione, provincia e
Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;

¢) Delle norme emanate dal CNR, delle norme UNI, delle norme CEI, delle tabelle CEIUNEL
e, anche se non espressamente richiamate, di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che
venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto.

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte
dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti,
circolari, regolamenti, norme, ecc. sopra richiamate e dalla loro accettazione incondizionata.

Art. 39/A - DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. L’Appaltatore ha I’obbligo di mantenersi aggiornato circa 1’emissione dei bollettini di allerta
emessi dalla Protezione Civile prima del manifestarsi di eventi meteorologici anomali al fine di
predisporre le misure di protezione necessarie.

2. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati
alla D.L., a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del
danno.

3. L’indennizzo per i danni ¢ limitato all’importo dei lavori necessari per 1’occorrente riparazione,
valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con I’esclusione dei danni e delle perdite di
materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
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4. Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’ Appaltatore o delle persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere, ivi compresa la parte di
danni che potevano essere prevenuta mediante 1’adozione di adeguate misure preventive poste in
essere dall’ Appaltatore stesso e commisurate allo stato di allerta di cui ai bollettini della
Protezione Civile

5. L'Appaltatore non potra sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che
dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito 1'accertamento dei fatti.

CAPO 11 - ULTIMAZIONE LAVORI
Art. 40/A - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il Certificato di Collaudo sara sostituito dal
certificato di regolare esecuzione.

La emissione del certificato di regolare esecuzione dovra avvenire entro tre mesi dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori, rilasciati entrambi dal Direttore dei Lavori; a seguito della sua
trasmissione, si procedera, sotto le riserve di cui all’art. 1669 del C.C., allo svincolo della garanzia
definitiva di cui all’art. 26/A del presente capitolato e al pagamento della rata di saldo entro 90
giorni dall’emissione del C.R.E. ai sensi dell’art. 102, comma 4, del D.Lgs 50/2016, a mezzo di
certificato di pagamento rilasciato dal RUP. Tale pagamento non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 secondo comma del C.C. Il pagamento della rata di
saldo ¢ subordinato al pagamento di una cauzione o di una garanzia fidejussoria o bancaria di cui
all’Art.103 comma 6 del D.Lvo 50/2016 avente validita ed efficacia non inferiore a 26 mesi.

Art. 41/A - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO.

Fino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, ed approvato il Certificato di Collaudo
Provvisorio o CRE, la manutenzione delle opere eseguite, ordinaria e straordinaria, dovra essere
effettuata a cura e spese dell’ Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra 1’esecuzione e I’approvazione del Certificato di
Collaudo e salve le maggiori responsabilita sancite dell’art. 1669 C.C., I’ Appaltatore ¢ quindi
garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero
non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che
dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni
caso, sotto pena di intervento d’ufficio, nei tempi prescritti dalla D.L.

Per cause stagionali o per giustificati motivi potra essere concesso all’Appaltatore di
procedere a interventi di carattere provvisorio, provvedendo quindi alle riparazioni definitive, a
regola d’arte, appena possibile.

ART. 42/A — PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo 1'ultimazione dei lavori.

2. Qualora 'Amministrazione si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di
sorta.
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3. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora I'Amministrazione non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puod reclamarne la consegna ed ¢ altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato .

CAPO 12 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 43/A - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.

Oltre agli oneri e agli obblighi indicati nel presente Schema di contratto e Capitolato speciale di

Appalto sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi € remunerati con i prezzi

di contratto, e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i

quali non spettera quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora I'ammontare dell'appalto

subisca, per varianti, diminuzioni o aumenti:

a) Oneri generali

1) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero
intervenire in corso di appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro,
alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, tubercolosi ed altre
malattie professionali, alla tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovra in ogni
momento, a semplice richiesta dell’ Amministrazione, dimostrare di aver provveduto a quanto
sopra;

2) Adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumita degli operai, degli
addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;

3) Dichiarare inoltre all’atto della presa in consegna del cantiere, di avere verificato le
apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti e le apparecchiature tecnologiche
esistenti.

4) Dichiarare, all’atto della fine lavori, di avere verificato le apparecchiature elettriche ed
elettroniche esistenti , gli impianti e le apparecchiature tecnologiche, I’impianto antincendio, e
di sostituire le parti danneggiate o deteriorate per manomissioni o per naturale degrado,
rifacimento di parti asportate e nuova fornitura con installazione di apparecchiature e
componenti mancanti. Tutti gli impianti dovranno essere conformi al D.M. 37/2008 e certificati.

5) Tutti gli altri oneri eventualmente previsti nei capitolati tecnici.

b) Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:

6) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;

7) il compenso per il proprio rappresentante;

8) il compenso per il direttore tecnico del cantiere;

9) il compenso del responsabile di cantiere a tempo pieno per ciascuno degli ambiti e/o lotto di
intervento;

10)le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e
mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e i
servizi igienici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in
consegna delle opere da parte dell'’Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di
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servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia. L’organizzazione del

cantiere, che tenga conto di accessi per persone e materiali, ubicazione baracche, magazzini e

mezzi d’opera, prescrizioni per evitare interferenze con i proprietari vicini; € compito ed onere

Tale organizzazione del cantiere dovra essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza

e dei disegni di progetto;

11)le spese per I'energia elettrica, I'acqua, il gas, 1'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali
contratti € canoni;

12) l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;

13) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono
state eseguite per 1'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;

14)le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad
eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il
collaudo stesso.

15) le spese, prima dell’inizio dei lavori, di pulizia del cantiere, di sgombero dei materiali presenti,
di pulizia dei pendii e rimozione delle masse instabili. La recinzione del cantiere con solido
steccato.

¢) Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza dell' Amministrazione sui lavori:

16) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia
riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterra opportuni;

17)1a costruzione di un locale ufficio per la direzione dei lavori, nell'ambito del cantiere, con le
necessarie suppellettili; ( telefono, fax, personal computer, arredi, servizio igienico)

18) la comunicazione quindicinale alla Direzione dei lavori, riguardante le seguenti notizie:

* numero di operai suddivisi per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, datore di
lavoro e livello retributivo,

e giorni in cui non si ¢ lavorato e motivo,

* riepilogo dei lavori eseguiti nella quindicina;

» dichiarazione mensile attestante la regolarita retributiva del personale impiegato nei lavori,
riferita al mese precedente, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa e dal personale
stesso, nonche da parte degli eventuali subappaltatori relativamente al proprio personale.

19) le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di
mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per I'uso di ditte che eseguano
per conto diretto dell' Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;

20) lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, 1'accatastamento e la conservazione nei modi e
luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre
ditte per conto dell' Amministrazione e non comprese nel presente appalto;

21) l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la Direzione dei lavori o gli Enti di
Tutela richiederanno; i principali campioni sono prescritti nelle specifiche tecniche, fermo
restando che 1’ Appaltatore dovra sempre ottenere 1’approvazione delle forniture impiegate

22) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra I'Amministrazione e 1'Appaltatore e con redazione
di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio
richieste dalla Direzione dei lavori o imposte dalle norme in vigore presso laboratori
ufficialmente autorizzati

23) le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature
di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera che in sede di collaudo,
solo escluso 1'onorario per i collaudatori;

24)le certificazioni eseguite su provini cubici di cls, tondi di acciaio d’armatura, profili d’acciaio
per carpenteria metallica, elementi di strutture lignee;
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25)il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di collaudo presso 1’Ente
preposto e per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi
di legge;

26) la esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18 o su supporto informatico, delle opere
in corso di esecuzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti piu salienti a
giudizio del Direttore dei lavori;

27) gli oneri per I’allontanamento, in piena sicurezza, a discarica autorizzata di tutto il materiale
contenente amianto;

28) tutte le prove di certificazione sui materiali svolte presso istituti di prova di gradimento della
stazione appaltante per quanto riguarda prestazioni termiche, acustiche, antincendio o
impiantistiche in generale

29) gli oneri e le prove geotecniche sul terreno, eventualmente richieste dalla D.L.;

30) gli oneri per verifiche integrative sulle strutture esistenti, richieste eventualmente dalla D.L.;

31) La tenuta delle scritture di cantiere, la misurazione dei lavori in contraddittorio con la Direzione
Lavori;

d) Oneri derivanti da obblighi e responsabilita dell' Appaltatore:

32) le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da
parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fideiussioni prestate a qualunque titolo;

33) le spese di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in
consegna dell'opera;

34)le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che privato, le spese
per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la
custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'’ Amministrazione;

35) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle
cose durante 1'esecuzione dei lavori;

36) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative
domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per
redigere il verbale di constatazione dei luoghi;

37) I’esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal piano di
Sicurezza e di Coordinamento (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) allegato
al contratto d’appalto, comprese le eventuali variazioni introdotte durante il corso dei lavori da
parte del Coordinatore della sicurezza per I’esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano
Operativo dell’impresa appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese
operanti nel cantiere e quelle per I’approntamento di tutte le opere , i cartelli di segnalazione, le
reti di protezione, i D.P.I., la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie
a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e 1’incolumita del personale dipendente
dall’appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del
personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dall’Amministrazione, giusta le
norme relative al D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965,
D.P.R. 524/1982, D.Lgs 277/91, D.Lgs 626/1994, D.Lgs 81/08, e loro successive modificazioni
e integrazioni;

38) le spese per la eventuale sorveglianza sanitaria da attivare in relazione alle tipologie dei lavori
svolti;

39) I’approntamento de programma dei lavori da sottoporre alla D.L. secondo quanto previsto
all’articolo specifico;

40) le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite,
del materiale approvvigionato e del cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere
di altri soggetti ivi presenti, mediante persone provviste di qualifica di guardia giurata (art.22
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L.646/1982). La sorveglianza sara obbligatoria e a carico dell’appaltatore anche durante i
periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti dall’Amministrazione;
41) le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei
pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di
segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;

42) la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o d’officina , compilati nel
rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara; Detti elaborati dovranno essere completi
delle eventuali “integrazioni” che 1’ Appaltatore, anche a seguito di accertamenti integrativi a
proprie cure e spese, ha ritenuto necessario. Tali elaborati dovranno altresi assicurare in
particolare la compatibilita di obiettivi con gli elaborati posti a base di gara e definire particolari
costruttivi, previa approvazione della D.L..Vale comunque quanto specificato dalla
determinazione n.4 del gennaio 2001 dall’ Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici;

43) la redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui al D.M. 37/08 con
la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto,
costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di
manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del
settore;

44)In caso di contestazione da parte degli Organi di controllo, ogni addebito all’Amministrazione
verra addebitato all’ Appaltatore in sede di contabilita;

45) le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;

46) i premi delle assicurazioni previste dalla legge;

47) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e
conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche
o private o alle persone, sollevando con ci0 I'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il
personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilita;

48) Se I'Appaltatore avra provocato danni agli impianti esistenti (messa fuori servizio di linee,
intasamenti di scarichi, rotture o lesioni di acquedotti, ecc.) o comunque a beni di terzi sara
tenuto a risarcire i1 danni salvo rivalsa assicurativa;

49) In casi particolari, il Committente su proposta della Direzione Lavori e dietro richiesta
dell' Appaltatore potra ottenere i nulla osta e procedere allo spostamento degli impianti senza con
cio sollevare in alcun modo 1'Appaltatore dagli obblighi ed oneri richiamati nel presente
Capitolato, soprattutto in riferimento ad eventuali intralci o ritardati spostamenti;

50) Qualora 1'Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, o nel caso che le opere costruite
causino detti danni, 1'Appaltatore stesso dovra provvedere a segnalare immediatamente il
sinistro all'Istituto assicuratore di cui al successivo articolo e dovra inoltre fattivamente
collaborare per una esatta definizione dei danni e delle cause;

51) E' peraltro facolta dell’ Amministrazione in quei casi di particolare urgenza, o che comunque
vengano ad insindacabile giudizio del Committente considerati tali, provvedere direttamente ad
indennizzare il terzo danneggiato trattenendo il relativo importo sul successivo pagamento
all'Appaltatore. L'Appaltatore avra poi diritto all’indennizzo accordato dalla Assicurazione;

52) laricerca nella zona di lavoro di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita da ditta
specializzata su disposizioni delle competenti autorita militari di zona. Le relative spese sono
comprese tra gli oneri della sicurezza;

53)le spese relative agli allacciamenti provvisori alle reti di distribuzione di energia elettrica,
telefoni, acquedotto, gas, nonché il pagamento dei canoni per i consumi occorrenti agli usi di
cantiere;

54) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi
messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D.
1127/1939;
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55) gli oneri per occupazione suolo pubblico;

56) I’approntamento degli elaborati finali come costruito e, per gli impianti, delle schede tecniche
dei materiali, apparecchiature installate nonché dei libretti di manutenzione;

57) la prestazione delle garanzie secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

58) I’ Appaltatore € altresi obbligato a fornire per un periodo di un anno a far data dal collaudo
provvisorio della manutenzione degli impianti. La manutenzione comprende i seguenti oneri:

* la visita di un addetto almeno ogni mese (per gli ascensori un operaio abilitato ai sensi
dell’art. 5 della Legge 24/10/42 n. 1415 e dell’art. 9 del DPR 24/12/51 n: 1767) che verifichi
gli impianti;

* la verifica almeno semestrale da parte di un ingegnere specializzato per I’ispezione generale
agli impianti e per adempiere alle prescrizioni di legge;

* l’invio entro 24 ore dalla richiesta di un operaio abilitato ed idoneo per constatare e
rimuovere le cause della segnalata irregolarita di funzionamento degli impianti;

* I’assunzione delle responsabilita per eventuali danni a persone o cose nel caso di sinistri
dovuti all’esercizio degli impianti;

59) gli oneri per I’acquisto di pubblicazioni o quant’altro ritenuto necessario per I’informazione,
formazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro;

60)1 ’apposizione di un pannello con I’emblema dello Stato, della Regione Piemonte, della
eventuale Soprintendenza per i Beni Artistici e Ambientali nonché quello europeo, con le
indicazioni del finanziamento, nonché di tutte le altre modalita di finanziamento da concordare
con la stazione appaltante.

61)I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere secondo
quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81/08 e
allegato al contratto o richiesto dalla Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione
dello stesso cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri
il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

62) L'approntamento delle opere provvisionali occorrenti per 1'esecuzione dei lavori (impalcature,
assiti, armature, centinature, ecc.) secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e
coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e
allegato al contratto, compresi gli oneri del montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e
dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria.

63) La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette secondo quanto previsto dal
piano di sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81/08 e allegato al contratto,
e comunque di tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati
e la continuita dei corsi d'acqua, che venissero interrotti per 1'esecuzione dei lavori.

64) La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori per
garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico, nel rispetto delle
norme di polizia stradale di cui al Decreto Legislativo 30.4.1992n. 285 come modificato ed
integrato con Decreto Legislativo 10.9.1993 n. 360 e relativo Regolamento di esecuzione
approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e
coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81/08 e allegato al contratto.

65) Inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (cosi come modificato dal
D.L. 19 marzo 1996, n. 242 ed integrato dal DPR 14 agosto 1996, n. 494 e D.Lvo n 81/08)
devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione
della Direttiva CEE 92/58. In particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati
o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con
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mezzi tecnici di protezione collettiva, 1'Appaltatore deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza,
allo scopo di:
avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

66) L'adozione, nel corso dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita

e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; nel rispetto del piano
di sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81/08 e allegato al contratto;

67) La fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, nel sito indicato dalla

Direzione dei lavori di uno o piu cartelli indicatori delle dimensioni minime di mt. 1,00
(larghezza) x 2,00 (altezza); tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa, dovranno
essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e decoroso aspetto e devono essere
mantenuti in perfetto stato sino al collaudo dei lavori. La tabella dovra recare impresse a colori
indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato alla Circolare del Ministero LL.PP. 1
Giugno 1990 n. 1729/UL con indicati anche, secondo il disposto dell'articolo 18, comma 6, della
Legge n. 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni, i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici. Inoltre devono essere indicati nel cartello di cantiere, cosi come sancito dal
Decreto Legislativo 81/08 i nominativi dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e
in fase di esecuzione dei lavori;

68) Gli adempimenti ed eventuali oneri derivanti dall'attuazione del piano delle misure per la

sicurezza e coordinamento previsto dal Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed
integrazioni e allegato al contratto;

69) L’esecuzione e le spese di saggi stratigrafici, stratigrafie ecc... da farsi eseguire a cura di

restauratori di fiducia della Soprintendenza ed effettuati sotto il controllo degli Enti di Tutela;

70) L’ apprestamento di accessi per i visitatori, pubblico o persone saltuariamente comandate dalla

Soprintendenza o per visite improvvise, con accordi preventivi da prendersi con la D.L., i
responsabili della Sicurezza, la Committenza; il tutto finalizzato nel massimo rispetto della
sicurezza delle persone e delle cose.

71) L’onere della fornitura all’ Amministrazione al solo prezzo della fornitura a pi¢ d’opera, prima

della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da
considerarsi come ricambi che verra precisato dal Direttore dei Lavori;

Art. 44/A - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORL.

Ai sensi dell’art. 50 del D.Lvo 50/2016 e dell’art. 51 del D.Lvo 81/2015, I’ Appaltatore e i
soggetti titolari di subappalti e cottimi, devono osservare ed applicare le norme e prescrizioni
dei contratti collettivi nazionali e di zona di settore stipulati tra le parti sociali firmatarie di
contratti collettivi nazionali comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei
lavoratori, nonché promuovere la stabilita occupazionale del personale impiegato.

I’ Appaltatore ¢ altresi, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto. L’ Appaltatore si obbliga, altresi, a continuare ed applicare i su
indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti
obblighi vincolano I’ Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse

e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua
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qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per
le imprese artigiane;

3. L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere
all’ Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione
di avvenuta denunzia agli entri previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed
infortunistici. I DURC (documento unico di regolarita contributiva) dovra essere aggiornato a
cura dell’appaltatore quadrimestralmente e depositato presso il cantiere in originale o in copia
conforme.

4. L’ Appaltatore ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di
quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 45/A — OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore le copie del contratto, dei capitolati, dei disegni, dei verbali di
inizio e di ultimazione dei lavori, dei rilievi e dei registri di contabilita, come pure i piani di
liquidazione, i bolli delle quietanze, gli atti di collaudo, i rilievi, tracciati, esplorazioni,
ricostruzioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino a collaudo
compiuto.

2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili
dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico € non
modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 46/A — DISCIPLINA DEL CANTIERE

1. E' assolutamente vietato all'appaltatore depositare materiali fuori dal recinto di cantiere, anche
per brevissimo tempo, essendo suo preciso obbligo tenere costantemente e completamente
sgombre da materiali ed attrezzi le aree pubbliche o comunali all'esterno del recinto medesimo.

2. E'a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta dell'Amministrazione e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della medesima
Amministrazione.

3. Allo stesso modo, sono a cura ed a carico dell'appaltatore la pulizia del cantiere e delle vie di
transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre
ditte; formare, mantenere, illuminare i cantieri e i loro accessi, eseguire le recinzioni e
provvedere alle segnalazioni, eseguire i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale
danneggiato, agli accessi ed ai cantieri.

4. L'appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le
prescrizioni ricevute. Dovra, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente
formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori. L'Amministrazione potra
pretendere che I'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino comprovatamente
insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi all'’Amministrazione per fatti
attinenti alla conduzione dei lavori.

5. 1 rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, avranno libero
accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte delle opere oggetto dell'appalto.
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6. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del Capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 1'indicazione specifica delle attribuzioni
da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

7. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

ART. 47/A — CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il prescritto cartello identificativo di cantiere,
recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL,
curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 48/A - MATERIALI ED OGGETTI DI VALORE

1. I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati dai rappresentanti dell'Amministrazione prima che vengano posti in opera. Quelli
accettati non potranno piu venire allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione
senza il consenso dei citati rappresentanti dell' Amministrazione. Quelli non accettati dovranno
essere allontanati dai cantieri e le opere e lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti.

2. Comunque, l'accettazione dei materiali non ¢ mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi
possono essere rifiutati anche dopo accettati e posti in opera.

3. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai
responsabili dei lavori per conto dell'Amministrazione resteranno di proprieta della medesima
Amministrazione e l'appaltatore dovra riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti,
intendendosi di cid compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali
materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovra essere dedotto
dall'importo netto dei lavori.

4. Comunque, I'Amministrazione si riserva la proprieta degli oggetti di valore e di quelli che
interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si
rinvengano sui fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e nei rispettivi cantieri, con l'obbligo
dell'appaltatore di consegnarli all'Amministrazione medesima che gli rimborsera le spese
incontrate per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state ordinate per
assicurarne l'incolumita ed il piu diligente recupero.

5. Qualora I'appaltatore rinvenga ruderi monumentali dovra immediatamente sospendere lo scavo e
darne avviso ai rappresentanti dell'Amministrazione, senza poterli demolire e/o alterare in
qualsiasi modi in mancanza di permesso preventivo.

6. L'appaltatore ¢ responsabile di ogni danno o disperdimento degli oggetti scoperti che si
verificasse per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

Art. 49/A -  SPESE CONTRATTUALIL, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa:
» e spese contrattuali;
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= Je tasse e gli oneri dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc..);

» Je spese, le imposte, i diritti e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

= Je spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di
emissione del certificato di collaudo o C.R.E.;

Il presente contratto ¢ soggetto ad IVA, la quale ¢ regolata dalla Legge.

PARTE II - SPECIFICHE DI ESECUZIONE

CAPO 13 - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODALITA’ DI ESECUZIONE
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 1/B - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per 1'esecuzione delle opere appaltate dovranno essere delle migliori
qualita esistenti in commercio, senza difetti, lavorati secondo le migliori regole d'arte e provenienti
dalle migliori fabbriche, cave e fornaci.

Prima di essere impiegati, detti materiali dovranno ottenere 1'approvazione della Direzione
Lavori, in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualita, idoneita, durabilita ecc., stabiliti dal
presente capitolato.

L'Tmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo, e a sue spese, alle prove alle quali la
Direzione Lavori riterra di sottoporre i materiali da impiegare o gia impiegati e i campioni di
conglomerato, pavimentazioni o altre strutture od opere eseguite dall'Tmpresa stessa in dipendenza
del presente appalto.

Dette prove dovranno essere effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando
cio sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le attrezzature
necessarie.

Affinché il tempo richiesto per I'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare
corso dei lavori, 1'Tmpresa dovra approvvigionare al piu presto in cantiere i materiali da sottoporre
notoriamente a prove di laboratorio, quali le calci e i leganti idraulici, il bitume ecc., a presentare
immediatamente dopo la consegna dei lavori campioni dei materiali per i quali sono richieste
particolari caratteristiche di resistenza od usura; ad escludere materiali che in prove precedenti
abbiano dato risultati negativi o deficienti e, in genere, a fornire materiali che notoriamente
rispondano alle prescrizioni di capitolato.

Quanto alla qualita ed alle caratteristiche cui dovranno corrispondere le varie specie di materiali da
impiegarsi, valgono le prescrizioni seguenti.

Art2/B - QUALITA’ E PROVENIENEZA DEI MATERIALI

1. Tutti i materiali forniti dall’impresa appaltatrice dovranno essere di prima qualita ed atti a
soddisfare, sotto tutti gli aspetti, le esigenze e le particolarita dei lavori da compiere. Possono
essere messi in opera solamente dopo 1’accettazione del direttore dei lavori.

2. Per i materiali di costruzione I’Impresa ¢ tenuta alla osservanza delle norme emanate con R.D.
16 novembre 1939 n° 2228 — 2229 — 2231 — 2232 — 2233 — 2234 — 2235 con la Legge 25/05/65
n° 595 e con il D.M. 03/06/68 e successive modifiche nonché alle Norme e prescrizioni U.N.L
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10.

11.

Per i materiali da impiegarsi soggetti ad omologazione, la Ditta dovra produrre i relativi
certificati secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Quanto sopra esposto si ritiene valido anche per ogni genere di impianti, in particolare le
apparecchiature elettriche dovranno essere rispondenti alle vigenti norme CEI ed UNDEL ed
essere munite di IMQ oppure alle norme VDE ed alle prescrizioni IEC.

L’ Appaltatore dovra sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori i modelli delle parti
delle costruzioni che saranno richieste ed i campioni dei materiali

Le spese per la preparazione dei modelli e dei campioni sono a carico dell’ Appaltatore.

Dei campioni pud essere ordinata la conservazione negli uffici della Direzione Lavori e
dell’Ente Appaltante, munendoli di suggello a firma della Direzione Lavori e dell’ Appaltatore
nei modo piu atti a garantirne 1’ autenticita.

Le opere e provviste che, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, si scosteranno dai
campioni saranno rifiutate e si dovranno asportare e sostituire senza che 1’Impresa abbia diritto
ad alcun compenso .

Per l'accettazione e la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le
prescrizioni degli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000 e
dell’art. 167 del D.P.R. 207/2010; inoltre per la scelta e l'accettazione dei materiali stessi
saranno, a seconda dei casi, applicabili le norme ufficiali in vigore.

a) Leganti idraulici: i cementi e gli agglomerati cementizi dovranno corrispondere alle norme
R.D. 16/11/39 n° 2231 nonché del D.M. 03/06/68.

b) Ghiaia, pietrisco e sabbia: da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi e delle malte,
dovranno corrispondere alle norme R.D. 16/11/39 n°® 2229 e del D.M. LL.PP. 3/5/1972 n° 9161.
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce
resistenti, il pit possibile omogenee e non gelive.

La sabbia dovra essere scevra da materie terrose ed organiche e ben lavata; inoltre dovra essere
preferibilmente di qualita silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione.
La granulometria degli aggregati per i conglomerati sara prescritta dalla D.D.L. in base al tipo di
lavoro da eseguirsi. L'Impresa dovra garantire la costanza delle caratteristiche della
granulometria per ogni lavoro.

Le ghiaie, pietrischi e pietrischetti per massicciate, a seconda della massicciata da eseguire
dovranno provenire da estrazione e/o frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee o
calcari durissimi e d'alta resistenza a compressione, urto, gelo, abrasione; scevri da materie
terrose e sabbia. Sono escluse le rocce marnose (norme tecniche C.N.R. 4/1953).

c) Pietre naturali: da impiegarsi in murature e per qualsiasi altro lavoro dovranno soddisfare,
oltre alle norme in vigore, i seguenti requisiti: grana compatta ¢ monde da cappellaccio; non
friabili né gelive e non alterabili all'acqua e all'azione degli agenti atmosferici; esenti da piano di
sfaldamento, screpolature, peli, interclusioni di sostanze estranee; dimensioni e peso specifico
adatti al tipo di impiego e resistenza proporzionata alla sollecitazione a cui debbono essere
assoggettate (R.D. 16/11/39 n° 2232).

L’appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito
una lavorazione pil accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita ¢ redatta come
se 1 materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita da parte del direttore dei lavori 1’impiego
di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazioni di minor pregio, viene applicata una
adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che 1’opera sia accettabile
senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

MATERIALI FERROSI - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da
scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi difetto apparente o latente di fusione,
laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni
previste dal citato Decreto Ministeriale 30.5.1974. (Allegati n. 1,3 e 4) ed alle norme UNI
vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

FERRO - 1l ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo
di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuita.

ACCIAIO TRAFILATO O LAMINATO - Tale acciaio, nelle varieta dolce (cosiddetto ferro
omogeneo), semiduro e duro, dovra essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di
altre soluzioni di continuita. In particolare, per la prima varieta sono richieste perfette
malleabilita e lavorabilita a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni;
esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovra
presentare struttura lucente e finemente granulare.

LAMIERE E PROFILATI Tutte le lamiere da impiegare saranno conformi alle prescrizioni gia
citate ed avranno integre tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche dei metalli di origine.
Lamiere in acciaio Saranno definite (come da norme UNI) in lamiere di spessore maggiore od
uguale a 3 mm. e lamiere di spessore inferiore a 3 mm.; saranno fornite in fogli o nei modi
indicati dalle specifiche tecniche, avranno caratteristiche di resistenza e finiture in accordo con
le norme citate. Lamiere zincate Saranno fornite in vari modi (profilati, fogli e rotoli) ed avranno
come base 1’acciaio; le qualita e le tolleranze saranno definite dalle norme UNI per i vari tipi di
lamiere e per i tipi di zincatura. Dopo le operazioni di profilatura, verniciatura e finitura, la
lamiere da impiegare non dovranno presentare imperfezioni, difetti o fenomeni di deperimento
di alcun tipo.

Lamiere grecate Saranno costituite da acciaio zincato, preverniciato, lucido, inossidabile,
plastificato, alluminio smaltato, naturale, rame, etc. ed ottenute con profilature a freddo; la
fornitura potra anche comprendere lamiere con dimensioni di 8-10 mt., in unico pezzo e dovra
rispondere alla normativa vigente ed alle prescrizioni specifiche. Le lamiere dovranno essere
prive di deformazioni o difetti, con rivestimenti aderenti e tolleranze sugli spessori entro il
+10%:; gli spessori saranno di 0,6+0,8 mm. secondo il tipo di utilizzo delle lamiere (coperture,
solette collaboranti, etc.). Le lamiere zincate dovranno essere conformi alla normativa gia
riportata.

IMPERMEABILIZZAZIONI Tutte le impermeabilizzazioni realizzate con bitumi e catrami
dovranno essere conformi alle norme vigenti per l'applicazione di questo tipo di materiali
(asfalto colato, conglomerati bituminosi e trattamenti a penetrazione) ed avere caratteristiche di
ininfiammabilita, solubilita, punto di rammollimento, etc. in accordo con le specifiche
prescrizioni ed il relativo impiego.

CARTONFELTRO BITUMATO

Sara costituito da carta feltro impregnata a saturazione di bitume con un doppio bagno e, in
aggiunta, uno strato finale in fibre di tessuto non tessuto. Le caratteristiche dei diversi tipi di
cartonfeltro dovranno essere conformi alle norme vigenti per tali materiali.

I manti bituminosi con supporti in fibra di vetro dovranno essere stabili chimicamente e
fisicamente, resistenti alla trazione, imputrescibili, etc.; le caratteristiche delle miscele
bituminose e dei supporti di armature di protezione in fibre di vetro saranno conformi alla
normativa vigente od alle specifiche prescrizioni relative alle varie condizioni d'uso.

GUAINE IN RESINE

Saranno prodotte per vulcanizzazione di vari tipi di polimeri e additivi plastificati, dovranno
essere resistenti al cemento, al bitume ed alle calci, agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti;
avranno spessori variabili da 0,75 a 2 mm. e caratteristiche meccaniche adeguate.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

MANTI PREFABBRICATI (BITUME/POLIMERO) Costituiti da bitume, mastici bitumosi e
supporti vari in fibre di vetro e di altri materiali sintetici (normali o rinforzati) saranno impiegati
in teli aventi lo spessore (variabile in base al tipo di applicazione) prescritto dagli elaborati di
progetto; essi dovranno possedere i requisiti richiesti dalle norme UNI 4137 (bitumi) e UNI
6825-71 (supporti e metodi di prova). Oltre al bitume, se prescritto, dovranno anche contenere
resine sintetiche o elastomeri. I veli in fibre di vetro, anche se ricoperti da uno strato di bitume,
dovranno possedere le caratteristiche prescritte dalle norme UNI 5302, 5928, 6262-67, 6484-85,
6536-40, 6718 E 6825. Le proprieta tecnico-morfologiche delle guaine dovranno corrispondere
a quelle stabilite dall’enorme UNI parte 1 e UNI 8202. La protezione della superficie esterna del
manto, ove esso dovesse restare in vista, dovra essere costituita da fogli di rame o di alluminio,
scaglie di ardesia, graniglia di marmo o di quarzo; questi materiali dovranno essere preparati in
base a quanto prescritto dalle norme UNI 3838 (stabilita di forma a caldo, flessibilita, resistenza
a trazione, impermeabilita all’acqua, contenuto di sostanze solubili di solfuro di carbonio). Se il
rivestimento di protezione sara costituito da lamine metalliche dovra avere uno spessore non
inferiore a 8/100 mm., se, invece, sara di alluminio o di rame il suo spessore non dovra essere
inferiore a 5/100 mm., se, infine, sara in acciaio inossidabile esso non dovra essere inferiore ai
18/10 mm.

SIGILLANTI Saranno costituiti da nastri o fili non vulcanizzati oppure da prodotti liquidi o
pastosi con uno o pili componenti; avranno diverse caratteristiche di elasticita, di resistenza
all'acqua, agli sbalzi di temperatura ed alle sollecitazioni meccaniche.

SIGILLANTI POLIURETANICI Costituiti da vari elementi base, potranno essere
monocomponenti o bicomponenti. Caratteristiche: resistenza alla abrasione, agli oli, al fuoco,
buona flessibilita ed elasticita.

SIGILLANTI SILICONICI Costituiti da componenti a base di polimeri siliconici.
Caratteristiche: facilita di applicazione a varie temperature (-40° C + +70° C), resistenza alla
luce solare, all'ossidazione, agli agenti atmosferici.

GUARNIZIONI IN PVC Costituite da cloruro di polivinile ad alto peso molecolare.
Caratteristiche: resistenza agli acidi e basi, agli agenti ossidanti ed all'invecchiamento;
temperature d'impiego comprese tra -20° C e +50° C.

GUARNIZIONI IN POLIURETANO ESPANSO Costituite da poliuretano espanso, a celle
aperte, imbevuto con miscela bituminosa. Caratteristiche: resistenza agli acidi e basi, agli agenti
atmosferici ed alle temperature fino a 100° C.

GUARNIZIONI IN ETILENE-PROPILENE Costituite da materiale preformato in etilene-
propilene. Caratteristiche: recupero elastico alle sollecitazioni meccaniche, resistenza alla
temperatura da -50° C. a +140° C. ed all'acqua.

ASFALTO - L'asfalto sara naturale e proverra dalle miniere piu reputate, sara in pani, compatto,
omogeneo, privo di catrame proveniente dalla distillazione del carbon fossile ed il suo peso
specifico variera fra i limiti di 1104 e 1205 chilogrammi.

BITUME ASFALTICO - Il bitume asfaltico proverra dalla distillazione di rocce di asfalto
naturale, sara molle, assai scorrevole, di colore nero e scevro dell'odore proprio del catrame
minerale proveniente dalla distillazione del carbon fossile e del catrame vegetale.

CARTON FELTRO BITUMATO CILINDRATO E RICOPERTO - La cartafeltro impiegata
deve risultare uniformemente impregnata di bitume; lo strato di rivestimento bituminoso deve
avere spessore uniforme ed essere privo di bolle; il velo di protezione deve inoltre rimanere in
superficie ed essere facilmente asportabile; le superfici debbono essere piane, lisce, prive di
tagli, buchi ed altre irregolarita. Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le
risultanze accertate da organi competenti in materia, come in particolare I'UNI.

TUBI DI ACCIAIO - I tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando
i tubi di acciaio saranno zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra da grumi;

-43 -



Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto

lo strato di zinco sara di spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovra ricoprire ogni
parte.

34. TUBI DI CEMENTO - I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo
sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente
rettilinei a sezione interna esattamente circolare di spessore uniforme e scevri affatto da
screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e lisciate. La frattura dei tubi di
cemento dovra essere pure compatta, senza fessure ed uniforme, il ghiaiettino del calcestruzzo
dovra essere cosi intimamente mescolato con la malta, che i grani dovranno rompersi sotto
l'azione del martello senza distaccarsi dalla malta.

35. TUBI DI PVC RIGIDO - Formati per estrusioni di mescole a base di cloruri di polivinile
(stabilizzato e privo di additivi plastificanti), dovranno essere ben calibrati, di struttura
omogenea, di colorazione uniforme, non deformati e resistenti alle alte temperature (70-95°). Le
loro caratteristiche tecnologiche, la pressione nominale, i diametri e gli spessori, in relazione
all’utilizzo, dovranno essere quelli prescritti dagli elaborati di progetto e dalle norme UNI 7441-
48 e 7475. 1 sistemi di giunzione, i raccordi, le curve ed i pezzi speciali avranno le
caratteristiche richieste dalla norma UNI 7442 e 8453. Se utilizzati per 1’adduzione e la
distribuzione delle acque in pressione dovranno avere le caratteristiche richieste dalla Circolare
del Ministero della Sanita n.125 del 18 luglio 1967.

Art. 3/B - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei
Lavori, puo prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in piu od in meno del
quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai
sensi dell’art. 136 del Regolamento Generale.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali,
I’ Appaltatore non pud cambiarli senza 1’autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti
I’espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

In tal caso si applica I’articolo 16, comm?2 del Capitolato Generale di Appalto.

Art. 4/B - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI INTERVENTI -
PRESCRIZIONI GENERALL

Tutte le opere comprese nell’appalto dovranno essere accuratamente eseguite seguendo le
buone regole costruttive ed in particolare le precise norme impartite dalla Direzione Lavori.

Tali opere avranno forme, dimensioni e grado di lavorazione che saranno prescritte e
soddisferanno alle condizioni generali e speciali indicate nel presene capitolato.

Gli oneri che ne derivano sono tutti compresi nei prezzi unitari fissati per ciascun lavoro.

Non si terra conto di materiali e magisteri in pili non previsti e che non siano stati ordinati
per iscritto dalla Direzione Lavori, qualunque possano essere le migliorie od i vantaggi ottenuti e
conseguibili.

I luoghi di lavoro dovranno essere lasciati in perfetto ordine e pulizia. I residui di cantiere, di
ogni genere, dovranno essere trasportati in apposite discariche autorizzate ai sensi della vigente
normativa, con esclusione assoluta di gettare ogni tipo di rifiuto solido e liquido in rii, torrenti e
specchi d’acqua.

Nel corso dei lavori dovranno essere osservate le prescrizioni di Legge e di buon operare,
che si intendono qui integralmente richiamate, in materia di:
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Tutela della pubblica incolumita e della sicurezza e salute dei lavoratori;
Prevenzione dell’inquinamento e del danno ambientale in genere;
Prevenzione del dissesto idrogeologico.

8. Per I’ Appaltatore e gli operatori valgono tutte le norme di Legge in materia di

divieto di accensioni di fuochi. Se necessario procedere all’abbruciamento di ramaglia od
altri materiali legnosi, dovranno essere seguite tutte le norme cautelative, ed in particolare:
Dovranno essere scelte giornate particolarmente umide, o con caduta di lieve pioggia,
possibilmente nelle prime ore del mattino;

10. Dovranno essere scelte superfici aperte e di facile controllo, possibilmente in vicinanza di

corsi d’acqua;

11. La squadra di operatori dovra continuamente controllare, sino al completo spegnimento, il

materiale abbruciato ed i residui e poi procedere alla bagnatura finale di ceneri e braci;

12. Si dovra obbligatoriamente evitare 1’abbruciamento durante I'uso delle attrezzature di

perforazione, della betoniera, della motosega ecc. ed in prossimita di liquidi infiammabili e
di fiamme.

Art. 5/B — MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI TIPO DI LAVORO.

Occorrera attenersi, per tutto cid che non sia in contrasto con il presente Capitolato, a quanto

previsto dal capitolato speciale tipo per appalti di lavori edilizi redatto dal ministero LL.PP. al capo
II parte II.

A)

In particolare:

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc, sia parziali che complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue
murature da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o
disturbo.

Rimane pertanto vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali
di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I’ Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la
Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell’Amministrazione.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati
i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell’ Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite
e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono
essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che
verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia,
sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta dell’amministrazione, la quale potra ordinare
all’ Appaltatore di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati
nell’elenco del presente Capitolato.
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I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall’ Appaltatore
essere trasportati fuori dal cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Il Direttore dei lavori provvedera a verificare le quote dei piani di demolizione rispetto al
piano di ricostruzione, e le quote orizzontali rispetto alle eventuali picchettazioni predisposte.
I prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al volume effettivo
delle murature da demolire.
Le misurazioni al mc vuoto per pieno saranno effettuate in riferimento all’effettivo ingombro
volumetrico dell’edificio al filo delle pareti esterne e della copertura, con esclusione di
balconi, aggetti, comignoli e simili.
Nei lavori di demolizione ove ricorrenti si intendono compresi gli oneri per:

- I canali occorrenti per la discesa dei materiali di risulta;

- L’innaffiamento;

- Il taglio dei ferri nelle strutture in conglomerato cementizio armato;

- Il lavaggio delle pareti interessate alla demolizione di intonaco;
- La eventuale rimozione, la cernita, la calcinatura, la pulizia e I’accatastamento

dei materiali recuperabili riservati all’ Amministrazione.

IMPALCALTURE E PONTEGGI PROV VISIONALI

Per I’esecuzione di opere provvisionali I’ Appaltatore si servira di legname integro in buono
stato di conservazione, privo di qualsiasi marcescenza, di cipollature, di spogliamenti che
possano pregiudicare la resistenza anche solo localizzata delle armature nel quale viene
impiegato. L’ impresa puod usare materiale metallico in luogo del legname, con le precauzioni
necessarie affinché non si producano slittamenti rispetto ai piani sui quali deve fare contrasto,
mediante I’interposizione di tavolate opportunamente chiodato in modo stabile.

Qualora le superfici di contrasto avessero resistenza insufficiente all’azione di punzonamento
delle armature, I’'impresa dovra interporre idonee carpenterie atte a ripartire il carico su
maggiori superfici.

Particolare cura dovra essere attuata affinché la resistenza acquisita dalla struttura puntellata in
una zona non diventi causa di instabilita nelle zone adiacenti. Come pure particolare cura
andra impiegata affinché il disarmo possa avvenire con uniformi e graduali abbassamenti in
tutta I’opera provvisionale. I puntelli di ogni genere, sia verticali, che orizzontali o inclinati,
dovranno essere controventati con diagonali e con croci in modo da ridurre la lunghezza di
libera inflessione e da stabilizzare uniformemente il comportamento dell’impalcatura sotto
sforzo.

Nei punti critici, I’ Appaltatore dovra porre in opera dei fessurimetri in materiale plastico o
vetro opportunamente fissati alle strutture per tenere sotto controllo le lesioni ed il loro
decorso nel tempo in relazione ai lavori da eseguire nelle vicinanze.

L’ Appaltatore curera che i puntellamenti e le sbadacchiature di lungo periodo vengano
ispezionati almeno 2 volte al mese per rilevare eventuali inefficienze, come ad esempio
allentamenti ( o forzature) eccezionali del contrasto dovuti a ritiro dei legnami nella stagione
estiva e dei materiali metallici nella stagione invernale. Qualora i lavori dovessero essere
sospesi per qualsiasi motivo I'l’ Appaltatore ¢ obbligato ad eseguire tali ispezioni in ogni caso.
Qualora dovesse essere necessario 1’Appaltatore provvedera a proteggere gli elementi
principali delle opere provvisionali mediante la chiodatura di teli impermeabili in polietilene o
altro materiale impermeabile.

L’ Appaltatore, essendo il solo responsabile di eventuali danneggiamenti, potra adottare il
sistema, i materiali ed i mezzi che riterra pit opportuni e convenienti, purché soddisfino alle
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condizioni di stabilitd e sicurezza sia verso i lavoratori, sia verso terzi dentro o fuori del
cantiere, e sia,infine rispetto alle opere edilizie stesse. Le operazioni di armatura e di disarmo
saranno effettuate nel rispetto delle norme sui carichi e sovraccarichi delle costruzioni, per
quanto attiene alla sicurezza nei cantieri secondo le prescrizioni del coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione e del direttore di cantiere, mentre, per quanto riguarda la tutela
delle opere edilizie, secondo le prescrizioni del Direttore dei lavori.

Qualora le armature fossero a protezione di altre opere, pubbliche o private, o di luoghi aperti
all’uso pubblico, come strade, passaggi pedonali, ferrovie, elettrodotti, ecc, I’impresa si atterra
anche alle disposizioni degli enti proprietari di tali infrastrutture.

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano,
dovranno, rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 Ottobre 1912, saranno
provveduti fra le piu scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti
incompatibili con 1’uso cui sono destinati.

Il legname, si distinguera, secondo le essenze e la resistenza di cui ¢ dotato, in dolce e forte: si
riterranno dolci il pioppo, I’ontano, I’abete, il pino nostrano, il tiglio, il platano,il salice,
I’acero; mentre si riterranno forti la quercia, il noce, il frassino, 1’olmo, il cipresso, il castagno,
il larice, il pino svedese, il faggio.

Il tavolato dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze alla
sega e si ritirino nelle sconnessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero
tronco dell’albero e non dai rami; sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri
delle due basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta
la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle
estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei
2 diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati e a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere
spianate e senza scarniture, tollerandosene 1’alburno e lo smusso in misura non maggiore di un
sesto del lato della sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, € con gli spigoli tirati a filo vivo, senza
I’alburno, né smussi di sorta.

L’Impresa provvedera a verificare le quote dei piani di posa delle puntellature rispetto al
progetto delle medesime, e le quote orizzontali rispetto alle eventuali picchettazioni
predisposte

Il legname per opere.provvisionali verra misurato e pagato a volume di elementi
effettivamente messi in opera, distinguendo il tavolato sottomisura dai tavoloni da ponteggio,
le travi se uso Trieste o Fiume e i morali, comprendendo nel prezzo anche lo smontaggio e la
pulizia delle aree, valutata convenzionalmente per un terzo dell’intero prezzo:questa verra
corrisposta solo al momento dello smontaggio al termine del periodo di permanenza in opera.

MALTE E CONGLOMERATTI IN GENERE

La mescolanza degli ingredienti verra realizzata con mezzi meccanici e dovra venire
prolungata fino ad ottenere un miscuglio perfetto ed omogeneo dei medesimi per la massa
della malta e del conglomerato.

L’acqua per gli impasti dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, non dovra
essere aggressiva né contenere solfati o cloruri in percentuale dannosa.
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La sabbia e la ghiaia da impiegare per il confezionamento della malta o del conglomerato
dovranno essere prive di sostanze organiche, terrose ed argillose.

I tipi di malta e le loro classi nonché i quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la loro
composizione risultano dal punto 1.2.1 del DM 20.11.1987 “Nome tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e loro consolidamento”.

Per i conglomerati cementizi semplici ed armati la consistenza dell’impasto, la distribuzione
granulometrica degli inerti ed il tipo di cemento dovranno essere adeguati alla particolare
destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo di acqua dovra essere il minimo necessario a conseguire una buona lavorabilita
del conglomerato, tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli
elementi gia fissati, il rapporto acqua-cemento e quindi il dosaggio del cemento dovra esser
scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L’impiego degli additivi dovra esser subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni
pericolo di aggressivita.

L’impasto dovra esser fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con
modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Gli impasti, sia di malta sia di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella
quantita necessaria per 1'impiego immediato, cio¢ dovranno essere preparati volta per volta e
per quanto sara possibile in vicinanza del luogo di lavoro.

I residui di impasti che non dovessero, per qualsiasi ragione, essere impiegati,dovranno essere
gettati a rifiuto in apposita discarica autorizzata, ad eccezione di quelli formati con calce
comune, che potranno essere utilizzati, ma solo nella stessa giornata del loro confezionamento

CONTROSOFFITTI

Tutti 1 controsoffitti dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di ottenere superfici
esattamente orizzontali, senza ondulazioni od altri difetti, e tali di evitare nel modo piu
assoluto e nel tempo il distacco dagli elementi di supporto. Sono previsti controsoffitti
formati da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in fibra minerale dimensioni cm. 60x60,
tipologia a discrezione della Direzione Lavori; classe certificazione REI 120.

Al manifestarsi di imperfezioni, la D.L. avra facolta, a suo insindacabile giudizio, di ordinare
all’impresa il rifacimento a proprie spese, dell’intero controsoffitto, oltre all’onere del
ripristino di ogni eventuale altra opera gia eseguita (stucchi, tinteggiature, bordi perimetrali
ecc.).

PAVIMENTI

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere, sara eseguita in modo che la
superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di
volta in volta, saranno impartite dalla D.L.

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare
perfettamente fissati al sotto strato e non dovra verificarsi nelle sconnessure dei diversi
elementi, la benché minima ineguaglianza.

I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta.
Ove 1 pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone,
o per altre cause, I’impresa dovra a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.

L’impresa ha 1’obbligo di presentare alla D.L. i campioni dei pavimenti prescritti.
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Sottofondi

Il piano destinato alla posa dei pavimenti di qualsiasi tipo, dovra essere opportunamente

spianato mediante un sottofondo, in modo che la superficie di posa sia regolare e parallela a

quella del pavimento da eseguire ed eseguito alla profondita necessaria.

Il sottofondo dovra essere realizzato con malta cementizia confezionata con sabbia grossa,

oppure con calcestruzzo a granulometria fine con le seguenti modalita:

a) tirata e ben battuta a perfetto piano nel caso di posa dei pavimenti in piastrelle a mezzo
incollaggio diretto;

b) eseguita contemporaneamente alla posa delle piastrelle nel caso di posa di tipo
tradizionale con successiva battitura sul fresco, con spolvero di cemento.

Tutti i sottofondi devono essere sempre isolati sul perimetro in corrispondenza delle pareti,

con la posa di una striscia verticale di polistirolo espanso dello spessore di cm.l senza

soluzione di continuita.

Pavimenti in piastrelle.

Quando il sottofondo avra preso consistenza, si poseranno su di esso le piastrelle a seconda
del disegno e delle istruzioni che verranno impartite dalla D.L. quindi verranno stuccate,
pulite e tirate a lucido con segatura bagnata prima e cera poi.

La posa dei pavimenti pud essere eseguita a mezzo incollaggio, con I'impiego di idonei
prodotti adesivi a base di cemento resinato, oppure con metodo tradizionale a mezzo di
battitura sulla malta fresca previa stesa di uno spolvero di cemento.

Per i locali di servizio ¢ previsto I’impiego di piastrelle di grés ceramico fine porcellanato in
tinta chiara a superficie satinata, nel formato di cm 20*20, 30*30, 40*40 da posare a giunto
unito a seconda del calibro e comunque di larghezza non superiore a 2 mm e tale da consentire
il perfetto allineamento delle fughe.

Per gli altri locali ¢ previsto ’impiego di vinilico omogeneo a strato unico, marmorizzato,
pressato e temperato, rispondente alle norme antincendio, classe 1, esente da amianto,
spessore mm. 2, in teli di altezza cm. 120/125.

Tra il pavimento esterno dei locali e quello interno ¢ previsto 1’inserimento di una lama in
ottone in corrispondenza della soglia della porta, posta in posizione da mascherare la visione
dei diversi pavimenti da diversi locali. I giunti dei pavimenti devono essere sigillati con
idoneo prodotto preconfezionato colorato.

Lo schema di posa dovra seguire quello indicato dalle apposite tavole di progetto e/o andra
concordato preventivamente con la D.L.

RIVESTIMENTO DI PARETI

I rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte
con il materiale prescelto dall’ Amministrazione Appaltante e conformemente ai campioni che
verranno di volta in volta eseguiti a richiesta della D.L.

Particolare cura dovra porsi nella posizione in sito degli elementi, in modo che a lavoro
ultimato, questi risultino perfettamente aderenti al retrostante intonaco; inoltre dovranno
essere convenientemente lavati e puliti.

Il rivestimento delle pareti dei sevizi di altezza media pari a m 2,0 ¢ previsto in piastrelle di
gres ceramico porcellanato fine formato cm 20%20, 30*30; nel caso di posa dei pavimenti
parallela ai lati del locale, le fughe verticali del rivestimento devono coincidere con quelle del
pavimento.

Dovra essere concordata con la D.L. la scelta della partenza dei rivestimenti, se non
espressamene indicata nelle tavole progettuali.
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I giunti dei rivestimenti devono essere sigillati con idoneo prodotto preconfezionato colorato.
La scelta dei colori degli accostamenti cromatici verra effettuata dalla D.L. sulla base di
campioni messi a disposizione dall’Impresa.

A fine dei lavori 1’ Appaltatore deve lasciare in deposito presso il cantiere ed a disposizione
dell’ Amministrazione un quantitativo di piastrelle per pavimentazione e per rivestimento pari
al tre per cento del materiale posato in opera.

SERRAMENTI INTERNI

Per I’esecuzione dei serramenti interni, I’Impresa dovra servirsi di una Ditta specializzata e
ben accetta alla D.L.; i serramenti saranno sagomati ¢ muniti degli accessori necessari,
secondo i disegni di dettaglio, i campioni e le indicazioni che la D.L. dara nel corso dei lavori.
Il legname dovra essere perfettamente lavorato e piallato e risultare dello spessore richiesto,
intendendosi che le dimensioni dei disegni e gli spessori debbono essere quelli a lavoro
ultimato.
Le unioni dei ritti con i traversi, I’unione dei pannelli ai telai ed ai traversi, saranno eseguite
con le migliori regole d’arte ed approvate dalla D.L.
Tutti gli accessori dovranno essere, prima della loro applicazione, accettati dalla D.L.; la loro
applicazione sara eseguita in modo da non lasciare alcuna discontinuita.
Per il tipo di serramenti e le loro parti saranno osservate le prescrizioni contenute nell’allegato
elenco prezzi, oltre alle norme che saranno impartite dalla D.L. durante il corso dei lavori.
Resta inoltre stabilito che, quando 1’ordinazione riguarda la fornitura di pil serramenti,
appena avuti i particolari per la costruzione di ciascun tipo, I'Impresa dovra allestirne il
campione per ogni tipo, che dovra essere approvato dalla D.L. e verra depositato presso di
essa.
L’accettazione dei serramenti non ¢ definitiva se non dopo che siano stati posti in opera e, se
malgrado ci0, i lavori andassero poi soggetti a dissesti di qualsiasi genere, prima che 1’opera
sia definitivamente collaudata, I’Impresa sara obbligata a rimediarvi, cambiando a sue spese e
materiali e le opere difettose.
In particolare sono previsti nel presente progetto i seguenti serramenti interni: porte di
separazione tra i vari locali.
Genericamente per tutti i tipi di serramento ¢ previsto I’impiego di legname stagionato, esente
da nodi e massellature, nella essenza stabilita per ogni tipo di manufatto, con le sagome e gli
spessori indicati; il legname deve essere perfettamente lavorato e piallato e le unioni dei ritti
con i traversi devono essere eseguite secondo le migliori regole dell’arte: i ritti devono essere
continui per tutta 1’altezza del serramento ed i traversi collegati a dente e mortasa, con
caviglia e con bietta di legno duro o metallo.

E previsto I'impiego di ferramenta di tipo pesante, con maniglie e pomoli in ottone: per ogni

tipo di serramento 1’Appaltatore ¢ tenuto a fornire preventivamente una campionatura del

nodo e della ferramenta.

a) Porte interne: sono previste tamburate, in PVC antiurto e antigraffio, secondo indicazioni
della D.L.e dell’elenco prezzi, misure come da progetto e devono essere posate su
controtelaio in abete da 25 mm premurato e fissato con solide zanche (almeno tre per lato)
IN PIATTINA DI FERRO.

Hanno spessore finito di 45 mm e sono cieche o parzialmente vetrate, con pannellatura liscia o

a due pannelli, guarnizione battuta e copribili ad incastro.

Le porte devono essere posate in opera complete di mostre e contromostre con serratura da

infilare e maniglia in ottone.
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Per le porte scorrevoli dovra essere posta a scorrimento su un telaio metallico, tipo scrigno, da
murare ed intonacare da due parti, comprensivo di meccanismo composto di due carrelli a
quattro ruote su binario con una portata minima di 89 kg.

H) SERRAMENTI ESTERNI

In particolare i serramenti esterni in PVC dovranno avere le seguenti caratteristiche e
comprese le seguenti lavorazioni:

- Spessore totale minimo telaio maestro e battenti mm 74 pluricamera antiurto a doppia
guarnizione, di qualunque dimensione; spessore minimo parete profilo esterno mm. 3;

- dispositivi di chiusura a nastro su minimo 3 punti per finestre € minimo quattro punti per
porte finestre con apertura ad anta semplice o vasistas;

- nottolini regolabili per la pressione di tenuta;

- cerniere di metallo autolubrificante inossidabile;

- maniglia in alluminio anodizzato;

- gocciolatoio e scarichi per I’acqua;

- guarnizioni di tenuta termica, termosaldate sugli angoli, in materiale indeformabile;

- certificati UNI EN 14351-1 e marcatura CE;

- guarnizione di tenuta acustica, termosaldata sugli angoli, in materiale indeformabile,
certificata UNI 91/22/2° e conforma alla Direttiva 91/55CEE;

- profili fermavetro ad incastro;

- coprifilo esterno ed interno sigillato con silicone;

- vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da vetro di sicurezza stratificato
spess. mm.6 (esterno), interposta intercapedine di aria secca spess. mm.12, vetro interno
di sicurezza stratificato basso-emissivo fono isolante spess. mm.6, spessore finito mm.24
complete di profilati distanziatori in alluminio anodizzato, giunti elastici, sali disidratati
ecc.; le lastre di vetro del tipo stratificato di sicurezza antisfondamento sono costituite da
due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale fra cristallo mm.3 + cristallo mm.3

- trasmittanza termica complessiva Uw=<1,8 e 1,6 W/mK (UNI EN ISO 10077-1)

- colore del serramento interno/esterno a scelta della D.L.;

- sigillatura con silicone perimetrale a finire;

I) POSA IN OPERA DEI CONDOTTI

Le tubazioni dovranno essere rigorosamente posate a perfetta regola d’arte.
Indipendentemente dalla natura del piano di posa, qualora i giunti debbano essere sigillati in
opera, nonché in tutti i casi in cui siano da posare tubi con bicchiere, nel fondo della fossa
dovranno essere lasciati appositi cavi che consentano un’agevole e corretta esecuzione della
giunzione.

Prima della posa, si dovra verificare che i tubi non mostrino danneggiamenti; calandoli nella
fossa, poi, si dovra procedere con la cura necessaria a non danneggiare il condotto gia
realizzato od il letto di posa predisposto.

I tubi saranno posati procedendo da valle verso monte e con bicchieri disposti in senso
contrario alla direzione del flusso.

Non si procedera in alcun caso al reinterro se prima non sia stata controllata la corretta
posizione della canalizzazione mediante esami condotti con funi, traguardi, tabelle di mira,
apparecchi di livellazione o con altri mezzi idonei.

Cura particolare verra posta nell’esecuzione delle giunzioni e degli innesti nei pozzetti, in
modo che sia conseguita la piu completa e perfetta impermeabilita sia dall’esterno che
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dall’interno. La tenuta delle tratte di condotta, accertata mediante riempimento della tubazione
da effettuarsi prima del reinterro e da verbalizzarsi appositamente, costituisce condizione
indispensabile per I’inserimento in contabilita della tratta stessa ed il suo pagamento. La prova
verra eseguita volta per volta su richiesta dell’ Appaltatore.

OPERE IN FERRO — NORME GENERALI E PARTICOLARI

I manufatti in ferro, questi devono essere lavorati diligentemente con maestria, regolarita di
forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la D.L., con particolare
attenzione nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti con trapano; le chiodature,
ribattiture, ecc., dovranno essere perfette senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima. Saranno
rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezioni od inizio di imperfezione.
Ogni pezzo ad opera completa in ferro dovra essere fornita a pi¢ d’opera fornita a minio. Per
ogni opera in ferro, a richiesta della D.L.,I’Impresa dovra presentare il relativo modello per la
preventiva approvazione.
L’Impresa sara in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le
misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo essa responsabile degli inconvenienti che
potessero verificarsi per ‘omissione di tale controllo.
In particolare si prescrive:
Inferriate, cancellate, ecc., - Saranno costruiti a perfetta regola d’arte, secondo i tipi che
verranno indicati all’atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben diritti, spianati
ed in perfetta composizione; i tagli delle sconnessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo
dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra esattamente
corrispondere al pieno dell’altro senza la minima ineguaglianza e discontinuita.
Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno buchi, formati a fuoco, alcuna
fessura. In ogni caso ’intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di
occhi, in modo che nessun elemento possa essere sfilato.
I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodate
ai regoli di telaio in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.
Infissi — Gli infissi per finestre, vetrate ed altro potranno essere richiesti con profilati ferro-
finestra o con ferri comuni profilati. In tutte e due i casi dovranno essere simili al campione che
potra richiedere o fornire I’ Amministrazione. Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile,
anche a vasistas, come sara richiesto; le chiusure saranno eseguite a recupero ad asta rigida, con
corsa inversa ed avranno il ferro superiore ed inferiore. Il sistema di chiusura potra essere a leva
od a manopola a seconda di come sara richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro
macchiettature i numero di due o tre parti per ciascuna partita, dell’altezza non inferiore a 12 cm
con ghiande terminali.
Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non
richiedere eccessivi sforzi per la chiusura.
Le manopole e le cerniere, se richiesto saranno cromate, le ante apribili dovranno essere munite
di gocciolatoio.
La ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell’infisso stesso.
Il montaggio dei manufatti in ferro, dovra essere eseguito da operai specialisti in numero
sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerita; dovra essere fatto con la massima
esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto
reciproco, tenendo in considerazione anche gli effetti dovuti alle variazioni termiche.
Dovra tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, devono
essere tutti completamente recuperabili senza guasti né perdite.
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Per tutte le strutture metalliche si dovranno osservare le norme di cui alla Legge 5/11/1971 n.
1086 e del D.M. LL.PP. 1/4/1983.

M) OPERE DA VETRAIO

N)

Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell’elenco prezzi; per le lastrine
si adotteranno vetri rigati o smerigliati, il tutto salvo piu precise indicazioni che saranno
impartite all’atto della fornitura dalla D.L.

Sugli infissi in ferro le lastre di vetro potranno essere montate o con stucco ad orlo inclinato o
mediante regoletti di metallo o di legno fissati con viti; in ogni caso si dovra avere particolare
cura nel formare un finissimo strato di stucco su tutto il perimetro della battuta dell’infisso
contro cui dovra appoggiarsi poi il vetro e nel ristuccare accuratamente dall’esterno tale strato
con altro stucco, in modo da impedire in maniera sicura il passaggio verso I’interno dell’acqua
piovana battente a forza contro il vetro e far si che il vetro riposi tra due strati di stucco (uno
verso 1’esterno e 1’altro verso I’interno).

I1 collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, ecc. potra essere richiesto a qualunque
altezza ed in qualsiasi posizione e dovra essere completato da una perfetta pulitura delle due
facce delle lastre stesse, che dovranno risultare perfettamente lucide e trasparenti.

L’Impresa ha I’obbligo di controllare gli ordinativi dei vari tipi di vetro, rilevandone le esatte
misure ed i quantitativi e di verificare le eventuali discordanze, restando a suo completo carico
gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare dall’omissione di tale tempestivo
controllo.

Essa ha anche I’obbligo della posa in opera di ogni specie di vetro o di cristalli, anche se
forniti da altre ditte, a prezzi di tariffe.

Ogni rottura di vetri e cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte della Stazione
Appaltante sara a carico dell’Impresa.

MURATURA DI TAMPONAMENTO

Sara eseguita con mattoni che prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino alla
saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le sconnessure alternate in corsi ben regolari ¢ normali
alla superfici esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e spremuti sopra di
esso in modo cha la malta refluisca ovunque e riempia tute le sconnessure.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi ben allineati e dovranno essere
opportunamente ammorsate con la parte interna.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni
siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell’intradosso e le sconnessure dei
giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm all’intradosso e 10 mm all’estradosso.
Saranno posati con malta composta da mc 1 di sabbia, 100 kg di cemento 325, 400 kg di calce
idraulica, addittivata con idrofughi ed eventualmente colorata (su richiesta della D.L.) con
ossidi di ferro nelle quantita prescritte dalla Ditta produttrice, rasata o stilata.

Si intende compresa la formazione di architravi, vallette, giunti di dilatazione ove necessari,
aggancio alle strutture, eventuali irrigidimenti verticali ed orizzontali leggermente armati.

La tipologia dei mattoni da utilizzare risulta indicata nell’elenco prezzi.

O) OPERE IN PIETRA NATURALE ED IN MARMO
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Le opere in marmo ed in pietra naturale dovranno corrispondere in generale alle forme e
dimensioni risultanti dai disegni di progetto e dovranno essere lavorate a seconda delle
prescrizioni generali del presente capitolato e di quelle particolari impartite dalla D.L.

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori e quelle essenziali della specie
prescelta.

Prima di cominciare i lavori, I’ Appaltatore provvedera a sua cura e spese i campioni dei vari
marmi e pietre, supporti e borchie e dovra sottoporli all’approvazione della D.L., alla quale
spettera in maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni, e scegliere i
tipi pit idonei.

Per quanto ha riferimento con la qualita ed il tipo di pietra 0 marmo e con le dimensioni di
ogni opera nelle sue parti componenti, la D.L. ha la facolta di descrivere qualita, misure dei
vari elementi di un’opera qualsiasi, lo spessore delle lastre, come pure precisare gli spartiti, la
posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, ecc.

Per quanto riguarda il collocamento in opera delle lastre di pavimentazione si rimanda a
quanto specificato nell’allegato elenco prezzi, mentre si prescrive che una particolare cura sia
posta nell’ancoraggio alle murature delle lastre verticali di rivestimento, mediante solido e
sicuro fissaggio con malta cementizia, dalle zanche in acciaio inox in numero e posizione
idonee a garantire nel tempo la loro stabilita.

L’ Appaltatore dovra avere la massima cura per evitare durante le varie operazioni di scarico,
trasporto e collocamento in sito e sino al collaudo, rotture, scheggiature, graffi e danni alle
lucidature. Egli pertanto dovra provvedere a sua cura e spese alle opportune protezioni di
spigoli, cornici e pavimenti, restando egli obbligato a riparare a sue spese ogni danno
riscontrato, come a risarcire il valore quando a giudizio insindacabile della D.L. la riparazione
non fosse possibile.

P) OPERE DA LATTONIERE E DA IDRAULICO

Q)

I canali di gronda, i tubi pluviali di discesa, i faldali di protezione, le converse del tetto
saranno in rame spess. 6/10, con sviluppi, diametri e sagome secondo le prescrizioni
contenute nell’elenco prezzi e le precisazioni date in corso d’opera della D.L.; le chiodature
saranno eseguite con ribattini di rame e le saldature saranno contigue lungo tutta la
sovrapposizione fra due lamiere contigue.

I manufatti di lattoneria saranno fissati alle strutture portanti con tasselli, cicogne, zanche,
crociati, di idonee dimensioni e fattura, collocate in posizioni e distanze atte a garantire la
massima solidita dei manufatti.

In particolare si precisa che le cicogne o tiranti di supporto dei canali di gronda dovranno
essere poste a distanza non superiore a cm 40 una dall’altra.

OPERE DA DECORATORE

Fanno parte delle opere da decoratore le tinteggiature interne ed esterne e riguardano:

a) tinteggiature di pareti e soffitti di parti comuni e degli alloggi

b) tinteggiatura di pareti esterne.
Tutte le tinteggiature e verniciature devono essere eseguite con prodotti di ottima qualita
come descritto nell’elenco prezzi previa campionatura tanto per il colore che per il tipo
e grado di finitura, da sottoporre all’approvazione della D.L.
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R)

Qualunque trattamento di pareti deve essere preceduto da una adeguata e corretta
preparazione delle superfici,con carta vetrata manuale o meccanica, brossatura, pulizia e
stuccatura, in modo da assicurare la migliore riuscita del lavoro in base alle tecniche ed
ai magisteri corrispondenti alle migliori regole dell’arte, con prodotti adatti allo scopo.
L’ Appaltatore deve contemporaneamente procedere all’adozione di tutte le precauzioni
necessarie per non danneggiare altre opere e per proteggere le parti che non devono
essere soggette a tinteggiatura.

Per le pareti interne ¢ previsto, solo con ordini della D.L., od un ciclo completo di
idropittura traspirante a base di resine sintetiche, lavabile, previo trattamento con
fissativo e stuccatura delle superfici; per le pareti dei vani comuni e delle scale deve
essere impiegato un prodotto altamente ricoprente e di tipo lavabile con ottima
resistenza superficiale con 1’aggiunta, in entrambi i casi, di prodotti specifici antimuffa
ed antiumidita/condensa.

E’ compresa nel prezzo indicato anche la formazione di zoccolo in tinta contrastante,
per un’altezza di ca. cm. 30 dal pavimento. Le tinte andranno valutate da parte della
D.L.

Per le facciate ¢ previsto un ciclo completo di pitturazione con idropittura murale opaca
a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e cariche minerali, non
filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqueo, perfettamente reagente con il
supporto preventivamente pulito, applicata con una mano di fondo diluita al 30% come
imprimitura e con due riprese successive distanziate nel tempo diluite al10% la prima e
25% la seconda, compresa la preparazione del supporto con apposito fissativo, eseguita
a qualsiasi piano del fabbricato, vani scala, androni. E’ compresa nel prezzo indicato
anche la formazione di fasce o rilievi o sfondati in tinta contrastante e/o bucciata, il tutto
a riprendere le colorazioni e i decori / lesene come 1’esistente e secondo le indicazioni
che saranno fornite dalla D.L.

Per i manufatti in legno che vengono gia forniti in cantiere con una mano di
impregnante antimuffa, ¢ previsto un ciclo completo a finire con carteggiatura,
stuccatura, imprimitura e due successive riprese di laccatura;

Tinteggiatura di pareti interne con tinta all’acqua (idropittura) a base di resine sintetiche,
con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile/trasparente, ad una o piu tinte a
piu riprese su fondi gia preparati, compreso I’'utilizzo di ponteggio fisso, mobile o
trabattello e compresa altresi la raschiatura delle vecchie tinte e preparazione del fondo
con idoneo fissativo. E’ prevista 1’aggiunta di prodotti specifici antimuffa ed
antiumidita/condensa. Colori a scelta della D.L.

COLORI E VERNICI

L’appaltatore dovra utilizzare esclusivamente colori e vernici di recente produzione,
provenienti da recipienti sigillati, recanti il nome del produttore, il tipo, la qualita, le modalita
d’uso e la data di scadenza. Dovra fornire, qualora richiesto, la scheda tecnica del prodotto
utilizzato.

I prodotti vernicianti dovranno risultare esenti da fenomeni di sedimentazione, di
addensamento o da qualsiasi altro difetto ed assolvere le funzioni di protezione e di
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decorazione, impedire il degrado del supporto proteggendolo dagli agenti atmosferici,
dall’inquinamento, dagli attacchi dei microrganismi, conferire alle superfici 1’aspetto stabilito
dagli elaboratori di progetto ed, infine, mantenere tali proprieta nel tempo.

Le loro caratteristiche saranno quelle stabilite dalle norme UNI 4656 contrassegnate dalla
sigla UN/EDL dal n. 8752 al n. 8758 e le prove tecnologiche, che dovranno essere effettuate
prima dell’applicazione, saranno regolate dalle norme UNICHIMM.U. (1984) n. 443-45- 465-
66- 517,524-25, 562-63, 566,570/71 583,591,599,602,609-11,619.

Le cariche ed i pigmenti contenuti nei prodotti vernicianti dovranno colorare in modo
omogeneo il supporto, livellarne le irregolarita, proteggendolo dagli agenti corrosivi e
conferirgli I’effetto cromatico richiesto.

L’ Appaltatore dovra impiegare solventi e diluenti consigliati dal produttore delle vernici o
richieste dalla D.L. che dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle norme UNICHIM,
foglio d’informazione n. 1-1972. Il rapporto di diluizione (tranne che per i prodotti pronti
all’uso) sara fissato dal decoratore in base a quanto riportato nell’elenco prezzi ed in
mancanza sotto la responsabilita dell’appaltatore.

I leganti dovranno essere formati da sostanze (chimiche o minerali) atte ad assicurare ai
prodotti vernicianti le caratteristiche stabilite, in base alla classe di appartenenza, dalle norme
UNL

In presenza di manufatti di particolare valore storico - artistico, sara fatto divieto
all’ Appaltatore di utilizzare prodotti a base di resine sintetiche senza una precedente specifica
autorizzazione da parte degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

Per i prodotti di comune impiego, si osserveranno le seguenti prescrizioni:

a) Olio di lino cotto; I’olio di lino cotto sara ben depurato, di colore assai chiaro, e

perfettamente limpido, di odore forte ed amarissimo al gusto, scevro da
adulterazioni con oli minerali, olio di pesce, ecc.
Non dovra lasciare alcun deposito ne essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro
o di metallo dovra essiccare completamente nell’intervallo di 24 ore. Avra acidita nella
misura del 7%, impurita non superiore al 1% ed alla temperatura di 15° C presentera
una densita compresa fra 0,91e 0,93.

b) Acquaragia (essenza di trementina): dovra essere limpida, incolore, di odore gradevole
e volatilissima. La sua densita a 15° C sara di 0,87.

c) Biacca: la biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza
miscela di sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario.

d) Bianco di zinco: il bianco di zinco dovra essere in polvere finissima, bianca, costituita
da ossido di zinco e non dovra contenere pill del 4% di sali di piombo allo stato di
solfato, ne piu dell’ 1% di altre impurita; I’umidita non deve superare il 3%.

e) Minio: sia di piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio)
dovra essere costituito da polvere finissima e non contenere colori derivanti
dall’anilina, né oltre il 10% di sostanze ( solfato di bario, ecc.).

f) Latte di calce : il latte di calce sara preparato con calce grassa, perfettamente bianca,
spenta per immersione. Vi si potra aggiungere la quantita di nero fumo strettamente
necessaria per evitare la tinta giallastra.

g) Colori all’acqua, a colla o ad olio: le terre coloranti destinate alle tinte all’acqua, a
colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno
venire perfettamente incorporate nell’acqua, nelle colle e negli oli, ma non per
infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalita esistente.

h) Vernici: le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di
trementina e gomme pure e di qualita scelte; disciolte nell’olio di lino dovranno
presentare una superficie brillante.

-56 -



Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto

E’ escluso I’'impiego di gomme prodotte da distillazione.

i) Idropitture: per idropitture s’intendono non solo le pitture a calce, ma anche i prodotti
vernicianti che utilizzano come solvente I’acqua.

L’ appaltatore dovra fare riferimento alle regolamentazioni delle norme UNICHIM e
pitt specificatamente alla 14/1969 (prova di adesivita), alla 175/1969 (prova di
resistenza agli alcali) e alla 168/1969 (prova di lavabilita)

j) Idropitture in emulsione: sono costituite da emulsioni a base di silicati di potassio,
pigmenti inorganici selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile
all’acqua ed al valore acqueo.

Il loro impiego su manufatti di particolare valore storico- artistico sara subordinato
all’esplicita approvazione da parte degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

k) Antiruggine, anticorrosivi e pitture speciali: le caratteristiche delle pitture speciali si

diversificheranno in relazione al tipo di protezione che si dovra effettuare ed alla
natura dei supporti su cui applicarle.
L’ Appaltatore dovra utilizzare la pittura richiesta dalla D.L. che dovra essergli fornita
in confezioni perfettamente sigillate applicandola conformemente alle istruzioni
fornite dal produttore. I requisiti saranno quelli stabiliti dalla specifica normativa
UNICHIM (manuale 135).

1) Vernici sintetiche: composte da resine sintetiche acriliche, oleoalchidiche,

cloroviniliche, epossidiche, poliesteri, poliuteraniche, siliconiche, ecc. dovranno
possedere requisiti di perfetta trasparenza, luminosita e stabilita alla luce, fornire le
prestazioni richieste per il tipo di applicazione da eseguire ed, infine, possedere le
caratteristiche tecniche e decorative richieste.
Dovranno essere fornite nelle confezioni originali sigillate, di recente preparazione e,
una volta applicate, dovranno assicurare ottima adesivita, assenza di grumi, resistenza
all’abrasione, capacita di mantenersi il piu possibile inalterate ed essiccazione
omogenea da effettuarsi in assenza di polvere.

m) smalti: composti da resine sintetiche o naturali, pigmenti (diossido di titanio), cariche
minerali ed ossidi vari prendono nome dai loro leganti alchidici, fenolici, epossidici,
ecc. Dovranno possedere spiccato potere coprente, facilita di applicazione, luminosita,
resistenza agli urti e risultare privi di macchie.

S) PONTEGGI

L’onere della esecuzione dei ponteggi ¢ da ritenersi, ove non espressamente escluso, incluso
nei costi delle varie opere che richiedono I’uso dei ponteggi stessi quali murature, interventi di
ripristino, esecuzione intonaci, tinteggiature, ecc.

I ponteggi devono essere eseguiti con attrezzature e materiali omologati e conformi alle
disposizioni di Legge attualmente in vigore in materia antinfortunistica.

Essi devono essere dotati di piano e sotto piani regolamentari, con tavole di legno di adeguato
spessore o pannelli metallici omologati e devono essere sempre muniti di parapetto e
fermapiede e di rete o teloneria adeguata per evitare I’arrivo a terra non desiderato di materiali
oltre i limiti fisici del ponteggio.

Particolare cura dovra essere impiegata nella predisposizione delle scale di servizio, in modo
da rendere sicuro ed agevole 1’accesso ai vari piani del ponteggio anche al personale addetto
alla D.L. e sorveglianza.

Si deve inoltre tenere conto in modo adeguato del peso dei materiali e dei manufatti che
possono stazionare sui vari piani di lavoro, in termine di assoluta sicurezza: in ogni caso il
sovraccarico minimo da assegnare ai piani di lavoro ¢ stabilito in 250 kg/mq.
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T)

U)

In ogni caso i ponteggi devono essere eseguiti sulla base di un completo progetto strutturale
eseguito a cura e spese dell’ Appaltatore o muniti di apposito libretto rilasciato dalla Ditta
produttrice.

RIPRISTINI STRADALI

Ai ripristini stradali si dovra di norma dar corso una volta acquisita sufficiente certezza
dell’avvenuto definitivo assestamento dei reinterri.

In relazione a particolari esigenze della circolazione od a specifiche richieste dei proprietari
delle strade, ¢ tuttavia in facolta della D.L., prescrivere a suo insindacabile giudizio e senza
che I’Appaltatore possa opporvi rifiuto o avanzare pretese di speciali compensi, che i
rifacimenti avvengano in tempi diversi per i vari tratti di strada, ed anche non appena
terminati i reinterri, senza far luogo alle provvisorie sistemazioni e riaperture al transito.

In quest’ultimo caso il riempimento della fossa dovra essere arrestato a quota tale da lasciare
tra la superficie superiore del reinterro e la prevista quota del piano viabile, uno spessore pari
a quello stabilito per la massicciata stradale.

A richiesta della D.L. I’ Appaltatore sara tenuto a realizzare i ripristini delle varie strade con
consistenza diversa, sia da tratto a tratto, sia anche a rispetto di quella originaria delle
massicciate demolite.

La D.L. potra pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari tronchi di strada,
avvenga in due o piu riprese, differendo la stesa degli strati superficiali in modo che, all’atto
della loro esecuzione, siano ripresi gli avvallamenti che si fossero eventualmente formati per
cedimenti dei reinterri e degli strati sottostanti della massicciata e sia quindi possibile
assegnare alla strada, al momento della definitiva riconsegna ai proprietari, la sagoma
prevista.

Indipendentemente dalle modalita esecutive attuate o prescritte, I’ Appaltatore ¢ 1’unico
responsabile della perfetta riuscita dei ripristini; pertanto eventuali anomalie o difetti che
avessero a verificarsi anche successivamente ad un favorevole collaudo, dovranno essere
sempre eliminati a sue cure e spese, essendo tali carenze da considerare ad ogni effetto quali
vizi occulti di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.

INTONACI

Gli intonaci saranno eseguiti, dopo aver rimosso la malta aderente dai giunti della muratura,
ripulita ed abbondantemente bagnata la superficie da intonacare.

Gli intonaci, di qualunque tipo essi siano, non dovranno mai presentare peli, crepature,
irregolarita od altri difetti.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppietti,
sfioriture e screpolature; nel caso queste si dovessero verificare 1’ Appaltatore dovra eseguire
tutte le riparazioni occorrenti a sue spese.

Ad opera finita 'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore a 15 mm (20 mm nei locali
centrale termica e pompe antincendio)

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno
arrotondamento, a seconda delle disposizioni in proposito impartite dalla Direzione Lavori.

In particolare, per ogni tipo di intonaco si prescrive quanto appresso.

Intonaco rustico o grezzo

Predisposte le fasce verticali sotto regolo di guida in numero sufficiente, verra applicato alle
murature il primo strato, detto rinzaffo, di malta di calce idraulica naturale, in totale assenza di
cemento, con sabbie in curva granulometrica 0-3 mm in rapporto 1:3 legante/aggreganti, con
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leggera aggiunta di grassello di calce stagionato in fossa minimo 12 mesi, gettato con forza in
modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sara alquanto asciutto
si applichera su di esso un secondo strato della stessa malta, che si eguagliera con le fasce di
guida in modo che I’intera superficie risulti piana ed uniforme, adatta a ricevere i successivi
rivestimenti o intonaci.

Rasatura
La rasatura di murature esterne o interne sara eseguita impiegando una malta pronta a base di
calce idraulica naturale, a bassissima reattivita ai sali idrosolubili, ottenuta dalla cottura di
calcari marnosi intorno ai 1000°C.
Il supporto dovra risultare sempre pulito, esente da parti in fase di decoesione e privo di tracce
di disarmante.

V) TRAMEZZI INTERNI
Saranno realizzati in cartongesso come da descrizione di elenco prezzi. Si precisa che i
montanti in acciaio zincato verticali dovranno essere prolungati sino al solaio esistente e
opportunamente fissati allo stesso al fine di rendere perfettamente stabile la struttura finita.

ART. 6B - CONGLOMERATI CEMENTIZI

L'appaltatore dovra operare in modo che la resistenza caratteristica cubica, Rck, a 28 gg.,
definita secondo le prescrizioni del D.M. 27-7-85 dei conglomerati cementizi impiegati nei
lavori, non risulti inferiore ai valori prescritti dai disegni di progetto o a quelli prescritti
nell’elenco prezzi.

In relazione al carattere delle varie strutture, sono state stabilite la Resistenza Caratteristica,
Rck, ed il tipo e dosaggio minimo di cemento che dovranno essere adottati per le varie opere,
fermo restando che 1'Appaltatore dovra adottare tutti quegli accorgimenti, consistenti nella
scelta della qualita e dell'adatta curva granulometrica degli inerti, nell'adozione di un idoneo
rapporto Acqua/Cemento, nella costipazione ed eventuale vibrazione dei getti, nell'eventuale
uso di idonei additivi ecc., al fine di ottenere le Resistenze Caratteristiche prescritte.

Di seguito si riportano, in corrispondenza di ogni valore di Rck dei conglomerati cementizi il
tipo ed i dosaggi minimi di cemento che dovranno comunque essere adottati:

Rck (Mpa) 10 15 20 25 30
Cemento Tipo 325 325 325 325 425
Kg. di cemento per mc. di impasto

(1 Mpa 0 10,2 Kgf/cmq.) 200 250 300 350 350

Si precisa che i valori di dosaggio di cemento per mc. di impasto sopra riportati, Sono minimi
inderogabili e che comunque 1'Appaltatore sara tenuto a rispettare tali dosaggi minimi, anche
nel caso ritenesse di poter raggiungere le resistenze prescritte con una minore dosatura.
Parimenti nessun compenso ulteriore verra corrisposto all'Appaltatore nel caso che, per
qualsiasi motivo, fosse costretto ad aumentare i dosaggi minimi di cui sopra, al fine di
ottenere la Resistenza richiesta.

Qualora si rilevassero inadempienze, il calcestruzzo verra definito irregolare; l'irregolarita
verra riferita alla fornitura effettuata posteriormente all'ultima serie di prelievi occorsi per la
determinazione della caratteristica con la quale si sono avuti i valori prescritti.
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Ove l'irregolarita permettesse le sollecitazioni indicate dal progettista, il calcestruzzo verra
accettato dalla D.L., previo declassamento economico; ove invece la Resistenza Caratteristica
controllata non permettesse le sollecitazioni previste nei calcoli, le strutture dovranno essere
demolite e ricostruite a totale carico dell' Appaltatore.

L'Appaltatore dovra fare eseguire a sue spese e secondo le norme in vigore, le prove dei
materiali impiegati e sui calcestruzzi messi in opera e dovra fornire i relativi certificati alla
D.L. e alla Stazione Appaltante.

NORME DI MISURAZIONE

I conglomerati da valutare a misura saranno misurati in opera in base alle dimensioni
prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, anche se inevitabile, dipendente dalla forma degli

scavi

e dal modo di esecuzione dei lavori. Come “dimensioni prescritte” si intendono le

dimensioni previste dai disegni di progetto o quelle eventualmente ordinate per iscritto in
variante da parte della Direzione Lavori.

A tale proposito si precisa che anche le dimensioni dei sottoplinti indicati dai disegni di
progetto, od ordinate in variante dalla direzione lavori, devono intendersi come “dimensioni
prescritte” e che pertanto:

le dimensioni nominali (lunghezza, larghezza ed altezza) dei sottoplinti riportate sui
disegni di progetto dovranno essere raggiunte e garantite come valore minimo (e non
come valore medio):

non si terra conto, ai fini contabili, delle inevitabili eccedenze dei getti dipendenti dalla
forma degli scavi e da qualsiasi altra causa, restando inteso che il prezzo offerto
dall’impresa in fase di gara tiene gia conto delle inevitabili eccedenze dei getti rispetto
alle dimensioni nominali prescritte.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle previste in progetto o

ordinate dalla Direzione Lavori, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico
della Impresa.

ART.7/B

- STRUTTURE IN ACCIAIO

GENERALITA

Per l'esecuzione delle opere strutturali in acciaio valgono integralmente le disposizioni riportate

all’art. 6/B

MATERIALI E LAVORAZIONE

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Tutti 1 materiali dovranno rispondere alle disposizioni riportate sulle "Norme Tecniche"
di cui al D.M. 09.01.96 od alle disposizioni che piu in particolare potra impartire la
Direzione Lavori strutturale.

L'Appaltatore sara tenuto a dare tempestivo avviso dell'arrivo in officina dei materiali
approvvigionati di modo che, prima che ne venga iniziata la lavorazione, la stessa
Direzione possa disporre il prelievo dei campioni da sottoporre alle prescritte prove sui
materiali.
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MODALITA DI LAVORAZIONE

Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarita di forme e di dimensioni e nei
limiti delle tolleranze consentite.

I tagli dovranno essere eseguiti con la cesoia; i tagli irregolari, in special modo quelli in
vista, dovranno essere rifiniti con la smerigliatrice.

I fori per i bulloni dovranno sempre essere eseguiti con trapano, tollerandosi I'impiego
del punzone per fori di preparazione, in diametro minore di quello definitivo (per non
meno di 3 mm), da allargare poi e rifinire mediante il trapano e l'alesatore. Per tali
operazioni sara vietato comunque l'uso della fiamma.

MODALITA ESECUTIVE DELLE UNIONI

Le unioni dei vari elementi componenti le strutture od i manufatti dovranno essere
realizzate, oltre che in conformita con le prescrizioni di progetto e con le disposizioni di
cui al D.M. 14.02.92, secondo le seguenti specifiche.

Le unioni saldate potranno essere eseguite mediante procedimenti di saldatura manuale
ad arco con elettrodi rivestiti o con procedimenti automatici ad arco sommerso o sotto
gas protettivo o con altri procedimenti previamente approvati dalla Direzione Lavori.

In ogni caso i procedimenti dovranno essere tali da permettere di ottenere dei giunti di
buon aspetto esteriore, praticamente esenti da difetti fisici nella zona fusa ed aventi
almeno resistenza a trazione, su provette ricavate trasversalmente al giunto, non minore
di quella del metallo base.

Sia in officina, sia in cantiere, le saldature da effettuare con elettrodi rivestiti dovranno
essere eseguite da saldatori che abbiano superato, per la relativa qualifica, le prove
richieste dalla UNI 4634.

Qualunque sia il sistema di saldatura impiegato, a lavorazione ultimata la superficie delle
saldature dovra risultare sufficientemente liscia e regolare e ben raccordata con il
materiale di base.

CONTROLLO DEL TIPO E DELLA QUANTITA DELLE OPERE - VERIFICA DELLE

STRUTTURE MURARIE

L'Appaltatore ¢ obbligato a controllare il fabbisogno dei vari manufatti, rilevando in
posto il tipo, la quantita e le misure esatte degli stessi. Dovra altresi verificare 1'esatta
corrispondenza planoaltimetrica e dimensionale tra strutture metalliche e strutture
murarie.

Delle discordanze riscontrate in sede di controllo dovra esserne dato tempestivo avviso
alla Direzione Lavori per i necessari provvedimenti di competenza; in difetto, o qualora
anche dall'insufficienza o dall'omissione di tali controlli dovessero nascere inconvenienti
di qualunque genere, 1'Appaltatore sara tenuto ad eliminarli a propria cura e spese,
restando peraltro obbligato al risarcimento di eventuali danni.

COLLOCAMENTO E MONTAGGIO IN OPERA - ONERI CONNESSI

Per le strutture metalliche, qualora in sede di progetto non fossero prescritti particolari
procedimenti di montaggio, I'Appaltatore sara libero di scegliere quello piu opportuno.
Dovra porre perd la massima cura affinché le operazioni di trasporto, sollevamento e
premontaggio non impongano alle strutture condizioni di lavoro piu onerose di quelle
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risultanti a montaggio ultimato e tali percid da poter determinare deformazioni
permanenti, autotensioni, ecc. occorrendo pertanto le strutture dovranno essere
opportunamente e provvisoriamente irrigidite.

ZINCATURA

- Qualora previsto in progetto, prima dell'inoltro in cantiere i manufatti metallici dovranno
essere zincati a caldo per immersione secondo UNI 5744 e secondo quanto previsto dalla
specifica voce di Elenco.

- L'operazione dovra essere preceduta da una accurata preparazione delle superfici, da
effettuarsi mediante sabbiatura di grado non inferiore al grado SP6 delle Norme SSPC.

- A pi¢ d'opera, e prima ancora di iniziare il montaggio, si dovranno ripristinare tutte le
zincature eventualmente danneggiate dalle operazioni di trasporto mediante riporti di
zinco a freddo.

- Dopo le saldature da eseguire in opera su elementi zincati, o nel caso di danneggiamento
della zincatura durante le operazioni di trasporto e montaggio, occorrera effettuare il
ripristino della zincatura con il seguente ciclo di lavorazione:

* accurata ed energica spazzolatura meccanica delle zone danneggiate;

*applicazione di n. 3 riprese di pittura di zinco puro al 98% (prodotto composto da zinco
in polvere micronizzato, puro al 98%, legato con resine speciali e pressurizzato con
propellente ecologico), spruzzato mediante bombola aerosol, avente caratteristiche
tecniche e prestazionali a norma di legge.

Di conseguenza I'Impresa dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a
verificarsi di qualsiasi natura, importanza e conseguenza essi potessero risultare.

L'Appaltatore dovra fare eseguire a sue spese e secondo le norme in vigore, le prove dei
materiali impiegati e sui calcestruzzi messi in opera e dovra fornire i relativi certificati alla
D.L. e alla Stazione Appaltante.

Art. 8/B - IMPIANTI

Premessa: tutti I materiali da installare saranno nuovi, omogenei, di prima installazione, a norma e
certificati.

A) IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI TERMOIDRAULICI
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

PRESCRIZIONI GENERALI

- Tutti 1 lavori, definitivi e provvisori, saranno eseguiti secondo le migliori regole
d'arte e secondo le prescrizioni che durante il corso dei lavori verranno impartite
dalla Direzione Lavori.

- La Ditta dovra adottare a sua cura e spese tutti i provvedimenti necessari per
prevenire danni sia a persone che a cose, intendendosi pertanto che
I'Amministrazione appaltante e la Direzione Lavori resteranno sollevate e indenni
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da qualsiasi responsabilita verso terzi o da qualunque molestia giudiziaria che
dovesse derivare in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.

- In particolare la Ditta dovra adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire i danni
che potessero verificarsi a fabbricati, servizi e beni circostanti, in dipendenza
dell'esecuzione dei lavori ed accertare, eventualmente in contraddittorio con i
proprietari od enti interessati, la consistenza dei fabbricati, beni, servizi,
rimanendo fin d'ora pattuito che 1'Impresa ed essa sola ¢ responsabile degli
eventuali danni ad essi arrecati e come tale € tenuta al loro risarcimento.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- Tutti le apparecchiature da impiegare nei lavori dovranno uniformarsi ai tipi
specificati in progetto ed Elenco Prezzi e corrispondere esattamente alle
prescrizioni del presente Capitolato Speciale e delle relative norme UNI vigenti.
Almeno trenta giorni prima di dar corso alla posa in opera delle apparecchiature,
I'Appaltatore ¢ tenuto a presentare alla Direzione Lavori la campionatura di tali
materiali al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione per I'impiego nei lavori
stessi.

- L'Amministrazione Appaltante si riserva la facolta di sottoporre a prove e
verifiche gli apparecchi forniti dall'Appaltatore, intendendosi a totale carico dello
stesso, come peraltro specificato nelle condizioni generali di fornitura, tutte le
spese occorrenti per il prelevamento ed invio, agli Istituti di prova, dei campioni
che la Direzione Lavori intendesse sottoporre a verifica.

- Resta stabilito in ogni caso che l'accettazione dei campioni da parte della
Direzione Lavori non pregiudica in alcun modo i diritti che I'Amministrazione si
riserva in sede di collaudo.

MODALITA’ ESECUTIVE
ANCORAGGI E SOSTEGNI DELLE TUBAZIONI

- Gli ancoraggi ed i sostegni delle tubazioni dovranno essere eseguiti mediante
mensole, da staffarsi a muro o a soffitto, complete di distanziali atti a mantenere
l'allineamento delle tubazioni stesse.

- Le mensole e/o i sostegni, metallici, dovranno presentare caratteristiche
dimensionali tali da sopportare il carico corrispondente.

- La distanza fra le mensole e/o gli ancoraggi, sara tale da evitare avvallamenti e
comunque sempre in funzione del diametro utilizzato.

- Trale varie tubazioni dovra essere lasciato uno spazio libero tale da permettere la
posa delle coibentazioni, fermo restando una luce di almeno 50 mm al fine di
permettere qualsiasi intervento.

COLORAZIONE TUBAZIONI
- Tutte le tubazioni, ai fini dell'identificazione, dovranno presentare opportuna
colorazione convenzionale, mediante prodotto idoneo alla superficie

interessata, al fine di individuare e distinguere, a prima vista, il tipo di fluido
che attraversa la tubazione stessa.
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- L'applicazione del colore dovra essere fatta su tutta la lunghezza; dovra essere
inoltre indicato il senso di flusso del fluido, mediante freccia direzionale,
visibile ad intervalli regolari, avente colorazione bianca o nera, a secondo del
colore di base della tubazione, in modo da evidenziarne la direzione del fluido.

- Latipologia delle colorazioni da adottarsi, sulla base delle norme DIN 2404, ¢
la seguente:

- Impianto acqua riscaldamento

- andata 0 rosso vermiglio
- ritorno 0 blu cobalto
- Impianto idrico
- acqua fredda 0 azzurro
- acqua calda 0 rosso carminio
- ricircolo 0 violetto
TUBAZIONI DI SCARICO

1. A. Collegamenti

Dovranno essere del tipo smontabile, al fine di permettere la separazione dopo il
montaggio, da eseguirsi mediante manicotti d'innesto e/o raccordi a vite e/o manicotti di
dilatazione.

A.01 Manicotti d'innesto

E' da utilizzarsi come collegamento tra i vari pezzi prefabbricati per una posa in
opera semplificata.

Esso puo essere usato sia verticale che orizzontale.

Le direttive di montaggio prevedono che la profondita utile sia di almeno 1,5 cm
d'innesto per metro di tubo.

I tubo deve essere innestato fino in fondo al manicotto.

L'innesto deve essere ottenuto smussando il tubo a 15° circa con lubrificazione.

A.02  Raccordi a vite
E' da impiegarsi tra i vari pezzi prefabbricati, inoltre quando occorre uno
smontaggio semplice delle condotte o di parte di queste.
Tale montaggio ¢ preferenziale per i collegamenti allo scarico nei sifoni per vasca
e piatto doccia.
La guarnizione ¢ pressata nel filetto sui 4 lati.
La superficie della guarnizione in contatto con l'acqua ¢ minima.

A.03  Manicotti di dilatazione

Il manicotto di dilatazione ¢ indispensabile nelle colonne di scarico di acque usate,
per il collegamento delle stesse da piano a piano; nelle colonne di acque pluviali interne
ed esterne ai fabbricati; nei collettori di raccolta, generalmente sospesi e posti ai piani
inferiori dei fabbricati (cantine, garage, ecc.).

Puo essere utilizzato sia verticale che orizzontale.

E' necessario un punto fisso ben solido, posto dietro al manicotto, che puo essere
costituito dalla muratura stesso o da un braccialetto fisso, allo scopo di evitare
movimenti del manicotto in caso di dilatazione o contrazione.
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La forma particolare della guarnizione permette lo scorrimento del tubo all'interno
del manicotto nelle fasi di dilatazione e contrazione, assicurando la perfetta tenuta del
raccordo anche nei periodi di forte carico idraulico.

Condizioni importanti per un perfetto e facile montaggio del manicotto sono la
smussatura delle estremita da innestare con angolazione di 15° circa e la lubrificazione

2. B. Installazione delle colonne

Il montaggio con libera dilatazione si riferisce ad installazioni non immurate, che
vengono normalmente sospese alle solette o fissate alle pareti.

In questi casi occorre tener conto delle variazioni di lunghezza dovute a sbalzi di
temperatura, dilatazioni e contrazioni.

La compensazione della variazione di lunghezza si ottiene utilizzando i manicotti
di dilatazione con braccialetti scorrevoli; questi ultimi hanno lo scopo di sostenere
l'installazione e di guidare il tubo nelle fasi di dilatazione e contrazione.

Manicotto di dilatazione: compensa la variazione di lunghezza.

Braccialetto: costituisce il punto fisso.

Manicotto elettrico: arresto per punto fisso (eventuale).

Il punto fisso ha lo scopo principale di impedire qualsiasi movimento al
manicotto, in modo che quest'ultimo possa compensare adeguatamente le variazioni di
lunghezza, misurata da filo muratura a mezzeria tubo, sufficientemente robusto per
sopportare efficacemente le forze di spinta che si sviluppino durante le fasi di
dilatazione e contrazione.

3. C. Installazione delle condotte orizzontali
Nel montaggio con libera dilatazione di condotte orizzontali ¢ tanto importante la
posizione di manicotti di dilatazione, con relativo braccialetto punto fisso, quanto quella
dei braccialetti scorrevoli, che vanno montati tra un manicotto e l'altro a distanze
adeguate.
Onde evitare pericoli di fuoriuscita del tubo dal manicotto ed inflessioni delle
condotte si seguiranno le seguenti regole fondamentali:
e distanza massima tra i manicotti di dilatazione 6 metri;
* profondita d'innesto, nel manicotto, secondo temperatura ambiente;
* braccialetto punto fisso dietro al manicotto;
* braccialetti scorrevoli distribuiti lungo la condotta di scarico orizzontale per ogni
10 diametri del tubo da ancorarsi.

RADIATORI

I radiatori dovranno essere installati preferibilmente sotto finestra, o lungo le
pareti esterne, ove possibile.

Essi dovranno essere applicati su mensole, nel numero necessario, in funzione del
peso globale del corpo scaldante, ed in modo tale che siano rispettati i seguenti valori
minimi per una corretta installazione:

4. A. Installazione a parete

Altezza del radiatore dal piano pavimento: minimo 70 mm
ottimale 100 mm

Distanza dal radiatore alla parete: minimo 50 mm
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5. B. Installazione a parete in nicchia
Altezza del radiatore dal piano pavimento: minimo 70 mm
ottimale 100 mm
Distanza dal radiatore alla parete: ottimale 50 mm
Altezza apertura uscita aria calda: minima  Analoga alla
larghezza del
radiatore.
6. C. Installazione sotto finestra
Altezza del radiatore dal piano pavimento: minimo 70 mm
ottimale 100 mm
Distanza dal radiatore alla parete: minimo 50 mm
Distanza del radiatore dal bordo superiore nicchia o mensola minimo 70 mm

ottimale 100 mm

IMPIANTI RINNOVO ARIA
Normativa di riferimento:

Norma UNI 10339 “Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalita,
classificazione e requisiti. Regole per la richiesta di offerta, I’offerta, I’ordine e la
fornitura.

- Norma UNI EN 13779 Ventilazione degli edifici non residenziali - Requisiti di
prestazione per i sistemi di ventilazione e di climatizzazione

- UNI EN 308 Scambiatori di calore - Procedimenti di prova per stabilire le
prestazioni dei recuperatori di calore aria/aria e aria/gas.

- UNI EN 779 Filtri di aria antipolvere per ventilazione generale — Determinazione
della prestazione di filtrazione.

- UNI EN 12599 Ventilazione per edifici - Procedure di prova e metodi di
misurazione per la presa in consegna di impianti installati di ventilazione e di
condizionamento

- UNI EN 13182 Ventilazione degli edifici - Requisiti della strumentazione per le
misurazioni di velocita dell'aria in spazi ventilati.

Descrizione impianto:
L’impianto in argomento ha lo scopo di garantire i corretti ricambi d’aria nei servizio
igienici privi di ventilazione naturale. Si utilizzeranno unita a recupero energetico,
una per ogni alloggio con portata tale da soddisfare i ricambi previsti dalle norme
igienico sanitari.
I recuperatori, collocati nel controsoffitto, sono in grado di ventilare I’ambiente e di
recuperare il calore che verrebbe espulso con I’aria viziata.
Gli apparecchi previsti dispongono di:
- ventilatori Brushless modulanti con inverter per uso continuo a bassa rumorosita,
- scambiatore di calore aria-aria, in controcorrente esagonale con efficienza
superiore al 90%,
- filtro aria esterna e filtro aria recuperatore.
Il dimensionamento garantisce un ricambio d’aria minimo pari a 5 volumi ’ora.
Ciascun recuperatore dispone di collegamento alla rete di scarico per lo smaltimento
della condensa.
La rete di immissione ed estrazione dell’aria sara in tubazione flessibile in materiale
plastico collocata nella controsoffittatura. Le bocchette di presa dell’aria viziata sono
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ubicate nei wc, mentre quelle di immissione di aria pulita sono collocate nel
soggiorno. Le porte interposte tra la bocchetta di immissione e quella di presa devono
essere equipaggiate con griglie per il transito dell’aria.

Le griglie esterne di presa ed espulsione dell’aria saranno collocate sul perimetro
della struttura all’altezza della soletta. I tratti di tubo di presa, dalla griglia esterna
alla unita di ventilazione, saranno di tipo coibentato.

Livelli di rumore ammissibili

Negli ambienti da proteggere, 1 livello di rumore durane il funzionamento degli
impianti non deve superare il valore di 40 dB. Sono ammessi valori piu elevati, sino
a 50 dB, soltanto per rumori di durata molto breve, quali quelli generati da scarichi,
flussometri, eccetera.

I livello di rumore in dB saranno misurati mediante misuratore di livello sonoro
corrispondente alle norme CEI del 29/01/1958 ed alle norme IEC per i tipi non di
precisione. Le misure saranno effettuate adoperando la curva di ponderazione A, ed il
valore piu elevato per la costante di tempo.

La tolleranza ammessa sui valori misurati sara quella che caratterizza la precisione
Norme CEI).

IMPIANTI IDRICO ANTINCENDIO

Quadro normativo di riferimento:

UNI 9489 Apparecchiature per estinzione incendi.

Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinklers).

UNI 9490 Apparecchiature per estinzione incendi.

Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio.

UNI 2223 Flange metalliche per tubazioni.

Disposizioni fori e dimensioni di accoppiamento delle flange circolari.

UNI 5336

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia.

Qualita, prescrizioni e prove.

UNI 6363 Tubi di acciaio, senza saldatura e saldati, per condotte di acqua.

UNI 6884 Valvole di intercettazione e regolazione di fluidi.

Condizioni tecniche di fornitura e collaudo.

UNI 7125 Saracinesche flangiate per condotte d’acqua. Condizioni tecniche di
fornitura.

UNI 7145 Gaffe per tubazioni a bordo di navi.Prospetto dei tipi unificati.

UNI 8293 Manometri, vacuometri e manovacuometri. Classi di precisione.

UNI 8863 Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato filettabili secondo UNI
ISO

7/1.

UNI 2531 Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa sferoidale per condotte in
pressione.

UNI 10779 Reti idranti - progettazione, installazione ed esercizio

Caratteristiche materiali e costruttive dell’impianto

Tubazioni della rete in acciaio per distribuzioni, diramazioni e raccordi in acciaio
non legato, origine UNI 6363 serie media.

Tubazioni di distribuzione raccordate con giunti avvitati con raccordi in ghisa
malleabile.
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Raccordi, giunzioni ed i pezzi speciali relativi devono essere in acciaio o ghisa
conformi alle rispettive norme vigenti.

Le tubazioni della rete in PHED dovranno essere del tipo ad alta densita, origine UNI
10910 PN 16 posati possibilmente in rotoli. I raccordi saranno pezzi speciali
PEAD/acciaio o PEAD/PEAD con saldatura elettrica previa perfetta asciugatura delle
giunzioni. La posa delle tubazioni dovra essere su letto di sabbia di cm 10 a
profondita non inferiore ad 80 cm. dal piano di campagna finito.

-Le cassette naspo UNI 25 dovranno avere le seguenti caratteristiche:

. cassetta a parete da interni in lamiera verniciata rossa RAL 3000, bordi
arrotondati,

. telaio in alluminio anodizzato, serratura con dispositivo di sbloccamento
tubo e

. rotazione tamburo porta tubo.

. Manichetta certificata UNI 9487 con raccordi e manicotti in gomma,
legatura a norma UNI 7422.

. lancia a tre effetti in alluminio con leva.

. Rubinetto idrante DN 32.

La rete sara predisposta in modo tale da rendere possibile I’intero svuotamento.
Saranno pertanto previste pendenze dalle diramazioni alle distribuzioni. Parimenti da
queste ultime verso 1’alimentazione principale.

In caso di impossibilita di realizzazione del sistema sopra scritto, dovranno essere
predisposti idonei punti di scarico, onde rendere comunque semplice la manovra di
svuotamento totale della rete.

Verniciatura delle tubazioni fuori terra con due mani di antiruggine e due di smalto a
totale finitura, di colore RAL 3000.

Supporti a sostegno ad anello chiuso con disgiunzioni antivibranti, del tipo con
ancoraggio fisso o scorrevole, completi di barre filettate o tralicci, staffe e mensole in
profilato di ferro con eventuali rinforzi ripartitori occorrenti e con i relativi sistemi di
fissaggio, costituiti in modo tale da non compromettere le caratteristiche strutturali
del corpo di fabbrica relativo.

I supporti fissi dovranno essere del tipo a slitta in modo da permettere lo scorrimento
del tubo alle eventuali dilatazioni termiche.

11 tipo, il materiale ed il sistema di posa dei sistemi delle tubazioni devono essere tali
da assicurare la stabilita dell’impianto nelle piu severe condizioni di esercizio
ragionevolmente prevedibili.

Deve, in particolare essere osservato quanto segue:

* 1 sostegni devono essere in grado di assorbire gli sforzi assiali e trasversali in fase
di scarica;

* il materiale utilizzato per qualunque componente del sostegno deve essere non
combustibile e tale che, quando riscaldato da 20°C a 200°C il suo carico di
snervamento unitario non si riduca piu del 20%;

* 1 collari di sostegno devono essere chiusi attorno ai tubi;

* non sono ammessi sostegni aperti (come ganci ad uncino e simili);

* non sono ammessi sostegni ancorati tramite graffe elastiche;

* 1 sostegni non devono essere saldati alle tubazioni, né avvitati ai relativi raccordi.
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Per i tipi di sostegno si puo fare riferimento alle UNI 7145.

Ciascun tronco di tubazione deve essere supportato almeno da un sostegno, ad
eccezione dei tubi di raccordo di lunghezza minore di 0,6 m dei montanti e delle
discese di lunghezza minore di 1 m per i quali non sono richiesti sostegni specifici.
La distanza fra due sostegni non deve essere maggiore di 4 m per tubazione di
dimensioni minori od uguali a DN 65, ed a 6 m per quelle di diametro maggiore.

Alle estremita dei tronchi la distanza fra 1’ultimo sostegno e I’ultimo erogatore non
deve essere maggiore di 1,2 m per tubi DN 25 ed 1,4 m per quelli DN 32.

I sostegni devono essere posti il piul vicino possibile alle giunzioni ed ai raccordi dei
tubi

VERICHE E PROVE

GENERALITA'
Le verifiche e prove indicate ai punti che seguono, saranno eseguite dal Direttore
dei Lavori che ne redige regolare verbale; 1'emissione del Certificato di Collaudo ¢
subordinata a positivo esito delle sotto elencate verifiche e prove.

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

7. A. Reti di distribuzione

Dopo aver chiuso le estremita delle condutture con tappi a vite o flange, in modo
da costituire un circuito chiuso e dopo aver riempito d'acqua il circuito stesso, si
sottoporra a pressione la rete o parte di essa a mezzo di una pompa idraulica munita di
manometro inserita in un punto qualunque del circuito.

Tutte le tubazioni in prova complete delle valvole e dei rubinetti di intercettazione
mantenuti in posizione "aperta" saranno provate ad una pressione pari ad una volta e
mezza la pressione massima di esercizio dell'impianto, ma comunque non inferiore a 6
Kg/cmgq.

La pressione di prova sara letta su manometro inserito a meta altezza delle
colonne montanti. Per pressione massima di esercizio si intende la massima pressione
per la quale ¢ stato dimensionato l'impianto onde assicurare 1'erogazione al rubinetto piu
alto e piu lontano con la contemporaneita prevista e con il battente residuo non inferiore
a 5 mt di acqua.

La prova sara giudicata positiva se 1'impianto, mantenuto al valore della pressione
stabilita per 24 ore consecutive non accusera perdite.

8. B. Prove di portata rete acqua fredda
La prova intende accertare che l'impianto sia in grado di erogare la portata alla
pressione stabilita quando sia funzionante un numero di erogazioni pari a quelle previste
dai coefficienti di contemporaneita fissati nel presente capitolato.
Si seguiranno le seguenti modalita:
e apertura di un numero di utenze pari a quello stabilito dal coefficiente di
contemporaneita, calcolato per il numero totale di apparecchi installati;
* le utenze funzionanti (il cui numero totale ¢ fissato al comma precedente) saranno
distribuite a partire dalle colonne piu sfavorite (scelta in rapporto alla distanza ed al
numero di apparecchi serviti), in maniera tale che ciascun tronco del collettore
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orizzontale alimenti il numero di apparecchi previsto dalla contemporaneita dal
presente Capitolato.

Nelle condizioni suddette si dovra verificare che la portata alle utenze piu
sfavorite sia almeno quella prescritta nel presente Capitolato e che la portata totale
(misurata se possibile all'organo erogatore) non sia inferiore alla portata prevista in
rapporto alle utenze funzionanti.

La prova potra essere ripetuta distribuendo le utenze in modo da verificare il
corretto dimensionamento delle varie colonne montanti sempre nelle condizioni di
contemporaneita stabilite dal presente capitolato.

9. C. Verifica della circolazione della rete acqua calda

La prova consistera nella misura del volume di acqua erogato prima dell'arrivo
dell'acqua calda; la prova sara eseguita tenendo in funzione la sola utenza piu sfavorita e
sara considerata positiva se il volume di acqua erogata prima dell'arrivo dell'acqua calda
sara inferiore a 1t 2,00.

10. D. Prova di portata rete acqua calda
Verra eseguita con le modalita stabilite per la rete acqua fredda, nelle condizioni
di funzionamento stabilite dal presente Disciplinare.

IMPIANTO DI VENTILAZIONE DEGLI SCARICHI

La prova consiste nel controllo della tenuta dei sifoni degli apparecchi gravanti
sulle colonne da provare, quando venga fatto scaricare contemporaneamente un numero
di apparecchi pari a quello stabilito dalla contemporaneita.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante
I'esecuzione delle opere ed in modo che esse risultino completate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori:

a) Verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura del materiale
costituente I'impianto, quantitativamente e qualitativamente corrisponda alle
prescrizioni contrattuali;

b) Prova idraulica a freddo, se possibile mano a mano che si esegue l'impianto
ed in ogni caso ad impianto ultimato prima di effettuare le prove di cui alle seguenti
lettere ¢) e d).

Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe e
deformazioni permanenti;

¢) Prova preliminare di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi
scaldanti dopo che sia stata eseguita la prova di cui al precedente punto.

Per gli impianti ad acqua calda portando a 90°C la temperatura dell'acqua e
mantenendola per il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto il complesso delle
condutture e dei corpi scaldanti.

L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime col
suindicato valore massimo di 90°C.
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Si ritiene positivo il risultato della prova, solo quando in tutti indistintamente i
corpi scaldanti l'acqua arrivi alla temperatura stabilita, quando le dilatazioni non
abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e quando il vaso di espansione
contenga a sufficienza tutta la variazione di volume dell'acqua dell'impianto.

La verifica e le prove preliminari di cui sopra si devono eseguire dalla Direzione
dei Lavori in contraddittorio con la Ditta assuntrice e di esse e dei risultati ottenuti si
deve compilare regolare verbale.

Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché non
conformi alle prescrizioni del presente Capitolato programma, emette Verbale di
Ultimazione dei Lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel
verbale stesso, che da parte della Ditta assuntrice sono state eseguite tutte le modifiche,
aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

Si intende che, nonostante 1'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari
suddette, la Ditta assuntrice rimane responsabile delle deficienze che abbiano a
riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo, e fino al termine del periodo di garanzia
pari ad 1 anno solare.

LIVELLI DI RUMORE AMMISSIBILI

Negli ambienti da proteggere, il livello di rumore durante il funzionamento degli
impianti non deve superare il valore di 40 dB. Sono ammessi valori piu elevati, sino a
50 dB, soltanto per rumori di durata molto breve, quali quelli generati da scarichi,
flussometri, eccetera.

I livello di rumore in dB saranno misurati mediante misuratore di livello sonoro
corrispondente alle norme C.E.I. del 29.01.1958. ed alle norme IEC per i tipi non di
precisione. Le misure saranno effettuate adoperando la curva di ponderazione A, ed il
valore piu elevato per la costante di tempo.

La tolleranza ammessa sui valori misurati sara quello che caratterizza la precisione
Norme C.E.L).
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B) - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Impianto elettrico

L’impianto elettrico fara capo ad una nuova fornitura collocata sulla recinzione esterna lungo la via Belletti
Bona in prossimita dell’accesso carraio (posizione definitiva da concertare con il distributore locale). Subito
a valle del contatore sara installato I’interrutore generale d’impianto equipaggiato con bobina di apertura
insensibile alle interruzioni del circuito di alimentazione e funzionante a sicurezza positiva. Alla bobina sara
collegato il pulsante generale per sgancio emergenza che permettera di porre fuori tensione I’intera attivita
in caso di necessita. Il quadro generale di distribuzione ¢ stato sistemato nell’atrio, in posizione baricentrica
rispetto ai carichi da alimentare. Il collegamento contatore-quadro generale avverra attraverso cavidotto
interrato, per la parte esterna, e sotto la pavimentazione per la parte interna. Il quadro generale smista
I’alimentazione ai centralini dei quattro alloggi in cui la struttura ¢ stata suddivisa ed ai servizi comuni
dell’attivita (riv. Incendi, stazione termica, aree comuni, guardiola ecc.)

La distribuzione dell’impianto avviene principalmente a livello del pavimento mediante tubazioni incassate
facenti capo a cassette di derivazione anch’esse incassate a parete. Le pareti divisorie saranno realizzate
principalmente in cartongesso e quindi la componentistica ivi installata dovra essere idonea per questa
particolare posa. La distribuzione aerea, a livello dei centri luminosi, normali e di emergenza, e dei
dispositivi di rivelazione incendi e\o di altri componenti ivi ubicati avverra al di sopra della
controsoffittatura. Si prevede percio I’interposizione di cassette di transizione a parete sotto il controsoffitto
per il passaggio dal sistema incassato a quello a vista sopra la controsoffittatura.

L’illuminazione ordinaria sara realizzate mediante corpi illuminanti a led posati a plafone sotto la
controffittatura, tale soluzione permette di non alterare la caratteristica di resistenza al fuoco della
controsoffittara stessa.

Tutti gli ambienti saranno dotati di dispositivi di illuminazione di sicurezza di tipo autoalimentato con
dispositivo di autotest aventi autonomia pari ad lh. La disposizione ¢ stata fatta avendo cura di rendere
identificabili e percorribili in piena sicurezza le vie di esodo, nonché di fornire un’adeguata illuminazione
antipanico. Il livello di illuminamento medio ottenuto sara conforme a quanto prescritto dalla norma UNI
EN 1838 (0,5Ix antipanico-esclusa la fascia perimetrale di 0,5m, 1 Ix sulla linea mediana della via di esodo
larga fino a 2m e 0,5 sulle fasce laterali di 0,5m, in caso di vie di esodo di larghezza superiore a 2m valgono
gli stessi requisiti nelle fasce ottenute suddividendo la larghezza in strisce di larghezza uguale o inferiore a
2m). Lalimentazione delle lampade sara sottesa al relativo circuito luce di zona. Cid determinera
I’attivazione dell’illuminazione di sicurezza anche al venire meno dell’illuminazione ordinaria nell’area
interessata.

La configurazione della struttura, come gia premesso, ¢ stata pensata per una futura conversione in
alloggi\residenze protette e pertanto sono previste quattro unita separate, denominate alloggio A, B, C, D, un
grande atrio ove convergono gli ingressi degli alloggi ed alcuni spazi per servizi\utilizzi comuni (guardiola,
lavanderia, locale di servizio, stazione termica). La distribuzione elettrica, a far capo dal quadro generale
sopra descritto, che alimenta direttamente i servizi comuni, ¢ suddivisa in quadri di zona per i singoli alloggi
(I’alloggio D ¢ solo predisposto) e per la stazione termica.

La dotazione impiantistica di ogni alloggio ¢ rilevabile nelle tavole grafiche, si evidenzia che, stante la
futura prevista conversione della struttura da dormitorio ad alloggi\residenze protette, per ogni alloggio ¢
previsto ’allestimento di un angolo cottura e pertanto le dotazioni impiantistiche sono coerenti con tale
futura conversione.

Impianto citofonico

Il portoncino di ingresso alla struttura sara equipaggiato con impianto citofonico ed elettroserratura. Il posto
citofonico interno sara posizionato nel locale guardiola, ambiente da cui vi ¢ un riscontro visivo diretto
verso 1’ingresso.

Impianto Antenna TV

Gli ambienti in progetto saranno dotati di impianto centralizzato di ricezione segnali TV terrestri, in grado di
ricevere le reti nazionali ed i piu diffusi canali di emittenti private. Il posizionamento del centralino degli
impianti TV per l'amplificazione dei segnali, comprese le antenne riceventi, trattandosi di locali al piano
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terra di una struttura in cui piani sovrastanti sono di proprieta di un soggetto terzo dovra essere concertato in
fase esecutiva con la proprieta delle aree interessate. La descrizione delle apparecchiature impiegate ¢
riportata nel computo metrico allegato. Le consistenze sono indicate nelle tavole di progetto. Lo schermo di
tutti i cavi dovra essere collegato a terra.

Impianto circuito chiuso TV

Si prevede la fornitura di un impanto TVCC in grado di sorvegliare il percorso di accesso alla struttura
completo di dispositivo di registrazione e monitoraggio collocato in guardiola.

Caratteristiche:

-n°2 telecamere digitali IP standard ONVIF 2Mpixel con alimentazione 12V e PoE,

-1 videoregistratore digitale di rete NVR 8 canali POE per allaccio telecamere standard ONVIF, e presa di
rete, compatibilita sistema operativo windows, completo di software di gestione

-1 monitor LCD 19”

Configurazione impianto riportata sulle tavole di progetto.

Impianto rivelazione incendi

Trattandosi di struttura assimilabile, sotto il profilo delle disposizioni di prevenzione incendi, ad attivita
ricettiva turistico-alberghiera, trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo II del D.M. 06/10/2003
“approvazione della regola tecnica recante 1’aggiornamento delle disposizioni di prvenzione incendi per le
attivita ricettive turistico-alberghiere di cui al decreto 09.04.1994”.

Tra gli adempimenti richiesti, in caso di capienza superiore a 25posti letto, vi ¢ I’installazione di un
impianto automatico di rivelazione incendi.

Il progetto prevede pertanto la realizzazione di un impianto per rivelazione automatica e manuale
dell’incendio configurato e dimensionato in conformita alla norma UNI 9795. In particolare saranno
installati rivelatori ottici di fumo sopra e sotto la controsoffittatura in modo da garantire la completa
copertura di tutta la struttura. I rivelatori posti sopra la controffittatura saranno muniti di dispositivo ottico
ripetitore per permettere una facile individuazione del dispostivo in allarme. Lungo le vie di esodo ed
all’interno degli alloggi, in luoghi di passaggio e facilmente raggiungibili, saranno posizionati i pulsanti per
la segnalazione manuale d’incendio. L’impianto ¢ corredato con targhe ottico acustiche recanti I’indicazione
“allarma incendio”, collocate anch’esse in luogi di passaggio e facilmente individuabili dall’utenza. Lo stato
di allarme della centrale provochera I’attivazione delle targhe ottico acustiche.

La centrale sara di tipo analogica indirizzabile a microprocessore a 4 loop. L’alimentazione elettrica &
sottesa direttamente all’interruttore generale d’impianto. Per i collegamenti si utilizzeranno cavi twistati a
tenuta d'incendio, classe seconda, UO/U 450/750, a bassa emissione di fumi a gas tossici cat CPR Cca-
slb,d1,al o, qualora non disponibili, cavi nazionali tipo FTE400HM1

Quote d'installazione apparecchiature

Le quote d'installazione delle apparecchiature elettriche sono indicate nella Guida CEI 64-50
e riportate nelle figure 18 e 19 della medesima.

Protezione contro i contati diretti, indiretti e le sovracorrenti

La protezione contro i contatti diretti ¢ assicurata mediante 1’isolamento delle parti attive che
devono essere completamente ricoperte con un isolamento che possa essere rimosso solo mediante
distruzione. I circuiti terminali saranno protetti anche da interruttori differenziali con corrente
differenziale non superiore a 30 mA al fine di assicurare una protezione addizionale contro i contatti
diretti.

La protezione contro i contatti indiretti ¢ assicurata mediante interruzione automatica
dell’alimentazione dei circuiti elettrici interessati da eventuali guasti; I’interruzione ¢ effettuata da
interruttori magnetotermici differenziali, la cui corrente d’intervento sara coordinata con il valore
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della resistenza di terra dell’impianto, secondo quanto prescritto dalla Norma CEI 64-8 per i sistemi
TT.

La protezione delle condutture contro le sovracorrenti ¢ assicurata mediante 1’utilizzo di
interruttori automatici magnetotermici, provvisti di sganciatori di sovracorrente, coordinati con la
corrente d’impiego dei circuiti, la portata delle condutture e le correnti di cortocircuito presenti nei
punti d’installazione delle apparecchiature.

Dimensionamento componenti principali

La conduttura di alimentazione delle unita abitative dovra essere dimensionata per un valore
doppio rispetto alla corrente effettivamente assorbita dai carichi in progetto; analogamente nei
quadri elettrici dovranno essere lasciato uno spazio libero di almeno il 30% dei moduli utilizzati.

REQUISITI DEI MATERIALI
Riferimenti alle norme e disposizioni vigenti

Le opere ed i materiali dovranno essere conformi alle vigenti Norme o Guide CEI, in
particolare CEI 64-8, CEI 64-50 ed a quelle del D.P.R. n. 547 del 27.04.1955 e successive varianti;
inoltre dovranno essere conformi alle prescrizioni degli enti preposti al controllo dei vari impianti
ed in particolare a quelle dell'lspettorato del Lavoro, dei Vigili del Fuoco, dell'ENEL e della
TELECOM.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni della Legge 01.03.1968, n. 186, nonche
della Legge 05.03.1990, n. 46, e del relativo Regolamento di Attuazione emesso con il D.P.R.
06.12.1991, n. 447.

Tutti i materiali impiegati nell'esecuzione delle opere dovranno essere della migliore qualita
esistente in commercio e rispondenti alle vigenti Norme CEI ed alle tabelle di unificazione CEI ed
UNEL, ove queste esistano.

Tali materiali e le apparecchiature impiegate dovranno essere adatti all'ambiente nel quale
saranno installati e dovranno, in particolare, resistere alle azioni meccaniche, chimiche e termiche
alle quali potranno essere esposti durante 1'esercizio.

Conduttori

I conduttori dovranno avere le sezioni indicate nei disegni allegati e, comunque non inferiori
a 1.5mmgq e Immgq per i circuiti di segnalazione.

Si prevede 1'utilizzo di cavi con le seguenti caratteristiche:

Per installazione a vista, all'interno di edifici, in tubazioni canalizzazioni:

. cavo uni o multipolare con conduttore a corda rotonda flessibile di rame ricotto,
isolamento in HEPR, qualita G16, e guaina esterna termoplastica LSZ, qualita M16,
tensione nominale 0.6/1kV (FG160R16). Caratteristica di non propagazione
dell'incendio, senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi in accordo con il
regolamento europeo CPR, classe Cca-slb,d1,al.

Per installazione all'interno di tubazioni, a vista o incassate, od altri sistemi chiusi:

. cavo unipolare con conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto,
isolamento a base di PVC qualita S17, tensione nominale 450/750V (FS17).
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Caratteristica di non propagazione dell'incendio, senza alogeni e a basso sviluppo di
fumi opachi in accordo con il regolamento europeo CPR, classe Cca-s1b,d1,al

Per gli impianti di rivelazione incendi:
. cavi schermati twistati a tenuta d'incendio classe seconda UO/U 450/750 a bassa
emissione di fumi a gas tossici cat CPR Cca-slb,d1,al o, qualora non disponibili, cavo
nazionale tipo FTE400HM 1

Per i conduttori di alimentazione dei circuiti di segnalazione ¢ ammessa la sezione minima
di 1 mmgq.

In ogni caso la sezione dei conduttori deve essere correlata al tipo di apparecchiatura di
protezione posta a monte contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti, in conformita alle vigenti Norme
CEI 64-8.

I conduttori che hanno uguale grado di isolamento possono essere sistemati in una stessa
tubazione, mentre se hanno un grado di isolamento diverso devono essere sistemati in tubazioni
separate.

I conduttori dei circuiti telefonici devono essere sistemati in una tubazione ad essi riservata.

Le estremita dei conduttori in corrispondenza degli allacciamenti agli apparecchi, alle
morsettiere e alle cassette di derivazione, devono essere munite di capicorda fissati a pressione,
accuratamente finiti mediante nastratura e contraddistinti con apposite fascette numerate.

In corrispondenza dei percorsi in cunicoli ed in prossimita dei quadri, detti conduttori
devono essere fissati su apposite mensole mediante fascettature o reggicavi, ed essere contraddistinti

mediante apposite targhette.

I conduttori devono essere contraddistinti:

1 conduttore di fase : Nero, marrone € grigio;
1 conduttore neutro : blu chiaro;
1 conduttore di protezione : bicolore giallo-verde.

Il bicolore giallo-verde deve essere impiegato solo per il conduttore di protezione.

Le sezioni dei conduttori, ove non prescritto, devono essere tali che la massima corrente in
essi passante in servizio normale, non superi il 70 % di quella prevista dalle tabelle UNEL vigenti.

Le giunzioni devono essere eseguite unicamente entro cassette accessibili.

Tubi protettivi e loro accessori

I tubi protettivi posati a parete sotto intonaco dovranno essere flessibili, in PVC
autoestinguente a superficie corrugata, della serie leggera, secondo la Norma CEI 23-14 e tabelle
UNEL 37122-70.

I tubi protettivi posati sotto pavimento dovranno essere flessibili, in PVC autoestinguente a
superficie corrugata, della serie pesante, secondo la Norma CEI 23-14 e tabelle UNEL 37121-70.

I tubi protettivi posati a vista dovranno essere rigidi, in PVC autoestinguente, della serie
pesante, secondo la Norma CEI 23-8 e tabelle UNEL 37118-72.
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Il diametro interno dei tubi deve essere in ogni caso pari ad almeno 1,3 volte il diametro del
cerchio circoscritto al fascio di cavi in essi contenuto e ad 1,5 volte quando i cavi siano del tipo con
guaina metallica e, comunque, non inferiore a 16 mm.

Il tracciato dei tubi protettivi deve avere andamento rettilineo orizzontale (con minima
pendenza per consentire lo scarico di eventuale condensa) o verticale.

Le curve devono essere effettuate con raccordi speciali o con curvature che non danneggino
il tubo e non pregiudichino la sfilabilita dei cavi; in particolare 1'uso dei gomiti ¢ vietato.

Le tubazioni dorsali e terminali dei circuiti di energia devono avere diametro esterno minimo
rispettivamente di 25 e 20 mmg, salvo quanto espressamente indicato.

Scatole - Cassette di Derivazione — Giunzioni

Le scatole e le cassette di derivazione indicate nei disegni allegati sono puramente
indicative; in particolare si prescrive che devono essere impiegate cassette di derivazione di
dimensioni adeguate al numero, alla sezione dei conduttori ed alla relativa morsettiera.

Le scatole e le cassette di derivazione devono essere installate per ogni giunzione e, in ogni
caso, sulle tubazioni ogni due curve, dove si abbia un brusco cambiamento di direzione e,
comunque, ogni dieci metri di tubo rettilineo.

Le tubazioni protettive devono giungere a filo interno delle scatole e delle cassette di
derivazione.

Le scatole e le cassette di derivazione devono essere resistenti all'umidita e alle
sovratemperature, avere buone proprieta isolanti ed essere resistenti agli urti.

Il coperchio deve essere fissato in modo sicuro ed essere facilmente apribile con attrezzo;
non sono quindi ammessi coperchi a semplice pressione senza idonei dispositivi di fissaggio.

Quando piu conduttori corrispondenti a servizi diversi sono attestati in un unica cassetta di
derivazione, ¢ necessario disporre fra i morsetti ad essi relativi, opportuni setti divisori per separarli
in modo sicuro.

Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite mediante 1'impiego di opportuni morsetti
e morsettiere adeguati alla sezione dei conduttori; non sono quindi ammesse giunzioni effettuate
mediante semplice attorcigliatura ricoperta con nastro isolante.

Sui morsetti dei frutti delle apparecchiature ¢ ammesso effettuare un’unica derivazione a
condizione che le sezioni dei conduttori in arrivo e in partenza non siano superiori rispettivamente a
2,5e 1,5 mmq.

Le derivazioni dalle cassette e dalle scatole di derivazione devono essere eseguite mediante
appositi morsetti.

Prese

Tutte le prese devono avere il contatto di protezione. Le prese a spina con corrente nominale
superiore a 16 A e quelle destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori, fissi o trasportabili, di
potenza nominale superiore a 1 kW, devono essere provviste a monte di organi di interruzione che
consentano l'inserimento e il disinserimento della spina solo a circuito aperto.

L'asse di inserzione delle prese deve essere orizzontale.

Le prese a tensione diversa devono essere di tipo diverso per rendere impossibili gli errori di
inserzione.
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Interruttori

Gli interruttori devono essere onnipolari. L'uso di interruttori, deviatori, commutatori,
invertitori unipolari, ¢ tollerato soltanto sui circuiti di illuminazione e purché interrompano il
conduttore di fase.

Sui conduttori di terra e di protezione non devono essere installati interruttori, sezionatori e
fusibili.

Salvo esplicita diversa indicazione le apparecchiature di cui sopra devono essere installate
all'altezza, dal piano di pavimento finito, indicata dalla Guida CEI 64-50 per l'integrazione degli
impianti nell'edilizia residenziale.

Gli interruttori automatici devono essere atti ad interrompere la corrente di corto circuito nei
punti in cui sono installati; se sono alimentati carichi di potenza superiore a 1 kW devono
interrompere tutti i conduttori di fase facenti parte del circuito.

Quadri di distribuzione

I quadri di distribuzione, in materiale termoplastico autoestinguente, devono soddisfare le
condizioni di doppio isolamento previste dalla Norme CEI EN 61439, avere resistenza agli urti
IK09 e capacita totale con 30 % di moduli liberi per futuri ampliamenti

VERIFICHE, PROVE E COLLAUDO
Verifiche iniziali

A lavori ultimati e prima della messa in esercizio degli impianti, 1'Appaltatore dovra
effettuare, con le modalita previste dalla norma CEI 64-8 parte 6, le misure e prove strumentali sotto
elencate.

L'Appaltatore dovra compendiare i risultati delle misure e prove effettuate in apposito
rapporto di verifica da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori e corredare lo stesso di
elaborati grafici, tabelle e planimetrie relative a tutti gli impianti realizzati, nonche di tutti gli
elementi interrati.

L'Appaltatore dovra presentare denuncia degli impianti presso gli organi di controllo
competenti e consegnare ricevuta alla Committenza.

Elenco Misure e Prove Strumentali

a. Continuita dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e
supplementari;

b. resistenza di isolamento dell'impianto elettrico;

c. resistenza di isolamento dei pavimenti e delle pareti;

d. verifica protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione;

e. prove di polarita;

f. prova di tensione applicata;

g. prove di funzionamento;

h. verifica protezione contro gli effetti termici;

i caduta di tensione.

Collaudo definitivo degli impianti

Il collaudo definitivo deve iniziarsi entro il termine stabilito dal Capitolato Speciale
d'Appalto ed, in difetto, non oltre sei mesi dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori.
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Il Collaudo definitivo dovra accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i
materiali impiegati, 1'esecuzione e la funzionalita, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato
nel Capitolato Speciale d'Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di
aggiudicazione dell' Appalto stesso.

In particolare, nel Collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:

a. che siano state osservate le norme tecniche generali di cui ai punti precedenti;

b. che gli impianti ed i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel

progetto;

c. inoltre, nel collaudo definitivo, dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica

iniziale e provvisoria, onde accertare:

0 lo stato di isolamento dei circuiti;

0 la continuita elettrica dei circuiti il grado di isolamento e le sezioni dei
conduttori;

0 l'efficienza dell'impianto di terra.

Tale ripetuto controllo ha lo scopo di verificare se le condizioni per le quali la verifica
iniziale e provvisoria aver dato esito favorevole non si siano alterate nel periodo intercorrente fra la
prima verifica ed il collaudo definitivo.

Anche nel collaudo definitivo verra redatto regolare verbale.

OPERE EDILI PER IMPIANTI ELETTRICI

Tutte le opere edili ed affini, occorrenti per 1'esecuzione degli impianti elettrici, si intendono

comprese € compensate, nessuna esclusa, con lo specifico compenso a corpo previsto.

In particolare si intendono compresi € compensati:

- gli scavi ed i tagli di ogni genere, le incassature, le tracce ed i fori in qualunque tipo di
struttura, con i conseguenti lavori di ripristino ed il trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta;

- 1 basamenti di ogni altra apparecchiatura che necessiti di basi di appoggio o di fissaggio;

- il fissaggio di staffe, mensole, cravatte e simili e gli ancoraggi di qualsiasi genere;

- ogni altro intervento, in termini di opere murarie, atto a far si che, a lavori ultimati,
qualunque struttura o finitura, interessata dagli impianti o relativa agli stessi, si presenti
perfettamente definita e rifinita.

NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Disposizioni generali

I lavori appaltati saranno pagati sulla base dei prezzi unitari di progetto.

Tali prezzi compensano tutte le spese per fornitura, lavorazione, mezzi d'opera,
assicurazione di ogni specie, indennita di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, intendendosi nei
prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 1'Appaltatore dovra sostenere a tale
scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi unitari
allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio.
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Lavori a misura

La valutazione dei lavori avverra secondo quanto stabilito a seguito:

a. per impianto punto luce si intende tutto quanto necessario per alimentare e
comandare un corpo illuminante, compresa tubazione, conduttori, frutto di
comando, morsetti e cassette, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla
cassetta terminale, indipendentemente dalle singole quantita di materiale
occorrente per le varie situazioni di posa;

b. per impianto punto presa si intende tutto quanto necessario per alimentare la presa
di corrente stessa, compresa tubazione, conduttori, frutto, morsetti e cassette, a
partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale,
indipendentemente dalle singole quantita di materiale occorrente per le varie
situazioni di posa;

C. per punto luce aggiuntivo si intende tutto quanto necessario per
alimentare e comandare un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce gia
alimentato, compresa tubazione, conduttori, frutto di comando, morsetti e cassette,
a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale,
indipendentemente dalle singole quantita di materiale occorrente per le varie
situazioni di posa;

d. per punto presa telefonica si intende tutto quanto necessario per avere
la presa funzionante, compreso tubazione, conduttori, frutto, morsetti e cassetta,
montanti nel vano scala e al piano cantinato, indipendentemente dalle singole
quantita di materiale occorrente per le varie situazioni di posa;

e. per punto citofonico si intende tutto quanto necessario per avere il citofono
funzionante, compreso quota parte di elettroserratura, pulsantiera, alimentatori,
tubazione, conduttori, frutto, morsetti e cassetta, comprese i montanti nel vano scala,
indipendentemente dalle singole quantita di materiale occorrente per le varie
situazioni di posa;

f. per tutti gli impianti oggetto del presente appalto sono da ritenersi valide le norme

sopra citate, adeguate ai vari materiali ed alle specifiche forniture.

g. Tutti 1 prezzi relativi agli impianti sono comprensivi delle assistenze murarie se non

specificato diversamente nell’elenco prezzi.

Art. 9/B-  ESECUZIONE DELLE OPERE

1. L'Appaltatore ¢ responsabile della esecuzione dei lavori, della qualita dei materiali impiegati,
dell'efficienza dei mezzi d’opera forniti nonché dell’andamento dei cantieri.

2. Tutte le opere devono essere eseguite a regola d’arte e tutti i materiali devono essere delle
migliori qualita sotto ogni aspetto e devono presentare tutti i caratteri di bonta inerenti a
ciascuna categoria di opere, sotto pena di rifacimento o di sostituzione, a totale carico
dell’ Appaltatore, delle opere e delle provviste riscontrate mal eseguite o di scadente qualita.

3. E’ fatto obbligo I'impiego dei materiali aventi le caratteristiche indicate nel progetto allegato, in
quanto il progetto ¢ stato redatto tenendo conto delle specifiche qualita dei suddetti materiali. Si
consiglia I’utilizzo dei materiali tipo suggeriti.

4. I materiali usati che vengono sostituiti restano di proprieta dell'Appaltatore che puo asportarli
solo dopo 1’autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori che ne abbia riconosciuta la non
utilizzabilita.
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5. Dette opere avranno le precise forme, dimensioni ed il grado di lavorazione che sono e saranno
prescritti e dovranno soddisfare alle condizioni generali e speciali indicate nel presente
Capitolato e negli allegati progettuali.

6. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente
o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Art. 10/B - PRESCRIZIONI VARIE - RESPONSABILITA’

1. L'Appalto,per tutto quanto non sia in contrasto con il presente capitolato, ¢ soggetto
all'esatta osservanza di tutte le prescrizioni, leggi, norme, decreti, regolamenti e circolari,
attualmente vigenti e quelli che potranno essere emanati durante il corso dei lavori che abbiano,
comunque, attinenza alle opere oggetto dell'appalto.

2. L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha 1’obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.

4. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall’appaltatore.

5. L'Appaltatore ¢ sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai propri dipendenti.

6. L’Impresa si obbliga a segnalare tempestivamente all’Amministrazione Appaltante I’eventuale
sussistenza di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita.

7. L’ Amministrazione Appaltante si riserva la facolta di sottoporre a prove e verifiche i materiali o
i manufatti forniti dall’ Appaltatore, che la Direzione Lavori intendesse sottoporre a verifica;
resta stabilito che 1’accettazione dei campioni da parte della D.L. non pregiudica in alcun modo i
diritti che I’ Amministrazione si riserva in sede di collaudo.

8. Ai sensi del DPR 37/2008, al termine dei lavori I’Impresa installatrice degli impianti ¢ tenuta a
rilasciare al committente le dichiarazioni di conformita.

Art. 11/B-  NORME REGOLAMENTARI VIGENTI E PROVE SUI MATERIALI

Si dovranno applicare tutte le norme regolamentari vigenti sui materiali da costruzione e sulla
esecuzione delle varie categorie di lavori, ed in particolare si osserveranno le disposizioni dei
seguenti decreti:

a) R.D. n° 2105 del 22/11/1937 per le norme tecniche edilizie;

b) R.D. n.ri dal 2230 al 2235 compresi, del 16/11/1939;

c¢) Decreto 18/03/1935 che obbliga per tutti i materiali, per i quali sono state definite e pubblicate, di
osservare le unificazioni UNI (norme e tabelle);

d) D.P.R. 07/01/1956 n° 164 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

e) Legge 05/11/1971 n° 1086 e D.M. 14/02/92;

) D.Igs. 81/2008;

Tutte le norme approvate con i suddetti provvedimenti legislativi, nonché quelle del Capitolato
Generale, fanno parte integrante del presente Capitolato come se fossero qui trascritte, anche se non
sono materialmente allegate, come € ammesso dall'art. 99 del Regolamento per la Contabilita
Generale dello Stato.

L'Tmpresa sara obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle dei campioni di lavori eseguiti da prelevarsi in opera quali campioni da
inviare ad Istituti Sperimentali Ufficiali;
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La Direzione Lavori ordinera, ad insindacabile giudizio, numero e quantita dei prelievi e potra
munire gli stessi di sigilli per garantirne 1'autenticita.

Art. 12/B -  LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Per tutti gli altri lavori previsti nel progetto, ma non specificati e prescritti nei precedenti punti, che
si rendessero necessari, 1’ Appaltatore dovra curare I’effettuazione alla perfetta regola d’arte ed
accettare le disposizioni che gli verranno impartite dalla Direzione Lavori.

Art. 13/B — ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI.

In generale 1’ Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della D.L.
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’ Amministrazione.
Essa si riserva comunque il diritto di stabilire 1’esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio o di disporre 1’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla
consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che 1’ Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto
di richiesta di speciali compensi;

Art. 14/B - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE.

Per tutte le opere dell’appalto da valutarsi a misura, le varie quantita saranno determinate da
figure geometriche, a numero od a peso, escluso ogni altro metodo.
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