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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

IMPIANTO
ELETTROMECCANICO  (SpCat

1)
OS4 - Impianti elettromeccanici

trasportatori  (Cat 2)
Opere elettromeccaniche  (SbCat

26)

1 / 1 Fornitura  e  posa   di   impianto
N.P. ELM elettromeccanico composto da  n° 2

ascensori  inclinati   a fune  per
trasporto persone, paralleli,
indipendenti  con due  vie  di  corsa
di lunghezza inclinata pari a circa
174,66 m, aventi una velocità di 2 m/
s.
Gli ascensori sono dotati di cabine
da 18 posti e non hanno fermate
intermedie oltre alle stazioni di
partenza e arrivo.
Sono inoltre comprese:
- Fornitura e montaggio in opera
delle  apparecchiature
elettromeccaniche  e dei tirafondi
   (sono escluse le opere edili ed
elettriche già computate a parte).
- Messa in servizio, assistenza ai
collaudi, garanzia ed assistenza
tecnica  per  il  periodo di
   2 anni a decorrere dalla data del
collaudo tecnico prestazionale.
- La somministrazione di tutte le
provviste e i mezzi d'opera occorrenti
per la realizzazione di
   tutte le opere previste a perfetta
regola d'arte.
- La produzione e fornitura di tutta la
documentazione necessaria
all'apertura al pubblico
   degli impianti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 924´724,27 924´724,27

Parziale Opere elettromeccaniche
(SbCat 26) euro 924´724,27

Parziale LAVORI A CORPO euro 924´724,27

T O T A L E   euro 924´724,27

-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 





 

- PROGETTO DEFINITIVO - 

Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite 

ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati 

“BIELLA PIANO – BIELLA PIAZZO” 

 

COMPUTI METRICI ESTIMATIVI DELLE OPERE 

 
 

  14160_CO001_PD01.doc Rev.:01  
 

 

 

 

 

 

 

 

OPERE 

 

CIVILI 
 





pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,23 478,67

(lung.=2,46+2,46) 4,92 0,50 2,46

Raccordi: maggiorazione +10% 0,10 16,69 1,67

SOMMANO m² 18,36 57,00 1´046,52

5 / 5 Demolizione di pavimento gettato in
02.P02.A40.010 opera e/o sottofondo di pavimento in

malta di conglomerato cementizio,
eseguito con martello demolitore:
fino allo spessore di cm 6

Demolizioine massetto pavimento
sopra fossa (piano imbarco/sbarco) 4,20 3,00 12,60

SOMMANO m² 12,60 8,99 113,27

6 / 6 Demolizione e rimozione di strutture
01.A02.B85.005 metalliche di qualsiasi natura, di

tubazioni metalliche, di componenti
d'impianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di
fissaggio, di quadri elettrici e
schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso
lo sgombero dei detriti Con carico e
trasporto alle pubbliche discariche.
Rimozione n°2 tornelli ingresso 2,00 50,00 100,00

SOMMANO kg 100,00 2,01 201,00

7 / 7 Demolizione di manufatti in cemento
14.P08.A10.005 armato

Demolizione volume sede del nuovo
cordolo 30x22 cm di sostegno
barriere lungo vano ascensori *
(lung.=5,18+5,18-2,46-2,46)*(H/
peso=0,30+0,06) 5,44 0,30 0,36 0,59
Demolizione volume sede del nuovo
cordolo 50*42 cm di sostegno
barriere lungo vano ascensori *
(lung.=2,46+2,46)*(H/peso=0,42+
0,06) 4,92 0,50 0,48 1,18

Raccordi: maggiorazione +10% 0,10 1,77 0,18

SOMMANO m³ 1,95 156,90 305,96

8 / 8 Rimozione di media e grossa orditura
02.P02.A62.010 in legno con deposito al piano cortile

del materiale di risulta

Rimozione di n°1 capriata in legno
sostegno copertura stazione:
porzione verticale (20x20 cm lungh. 2
m) 2,00 0,20 0,20 0,08
porzione orizzontale (n°2 tavole 20x5
cm lungh. 6.2 m) 2,00 6,20 0,20 0,05 0,12

SOMMANO m³ 0,20 162,28 32,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´177,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´177,88

9 / 9 Puntellamento di volta e solaio per
02.P02.A22.020 rinforzo o demolizione parziale

misurato in pianta per la superficie
di volta o solaio puntellata, compresi
ingabbiatura, controventatura e il
successivo smantellamento: per
altezza da 4 m a 6 m
Puntellatura copertura per
sostituzione capriata verso monte 6,00 0,50 3,00

SOMMANO m² 3,00 98,18 294,54

10 / 10 Sovrapprezzo alla demolizione in
01.A02.G10.010 genere per trasporto e scarico,

esclusi gli oneri di discarica In
discarica autorizzata, fino alla
distanza di 5 km
Vedi voce n° 5 [m² 12.60] 0,06 0,76
Vedi voce n° 7 [m³ 1.95] 1,95

Per analogia trasporto a discarica
strutture in legno:
Vedi voce n° 8 [m³ 0.20] 0,20

SOMMANO m³ 2,91 1,58 4,60

11 / 11 Sovrapprezzo alla demolizione in
01.A02.G10.020 genere per trasporto e scarico,

esclusi gli oneri di discarica In
discarica autorizzata, da 5 km fino a
10 km di distanza
Vedi voce n° 5 [m² 12.60] 0,06 0,76
Vedi voce n° 7 [m³ 1.95] 1,95

Per analogia trasporto a discarica
strutture in legno:
Vedi voce n° 8 [m³ 0.20] 0,20

SOMMANO m³ 2,91 2,71 7,89

12 / 12 Sovrapprezzo alla demolizione in
01.A02.G10.030 genere per trasporto e scarico,

esclusi gli oneri di discarica In
discarica autorizzata, da 10 km fino
a 30 km di distanza
Vedi voce n° 5 [m² 12.60] 0,06 0,76
Vedi voce n° 7 [m³ 1.95] 1,95

Per analogia trasporto a discarica
strutture in legno:
Vedi voce n° 8 [m³ 0.20] 0,20

SOMMANO m³ 2,91 4,70 13,68

13 / 13 Nolo di autogru idraulica telescopica
01.P24.L10.020 compreso ogni onere per la manovra

ed il funzionamento Della portata da
q 301 a 400
Rimozione e deposito a piazzale
componenti di grosse dimensioni 10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,00 2´498,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 2´498,59

SOMMANO h 10,00 81,74 817,40

Parziale Demolizioni e rimozioni
(SbCat 1) euro 3´315,99

Scavi e reinterri  (SbCat 2)

14 / 14 Scavo in trincea con pareti a scarpa,
01.A01.A50.010 eseguito con adeguati mezzi

meccanici, di terreni sciolti o
compatti, esclusa la roccia da mina
ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, con
deposito dei materiali ai lati dello
scavo stesso. Anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di
20 cm
Scavo per posa cavidotto interrato
diam. 160 mm (largh 0.60 m e h 1.5
m) 22,00 0,60 1,50 19,80

SOMMANO m³ 19,80 10,54 208,69

15 / 15 Reinterro degli scavi in genere, con
01.A01.B87.020 le materie di scavo precedentemente

estratte e depositate nell'ambito del
cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e
regolarizzazione Eseguito con mezzo
meccanico
Reinterro scavo per posa cavidotto
interrato diam. 160 mm (largh 0.60 m
e h 1.5 m) 22,00 0,60 1,50 19,80

SOMMANO m³ 19,80 7,74 153,25

16 / 16 Sottomurazione a pozzo
02.P25.F05.010 comprendente: - scavo per la

sottomurazione delle murature
portanti sino alla profondità massima
di m 4 rispetto alla quota del piano di
attacco eseguito a mano in terreno di
qualsiasi consistenza e natura,
esclusa la demolizione dei trovanti,
compresa l'eventuale armatura
provvisionale dello scavo, il
sollevamento e deposito del materiale
di risulta a lato; - realizzazione di
conci di sottomurazione in c.a.
compresa la fornitura a getto di
calcestruzzo Rck 30 N/mmq S4
considerato a più riprese ed a quote
differenti, escluso il ferro e compresa
la saturazione.

Parete lato valle - fossa 4,80 3,55 0,30 5,11
Pareti laterali 2,00 3,00 3,40 0,30 6,12

SOMMANO m³ 11,23 879,24 9´873,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´551,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´551,80

17 / 17 Scavo di fondazione a sezione
N.P. 12 obbligata eseguito con uso di mezzi

meccanici di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, esclusa la roccia
da mina ma compresi i trovanti
rocciosi, compreso lo spianamento e
la configurazione del fondo, anche se
a gradoni. Sono, inoltre, compresi: il
deflusso dell'eventuale acqua fluente
o piovana presente nello scavo ivi
compreso, se necessario,
l'esaurimento ed il prosciugamento
con pompe od altri mezzi occorrenti;
la demolizione delle normali
sovrastrutture, tipo pavimentazioni
stradali o simili; l'accantonamento
nell'ambito del cantiere del materiale
riutilizzabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera
finita con uso di piccoli mezzi
meccanici, all'interno di edifici,
anche in sezione ristretta

Scavo fossa 13,00 5,00 65,00

Scavo per plinto avanstazione valle 4,40 1,00 1,20 5,28

SOMMANO m³ 70,28 19,07 1´340,24

18 / 18 Sovrapprezzo allo scavo in genere
01.A01.C65.010 per trasporto e scarico, esclusi gli

oneri di discarica. In discarica
autorizzata, fino alla distanza di 5 km

Vedi voce n° 17 [m³ 70.28] 70,28

SOMMANO m³ 70,28 1,58 111,04

19 / 19 Sovrapprezzo allo scavo in genere
01.A01.C65.020 per trasporto e scarico, esclusi gli

oneri di discarica. In discarica
autorizzata, da 5 km fino a 10 km di
distanza

Vedi voce n° 17 [m³ 70.28] 70,28

SOMMANO m³ 70,28 2,71 190,46

20 / 20 Sovrapprezzo allo scavo in genere
01.A01.C65.030 per trasporto e scarico, esclusi gli

oneri di discarica. In discarica
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di
distanza

Vedi voce n° 17 [m³ 70.28] 70,28

SOMMANO m³ 70,28 4,70 330,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´523,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´523,86

Parziale Scavi e reinterri  (SbCat 2)
euro 12´207,87

Opere in cls - Acciaio - Casseri
(SbCat 3)

21 / 21 Conglomerato cementizio comunque
24.A15.C01.005 confezionato per sottofondi

(magrone) con R'ck 100 kg/cm²

Magrone fondo fossa 4,00 5,00 0,10 2,00

Magrone per plinto avanstazione valle 4,40 1,70 0,10 0,75

SOMMANO m³ 2,75 55,43 152,43

22 / 22 Cls per fondazioni costituito da:
N.P. 01 - Calcestruzzo a prestazione

garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, per strutture di fondazione
(plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
paratie, platee) e muri interrati a
contatto con terreni non aggressivi,
classe di esposizione ambientale xc2
(UNI  11104), classe di consistenza
al getto S4, Dmax aggregati 32 mm,
Cl 0.4; fornitura a piè d'opera,
escluso ogni altro onere: per plinti
con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80
cm. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30.
- Getto in opera eseguito
direttamente da autobetoniera con
apposita canaletta.
- Vibratura mediante vibratore ad
immersione, compreso il compenso
per la maggiore quantita' di
materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica
o combustibile.

Fondo fossa 3,60 4,20 15,12
Risalti fossa *(lung.=0,65+0,65+1,7) 1,00 3,00 3,00

Nuovo cordolo 30x22 cm di sostegno
barriere lungo vano ascensori *
(lung.=5,18+5,18-2,46-2,46) 5,44 0,30 0,22 0,36
Nuovo cordolo 50*42 cm di sostegno
barriere lungo vano ascensori *
(lung.=2,46+2,46) 4,92 0,50 0,42 1,03

Plinto avanstazione valle *
(larg.=(0,5+1,5)/2) 4,40 1,00 1,00 4,40

Getto controterra: maggiorazione
10% *(H/peso=15,12+4,4) 0,10 19,52 1,95

SOMMANO m³ 25,86 131,96 3´412,49

23 / 23 Cls per strutture in elevazione (muri,
N.P. 02 cordoli e solette) costituito da:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´088,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´088,78

- Calcestruzzo a prestazione
garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, con Classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl
0.4, per strutture di elevazione
(pilastri, travi, solai in latero-
cemento e a soletta piena, corpi scala
e nuclei ascensore); fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere:
all'interno di edifici in Classe di
esposizione ambientale XC1 (UNI
11104). Classe di resistenza a
compressione minima C25/30.
- Getto in opera eseguito
direttamente da autobetoniera con
apposita canaletta.
- Vibratura mediante vibratore ad
immersione, compreso il compenso
per la maggiore quantita' di
materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica
o combustibile.

Pareti laterali - fossa *(larg.=0,3+0,3) 10,00 0,60 6,00
Parete lato valle - fossa 4,80 0,30 3,55 5,11

Getto controterra: maggiorazione
10% *(H/peso=6+5,11) 0,10 11,11 1,11

Ripristino rampa per posa cavidotto 2,00 1,00 0,10 0,20

SOMMANO m³ 12,42 118,35 1´469,91

24 / 24 Casseratura per il contenimento dei
01.A04.H30.005 getti per opere quali muri, pilastri,

archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, platee ecc
compreso il puntellamento e il
disarmo, misurando esclusivamente
lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunque forma

Casseri dente su magrone 4,20 0,75 3,15

Casseri pareti interne *(lung.=3+
3,25) 6,25 2,30 14,38
Casseri pareti interne 4,15 2,40 9,96

Casseri risalti fossa *(par.ug.=0,63+
0,61+1,68+0,63+0,63+(1,9*2)+(2*
2)) 11,98 0,54 6,47

Casseri cordolo ascensore 2 *
(lung.=(5,15*0,22)+(2,46*0,2)) 1,63 1,63
Casseri cordolo ascensore 1 *
(lung.=(5,15*0,22)+(2,46*0,2)) 1,63 1,63

Casseri per plinto avanstazione valle
*(H/peso=(1,5*4,4)) 2,00 6,60 13,20

Maggiorazione per sfridi: +10% 0,10 50,42 5,04

SOMMANO m² 55,46 40,67 2´255,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22´814,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´814,25

25 / 25 Sovrapprezzo per casseratura per il
N.P. 04 contenimento dei getti per opere

quali muri, pilastri, archi, volte,
parapetti, cordoli, sottofondi,
caldane, platee ecc compreso il
puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo
sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunque forma,
ma adatto per getti da lasciare grezzi
in vista.

Casseri faccia interna pareti laterali -
fossa *(par.ug.=14,38+1,63+1,63) 17,64 17,64
Casseri faccia interna parete fondo -
fossa 9,96

SOMMANO m² 27,60 4,47 123,37

26 / 26 Acciaio per calcestruzzo armato
01.A04.F10.005 ordinario, laminato a caldo, classe

tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilità, in accordo alla UNI EN
10080 e conforme al D.M. 14/01/
2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista
strutturista. compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo
sfrido; In barre ad aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6
mm a 50 mm

Armatura fondo fossa 3,60 4,50 70,00 1´134,00
Armatura risalti fossa *(lung.=0,65+
0,65+1,7) 1,00 3,00 70,00 210,00
Armatura pareti laterali - fossa *
(larg.=0,3+0,3) 10,00 0,60 70,00 420,00
Armatura parete lato valle - fossa 3,55 4,80 0,30 70,00 357,84

Armatura nuovo cordolo 30x22 cm di
sostegno barriere lungo vano
ascensori *(lung.=5,18+5,18-2,46-
2,46) 100,00 5,44 0,30 0,22 35,90
Armatura nuovo cordolo 50*42 cm di
sostegno barriere lungo vano
ascensori *(lung.=2,46+2,46) 100,00 4,92 0,50 0,42 103,32

Armatura plinto avanstazione valle *
(larg.=(0,5+1,5)/2) 50,00 4,40 1,00 1,00 220,00

Maggiorazione per ancoraggio alle
strutture esistentisfridi: +10% 0,10 2481,06 248,11

SOMMANO kg 2´729,17 1,36 3´711,67

Parziale Opere in cls - Acciaio -
Casseri  (SbCat 3) euro 11´125,43

Murature e intonaci  (SbCat 7)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26´649,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´649,29

27 / 27 Rinzaffo eseguito con malta di
01.A10.A30.005 cemento su pareti solai, soffitti, travi,

ecc, sia in piano che incurva,
compresa l'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura
degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso Per una
superficie di almeno m² 1 e per uno
spessore fino cm 2
Superficie interna vano ascensori
nuovo cordolo 30x22 cm di sostegno
barriere  *(lung.=5,18+5,18-2,46-
2,46)*(H/peso=0,30+0,08) 5,44 0,38 2,07
Superficie interna vano ascensori
nuovo cordolo 50*42 cm di sostegno
barriere  *(lung.=2,46+2,46)*(H/
peso=0,42+0,08) 4,92 0,50 2,46

SOMMANO m² 4,53 25,59 115,92

28 / 28 Intonaco eseguito con malta di
01.A10.B20.005 cemento, su rinzaffo, in piano od in

curva, anche con aggiunta di
coloranti, compresa l'esecuzione dei
raccordi delle zanche e la profilatura
degli spigoli in cemento con
l'esclusione del gesso Eseguito fino
ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di almeno m²
1 e per uno spessore di cm 0.5
Superficie interna vano ascensori
nuovo cordolo 30x22 cm di sostegno
barriere  *(lung.=5,18+5,18-2,46-
2,46)*(H/peso=0,30+0,08) 5,44 0,38 2,07
Superficie interna vano ascensori
nuovo cordolo 50*42 cm di sostegno
barriere  *(lung.=2,46+2,46)*(H/
peso=0,42+0,08) 4,92 0,50 2,46

SOMMANO m² 4,53 10,49 47,52

Parziale Murature e intonaci  (SbCat
7) euro 163,44

Pavimentazioni, sottofondi e vespai
(SbCat 9)

29 / 29 Sottofondo per pavimenti di spessore
01.A11.A40.005 fino a cm 15 Formato con

calcestruzzo cementizio avente resi-
stenza caratteristica di kg/cm² di 150,
per ogni cm di spessore e per
superfici di almeno m² 0,20

Massetto sopra solaio HI BOND (6
cm) sopra fossa (piano imbarco/
sbarco) 4,20 3,00 6,00 75,60

Massetto (6 cm) sopra nuovo cordolo
30x22 cm di sostegno barriere lungo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75,60 26´812,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75,60 26´812,73

vano ascensori *(lung.=5,18+5,18-
2,46-2,46) 5,44 0,30 6,00 9,79
Massetto (6 cm) sopra nuovo cordolo
50*42 cm di sostegno barriere lungo
vano ascensori *(lung.=2,46+2,46) 4,92 0,50 6,00 14,76

Massetto (10 cm) per ripristino
pavimentazione rampa sopra
cavidotto (largh 0.60 m e h 1.5 m) 5,00 0,60 10,00 30,00

SOMMANO m² x cm 130,15 3,36 437,30

30 / 30 Pietra di luserna (spessore costante)
01.P18.A60.015 In lastre dello spessore di cm 2

Porzione di pavimentazione mancante
tra 80% superfici rimosse e superfici
riposizionate *(par.ug.=12,6-(0,8*
12,60)) 2,52 2,52

SOMMANO m² 2,52 96,22 242,47

31 / 31 Posa di lastricato in pietra di luserna
01.A23.C40.005 di colorazione uniforme, lavorata a

punta fina a tutta squadratura, nei
fianchi, dello spessore di cm 8/12 in
lastre rettangole o quadrate di
qualunque misura purche' non
inferiori a m²1,per pavimento e
marciapiedi compresa la sigillatura e
rifilatura dei giunti, dato in opera,
posato con malta di cemento Escluso
il sottofondo e la fornitura delle
lastre.

Riposizionamento sopra massetto su
solaio HI BOND della pietra
precedentemente rimossa - sopra
fossa (piano imbarco/sbarco) 4,20 3,00 12,60
Rivestimento in pietra della botola
90x90 cm 0,90 0,90 0,81

Riposizionamento pietra sopra nuovo
cordolo 30x22 cm di sostegno
barriere lungo vano ascensori *
(lung.=5,18+5,18-2,46-2,46) 5,44 0,30 1,63
Riposizionamento pietra sopra nuovo
cordolo 50*42 cm di sostegno
barriere lungo vano ascensori *
(lung.=2,46+2,46) 4,92 0,50 2,46

Maggiorazione 10% per sfridi: *
(lung.=12,60+0,81+1,63+2,46) 0,10 17,50 1,75

SOMMANO m² 19,25 101,59 1´955,61

Parziale Pavimentazioni, sottofondi e
vespai  (SbCat 9) euro 2´635,38

Serramenti e vetri  (SbCat 11)

32 / 32 Pareti in lastre di vetro strutturale,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´448,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´448,11

N.P. 03 non intelaiato, extrachiaro,
stratificato, temprato, spessore mm
8+1,52 PVB+ mm 8 sottoposte al
ciclo termico "HEAT SOAK TEST",
posate in opera in modo puntiforme,
a mezzo di sistema basato
sull'impiego del bullone articolato
"Rotules" da inserire in apposite
forature delle lastre, con sigillatura
dei giunti fra lastre realizzata con
guarnizione siliconica estrusa
incollata mediante silicone neutro

Barriere vetrate lungo vano ascensori
*(lung.=6,15+6,15) 12,30 3,50 43,05
Barriere vetrate su testata di valle 4,50 2,50 11,25
A dedurre superficie n°2  porte
imbarco/sbarco 2,00 1,00 2,15 -4,30

Sommano positivi m² 54,30
Sommano negativi m² -4,30

SOMMANO m² 50,00 262,05 13´102,50

Parziale Serramenti e vetri  (SbCat
11) euro 13´102,50

Opere da decoratore  (SbCat 12)

33 / 33 Tinta all'acqua (idropittura) a base
01.A20.E30.005 di resine sintetiche, con un tenore di

resine non inferiore al 30% ,
lavabile, ad una o piu' tinte a piu'
riprese su fondi gia' preparati Su
intonaci interni

RIPRISTINO TINTEGGIATURA
ESISTENTE A SEGUITO DEGLI
INTERVENTI:
pareti interne stazione (piano
imbarco/sbarco) 40,00 4,00 160,00
corridoio ingresso 8,00 3,50 28,00

Decorazione nuovi intonaci:
Vedi voce n° 27 [m² 4.53] 4,53

SOMMANO m² 192,53 4,37 841,36

34 / 34 Stuccatura, scartavetratura e pulizia
01.A20.A50.005 semplice eseguita su intonaci

naturali interni Per superfici di
almeno m² 4
Vedi voce n° 33 [m² 192.53] 192,53

SOMMANO m² 192,53 1,87 360,03

Parziale Opere da decoratore  (SbCat
12) euro 1´201,39

Carpenteria metallica ed opere da

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´752,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´752,00

fabbro  (SbCat 13)

35 / 35 Solaio autoportante in lastre di
02.P40.I25.010 lamiera grecata per sovraccarichi

utili fino a kg/m² 600, fino a m 2,5 di
luce compresa rete elettrosaldata cm
20x20 diametro mm 5 e getto in
calcestruzzo dello spessore totale di
cm 6 oltre la nervatura della lamiera
(escluso taglio e rimozione delle
pareti perimetrali per l'incastro di
appoggio)

Solaio HI BOND sopra fossa 4,20 2,35 9,87

SOMMANO m² 9,87 98,64 973,58

36 / 36 Fornitura e posa in opera di
N.P. 06 struttura metallica decorativa

verniciata per greca alta in profilati
di ferro, comprese una ripresa di
antiruggine, coloritura con vernice
protettiva e verniciatura con smalto a
due riprese.

Barriere vetrate perimetrali vano
ascensori: fascia alta *(lung.=6,15+
6,15+4,5) 16,80 16,80
Barriere vetrate perimetrali vano
ascensori: fascia media *
(lung.=16,80-1,25-1,25) 14,30 14,30

SOMMANO m 31,10 82,64 2´570,10

37 / 37 Fornitura e posa in opera di
N.P. 18 struttura metallica decorativa

verniciata per greca
IRRIGIDIMENTO in profilati di
ferro, comprese una ripresa di
antiruggine, coloritura con vernice
protettiva e verniciatura con smalto a
due riprese.

Barriere vetrate perimetrali vano
ascensori: n° 3 fascie di irrigidimento 3,00 4,50 13,50

SOMMANO m 13,50 114,01 1´539,14

38 / 38 Piccoli profilati aventi altezza
01.A18.A60.005 superiore a mm 80 In ferro, forniti

con una ripresa di antiruggine
A dedurre a seguito di recupero del
materiale delle ringhiere perimetrali
verso vano ascensori (10 kg/m) *
(lung.=1+4,3+1) 6,30 10,00 -63,00

SI DETRAGGONO kg -63,00 2,89 -182,07

39 / 39 Fornitura e posa in opera di
N.P. 07 struttura metallica decorativa

verniciata per greca bassa in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´652,75
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´652,75

profilati di ferro, comprese una
ripresa di antiruggine, coloritura con
vernice protettiva e verniciatura con
smalto a due riprese.

Barriere vetrate perimetrali vano
ascensori: fascia bassa *
(lung.=16,80-1,25-1,25) 14,30 14,30

SOMMANO m 14,30 60,45 864,44

40 / 40 Porta basculante in lamiera di
N.P. 11 acciaio stampato, dello spessore di 8/

10 mm, fornita e posta in opera.
Sono compresi: il telaio, i
contrappesi, le guide, la serratura
tipo Yale con due chiavi, la maniglia
fissa, ed ogni altro accessorio; tutti i
lavori di muratura occorrenti. E'
inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita
verniciata con una mano di
antiruggine

Porta accesso vano ascensori (lato
testata) - SOLO TELAIO *(larg.=1+
0,15) 1,00 1,15 2,25 2,59
Minorazione 50% per assenza di
tamburatura metallica *(larg.=1+
0,15) 0,50 1,15 2,25 -1,29

Sommano positivi m² 2,59
Sommano negativi m² -1,29

SOMMANO m² 1,30 110,46 143,60

41 / 41 Fornitura e posa in opera di
N.P. 08 profilati di ferro comprese una

ripresa di antiruggine

Barriere vetrate perimetrali vano
ascensori:
Profilati L 100x100x10 (15,1 kg/m) 12,00 3,50 15,10 634,20
Profilati L 100x100x10 (15,1 kg/m) -
testata 4,00 2,50 15,10 151,00
Profilati T 170x100x10 (21 kg/m) 2,00 3,50 21,00 147,00
Profilati L 100x100x10 (15,1 kg/m) -
porzione sopra porte ascensore 4,00 1,20 15,10 72,48

Piastra a base di T 250x250x20 *(H/
peso=0,02*8750) 2,00 0,25 0,25 175,00 21,88
Piastra a base di L 250x250x20 *(H/
peso=0,02*8750) 8,00 0,25 0,25 175,00 87,50

Piastra a base di L 250x215x20 *(H/
peso=0,02*8750) 4,00 0,25 0,22 175,00 38,50

Piastra a base di 2L 250x340x20 +
250x140x10 + 2x60x140x0.5x10:
(H/peso=0,02*8750) 2,00 0,25 0,34 175,00 29,75

2,00 0,25 0,14 78,50 5,50
(lung.=0,06*0,14) 4,00 0,01 0,50 78,50 1,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´189,38 49´660,79
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´189,38 49´660,79

Passarella:
UPN 200 portanti (25,3 kg/m) 2,00 8,00 25,30 404,80
Grigliato 34x76 (34,7 kg/mq) 5,10 34,70 176,97
Profilati L 60x60x5 (4,57 kg/m) 5,00 0,60 4,57 13,71
Profilati L 40x40x4 (2,42 kg/m) 2,00 22,60 2,42 109,38
Lamiera 5x200x1180  *(H/
peso=0,005*7850) 12,00 1,18 0,20 39,25 111,16
Piastrame 5% *(par.ug.=176,97+
13,71+109,38+111,16) 411,22 0,05 20,56
Bulloneria 3% *(par.ug.=176,97+
13,71+109,38+111,16) 411,22 0,03 12,34

Rete di segregazione in fossa
ascensori (esclusa la rete plastificata):
Colonne tubo quadro 60x6 (10.2 kg/
m) 11,10 10,20 113,22
Angolari L 60x60x6 (5,91 kg/m) 10,00 5,91 59,10
Porta angolare L 40x40x5 (2,42 kg/
m) 5,80 2,42 14,04
Piastrame 5% *(par.ug.=113,22+
59,1+14,04) 186,36 0,05 9,32
Bulloneria 3% *(par.ug.=113,22+
59,1+14,04) 186,36 0,03 5,59

Pedana principale:
Grigliato 34x76 (34,7 kg/mq) 2,21 34,70 76,69
Porfilatii L 60x60x5 (4,57 kg/m) 9,40 4,57 42,96
Piastrame 5% *(par.ug.=76,69+
42,96) 119,65 0,05 5,98
Bulloneria 3% *(par.ug.=76,69+
42,96) 119,65 0,03 3,59

Scalini:
Grigliato 34x76 (34,7 kg/mq) 2,50 34,70 86,75
Porfilatii L 60x60x5 (4,57 kg/m) 14,78 4,57 67,54
Piastrame 5% *(par.ug.=86,75+
67,54) 154,29 0,05 7,71
Bulloneria 3% *(par.ug.=86,75+
67,54) 154,29 0,03 4,63

Scala fossa:
Grigliato 34x76 (34,7 kg/mq) *
(par.ug.=0,02*6) 0,12 34,70 4,16
Cosciali L 60x60x5 (4,57 kg/m) 2,00 2,50 4,57 22,85
Trasversali L 60x60x5 (4,57 kg/m) 6,00 0,40 4,57 10,97
Tubo 31,8x2,6 (1,9 kg/m) 2,00 3,00 1,90 11,40
Piastrame 5% *(par.ug.=4,16+22,85+
10,97+11,40) 49,38 0,05 2,47
Bulloneria 3% *(par.ug.=4,16+
22,85+10,97+11,4) 49,38 0,03 1,48

Botola 90x90 cm a due portelle:
Lamiera per vasca 20/10 mm (15.7
kg/mq) *(par.ug.=2*0,5) 1,00 15,70 15,70
Cornice L 20x20x3 (0,885 kg/m) 2,00 3,55 0,89 6,32
Cornice di battuta 10/10 mm (0.0789
kg/m) 0,32 0,08 0,03
Piastrame 5% *(par.ug.=15,7+6,32+
0,03) 22,05 0,05 1,10
Bulloneria 3% *(par.ug.=15,7+6,32+
0,03) 22,05 0,03 0,66

Nuova capriata sostegno copertura:
Profilati L 50x50x5 (3,77 kg/m) *
(lung.=2+1,5+1,5+1,5+2) 8,50 3,77 32,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´644,61 49´660,79
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R I P O R T O 2´644,61 49´660,79

Piastra superiore sp. 20 mm *(H/
peso=0,02*8750) 0,22 175,00 38,50
N°2 piastre laterali sp. 20 mm *
(par.ug.=2*0,085)*(H/peso=0,02*
8750) 0,17 175,00 29,75
N°2 piastre centrali sp. 20 mm *
(par.ug.=2*0,06)*(H/peso=0,02*
8750) 0,12 175,00 21,00
Bulloneria e piastrame: 10% *
(par.ug.=32,05+38,5+29,75+21) 121,30 0,10 12,13

Tirafondi e piastrame per ancoraggio
rotaie - stazione di valle: 8,00 35,00 280,00

SOMMANO kg 3´025,99 6,79 20´546,47

42 / 42 FORNITURA E POSA DI
09.P02.A85.005 CARPENTERIA IN ACCIAIO

ZINCATO Fornitura e posa in opera
di strutture di carpenteria in acciaio
zincato a caldo saldato oppure
imbullonato con bulloneria inox e
fissato con tasselli inox.

HEA 240 (60,3 kg/m) per supporto
solaio HI BOND 4,50 60,30 271,35

SOMMANO kg 271,35 3,67 995,85

43 / 43 Provvista e posa in opera di rete
01.A18.E10.015 plastificata, compresi i fili di

tensione, i profilati in ferro
plastificati ed ogni altro occorrente
per le legature etc. A maglie di mm
50x50

Rete di segregazione 8,00

SOMMANO m² 8,00 39,72 317,76

44 / 44 Zincatura eseguita all'origine in
01.P12.A20.005 stabilimento e con trattamento a

caldo. Mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso

Rete di segregazione in fossa
ascensori (esclusa la rete plastificata):
Colonne tubo quadro 60x6 (10.2 kg/
m) 11,10 10,20 113,22
Angolari L 60x60x6 (5,91 kg/m) 10,00 5,91 59,10
Porta angolare L 40x40x5 (2,42 kg/
m) 5,80 2,42 14,04
Piastrame 5% *(par.ug.=113,22+
59,1+14,04) 186,36 0,05 9,32

Pedana principale:
Grigliato 34x76 (34,7 kg/mq) 2,21 34,70 76,69
Porfilatii L 60x60x5 (4,57 kg/m) 9,40 4,57 42,96
Piastrame 5% *(par.ug.=76,69+
42,96) 119,65 0,05 5,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 321,31 71´520,87
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R I P O R T O 321,31 71´520,87

Scalini:
Grigliato 34x76 (34,7 kg/mq) 2,50 34,70 86,75
Porfilatii L 60x60x5 (4,57 kg/m) 14,78 4,57 67,54
Piastrame 5% *(par.ug.=86,75+
67,54) 154,29 0,05 7,71

Scala fossa:
Grigliato 34x76 (34,7 kg/mq) *
(par.ug.=0,02*6) 0,12 34,70 4,16
Cosciali L 60x60x5 (4,57 kg/m) 2,00 2,50 4,57 22,85
Trasversali L 60x60x5 (4,57 kg/m) 6,00 0,40 4,57 10,97
Tubo 31,8x2,6 (1,9 kg/m) 2,00 3,00 1,90 11,40
Piastrame 5% *(par.ug.=4,16+22,85+
10,97+11,40) 49,38 0,05 2,47

Botola 90x90 cm a due portelle:
Lamiera per vasca 20/10 mm (15.7
kg/mq) *(par.ug.=2*0,5) 1,00 15,70 15,70
Cornice L 20x20x3 (0,885 kg/m) 2,00 3,55 0,89 6,32
Cornice di battuta 10/10 mm (0.0789
kg/m) 0,32 0,08 0,03
Piastrame 5% *(par.ug.=15,7+6,32+
0,03) 22,05 0,05 1,10

Tirafondi e piastrame per ancoraggio
rotaie: 8,00 35,00 280,00

SOMMANO kg 838,31 0,61 511,37

45 / 45 Coloritura con vernice protettiva e
N.P. 09 verniciatura con smalto a due riprese

di manufatti metallici

Barriere vetrate perimetrali vano
ascensori:
Profilati L 100x100x10 *(larg.=0,1*
4) 12,00 3,50 0,40 16,80
Profilati L 100x100x10 - testata *
(larg.=0,1*4) 4,00 2,50 0,40 4,00
Profilati T 170x100x10 *(larg.=0,17+
0,17+0,09+0,09+0,01+0,01) 2,00 3,50 0,54 3,78

Profilati L sopra porta 4,00 1,20 0,40 1,92

Piastra a base di T 250x250x20 *
(lung.=0,25*4) 2,00 1,00 0,02 0,04
Piastra a base di T 250x250x20 2,00 0,25 0,25 0,13

Piastra a base di L 250x250x20 *
(lung.=0,25*4) 8,00 1,00 0,02 0,16
Piastra a base di L 250x250x20 *
(par.ug.=14,00-4) 10,00 0,25 0,25 0,63

Piastra a base di L 250x215x20 *
(lung.=0,25+0,25+0,215+0,215) 4,00 0,93 0,02 0,07
Piastra a base di L 250x215x20 4,00 0,25 0,22 0,22

Piastra a base di 2L 250x340x20 +
250x140x10 + 2x60x140x0.5x10:

2,00 1,18 0,02 0,05
2,00 0,25 0,34 0,17
2,00 0,25 0,06 0,03
2,00 0,53 0,01 0,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28,01 72´032,24
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R I P O R T O 28,01 72´032,24

2,00 0,25 0,14 0,07
4,00 0,15 0,01 0,01

(larg.=0,14*0,06) 4,00 2,00 0,01 0,50 0,04

Telaio porta accesso vano ascensori
(lato testata) *(lung.=2,1+1+2,1)*
(larg.=0,07*2) 1,00 5,20 0,14 0,73

Nuova capriata sostegno copertura:
Profilati L 50x50x5 *(lung.=2+1,5+
1,5+1,5+2)*(larg.=0,05*4) 8,50 0,20 1,70
Piastra superiore sp. 20 mm 0,22 2,00 0,44
Piastra superiore sp. 20 mm 3,55 0,02 0,07

N°2 piastre laterali sp. 20 mm *
(par.ug.=2*0,085) 0,17 0,17
N°2 piastre laterali sp. 20 mm *
(lung.=1,37*2) 2,74 0,02 0,05

N°2 piastre centrali sp. 20 mm *
(par.ug.=2*0,06) 0,12 2,00 0,24
N°2 piastre centrali sp. 20 mm *
(lung.=1,10*2) 2,20 0,02 0,04

Passarella:
UPN 200 portanti *(larg.=0,2+0,2+
0,075+0,075+0,07+0,07) 2,00 8,00 0,69 11,04
Grigliato 34x76 5,10 2,00 10,20
Profilati L 60x60x5  *(larg.=4*0,06) 5,00 0,60 0,24 0,72
Profilati L 40x40x4  *(larg.=4*0,04) 2,00 22,60 0,16 7,23
Lamiera 5x200x1180 12,00 1,18 0,20 2,00 5,66

SOMMANO m² 66,42 22,70 1´507,73

46 / 46 Ancoraggio chimico con fiale
04.P81.E10.035 monodose o resina bicomponente per

ancoraggio di materiali vari
(plastica, gomma, cemento, piastre in
ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la
fornitura del tassello tirante e
completa di fiala o pasta di resina
chimica. Tassello zincato 16x200 mm

Barriere vetrate perimetrali vano
ascensori:
Piastra a base di T - 4 tasselli M12 2,00 4,00 8,00
Piastra a base di L - 4 tasselli M12 8,00 4,00 32,00
Piastra a base di L - 3 tasselli M12 4,00 3,00 12,00
Piastra a base di 2L- 4+2 tasselli M12
*(H/peso=4+2) 2,00 6,00 12,00
Barre metalliche per ancoraggio
strutture in c.a. (2 fiale per
ancoraggio) 2,00 2,00 18,00 72,00

SOMMANO cad 136,00 2,75 374,00

47 / 47 Perfori in strutture di qualsiasi
N.P. 10 genere, forma e consistenza, a

qualsiasi altezza e profondità, di
qualsiasi diametro, con qualsiasi
giacitura, eseguiti con le necessarie
cautele per evitare danni a
costruzioni prossime o contigue, da

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73´913,97
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R I P O R T O 73´913,97

compensare in base al diametro ed
alla lunghezza della perforazione
eseguita. Sono compresi: le
armature; la perforazione che deve
essere eseguita con sonda a
rotazione con corona al Widian per
dare un foro circolare di sezione
costante, eseguita con velocità di
rotazione ridotta per non arrecare
danni di alcun tipo alle strutture
attraversate; l'aria compressa per la
pulizia del perforo con divieto di
impiego di acqua; l'ausilio di altre
operazioni se necessarie; la fornitura
e l'inserimento di apparecchi di
guida per l'asta di comando della
sonda, ove necessario, per garantire
l'andamento rettilineo del foro e la
sua esatta posizione secondo le
indicazioni del progetto. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

Barriere vetrate perimetrali vano
ascensori:
Esecuzione di fori per inserimento di
tasselli M12 (diam 2 cm e prof. 0,20
m) 76,00 2,00 0,20 30,40
Esecuzione di fori per barre
metalliche di ancoraggio strutture in
c.a.(profondità 0,5 m) 36,00 2,00 0,50 36,00

SOMMANO cm*m 66,40 19,07 1´266,25

Parziale Carpenteria metallica ed
opere da fabbro  (SbCat 13) euro 31´428,22

Opere da lattoniere  (SbCat 14)

48 / 48 Scossaline in acciaio zincato,
N.P. 13 preverniciata su ogni faccia, dello

sviluppo minimo di 200 mm, con una
piegatura ad angolo, fornite e poste
in opera. Sono comprese: le
chiodature; le saldature; le opere
murarie; la verniciatura a doppio
strato di vernice ad olio bianca e
colore previa spalmatura di minio. E'
inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita
lamiere con spessore 6/10 mm
Mascheratura spessore solaio HI
BOND e relativa HEA 240 di
supporto 4,20 0,50 2,10

SOMMANO m2 2,10 57,24 120,20

Parziale Opere da lattoniere  (SbCat
14) euro 120,20

Impianto di terra  (SbCat 18)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´300,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´300,42

49 / 49 Corde di rame corda di rame da 35
06.P31.A01.010 mm²

Fornitura corda Cu 35 mmq 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 1,91 47,75

50 / 50 P.O. Posa in opera di corde tondi
06.A31.H01.705 piattine per la realizzazione di

impianti di terra a vista compresa la
posa di supporti,morsetti ed ogni
accessorio per il montaggio. P.O. di
corde in rame o acciaio fino a 90
mm²
Vedi voce n° 49 [m 25.00] 25,00

SOMMANO m 25,00 6,92 173,00

51 / 51 Puntazze di messa a terra a croce in
06.P31.E01.010 acciaio dolce zincato a fuoco

puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m
Fornitura dispersori di terra 4,00

SOMMANO cad 4,00 13,71 54,84

52 / 52 P.O. Posa in opera di puntazze di
06.A31.H04.710 messa a terra del tipo a croce o a

tubo entro pozzetti ispezionabili e di
piastre di messa a terra, complete di
morsetti di collegamento. P.O. di
puntazza a croce o a tubo da 1.5 m
Vedi voce n° 51 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,56 38,24

53 / 53 R.A.V.A 2015. Costo orario (nelle
NP_M00.A00.002 voci sono comprese le quote per

spese generali e utili dell'impresa
nella misura complessiva del
26,50%) Operaio specializzato III
livello

Adeguamento spese generali ed utili
di impresa da R.A.V.A. a Piemonte:
coeff. moltiplicativo: 0.98261
Prezzo unitario originale R.A.V.A
2015: M00.A00.002: 32,10 euro/h
Connessione nuovo impianto di terra
con connettori e masse metalliche
esistenti 6,00

SOMMANO ora 6,00 31,54 189,24

Parziale Impianto di terra  (SbCat 18)
euro 503,07

Cavidotti, pozzetti e chiusini
(SbCat 20)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´803,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´803,49

54 / 54 F.O. Fornitura in opera di tubazione
06.A10.B04.045 in polietilene a doppia parete per

cavidotto interrato, resistenza alla
compressione =>350N, completa di
raccordi ed ogni accessorio per la
posa in opera, escluso la formazione
e il ripristino degli scavi. F.O. di
tubo corrugato doppia parete per
cavidotto D.160

22,00 22,00

SOMMANO m 22,00 10,40 228,80

55 / 55 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo
01.A24.C80.005 cementizio (con resistenza

caratteristica 150 kg/cm²) delle
dimensioni interne di cm 50x50x80
(h) ed esterne cm
90x90x100,compreso lo scavo ed il
trasporto dei materiali di scavo parte
in cantiere e parte alla discarica,con
spessore della platea e delle pareti
pari a cm 20,compresa la posa del
chiusino carreggiabile e a chiusura
ermetica e del telaio in ghisa e
compreso l'onere per la formazione
nel getto dei fori per il passaggio
delle tubazioni in PVC,l'innesto dei
tubi stessi nei fori e la loro
sigillatura..&
Pozzetti di ispezzione corrugato
diam. 160 mm completo di chiusino 3,00

SOMMANO cad 3,00 163,95 491,85

Parziale Cavidotti, pozzetti e chiusini
(SbCat 20) euro 720,65

Assistenze murarie  (SbCat 24)

56 / 56 R.A.V.A 2015. Costo orario (nelle
NP_M00.A00.002 voci sono comprese le quote per

spese generali e utili dell'impresa
nella misura complessiva del
26,50%) Operaio specializzato III
livello

Adeguamento spese generali ed utili
di impresa da R.A.V.A. a Piemonte:
coeff. moltiplicativo: 0.98261
Prezzo unitario originale R.A.V.A
2015: M00.A00.002: 32,10 euro/h
Assistenze per impianti (FEM,
illuminazione, speciali, ascensori) 50,00

SOMMANO ora 50,00 31,54 1´577,00

57 / 57 R.A.V.A 2015. Costo orario (nelle
NP_M00.A00.003 voci sono comprese le quote per

spese generali e utili dell'impresa
nella misura complessiva del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´101,14
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´101,14

26,50%) Operaio qualificato II
livello

Adeguamento spese generali ed utili
di impresa da R.A.V.A. a Piemonte:
coeff. moltiplicativo: 0.98261
Prezzo unitario originale R.A.V.A
2015: M00.A00.003: 29,85 euro/h
Assistenze per impianti (FEM,
illuminazione, speciali, ascensori) 100,00

SOMMANO ora 100,00 29,33 2´933,00

Parziale Assistenze murarie  (SbCat
24) euro 4´510,00

LINEA  (SpCat 3)
Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

58 / 58 Rimozione di opere in ferro di
02.P02.A56.010 qualsiasi specie (tipo: ringhiere,

putrelle, inferriate, ecc.) compreso
accatastamento al piano cortile

Smontaggio rotaie esistenti (36 kg/m) 4,00 180,00 36,00 25´920,00
Smontaggio dispositivi di fissaggio
rotaie (5 kg/cad) *(par.ug.=4*80) 320,00 5,00 1´600,00

Smontaggio n° 5 traverse UPN 160
(18,9 kg/m) - Tratta piloni a terra 5,00 0,76 18,90 71,82
Smontaggio n° 5 coppie di L
45x45x5 (3,38 kg/m) di irrigidimento
traverse - Tratta piloni a terra *
(par.ug.=5*2) 10,00 0,42 3,38 14,20

Smontaggio n° 19 traverse UPN 160
(18,9 kg/m) - Tratta piloni aerei 19,00 0,76 18,90 272,92
Smontaggio n° 19 coppie di L
45x45x5 (3,38 kg/m) di irrigidimento
traverse - Tratta piloni aerei *
(par.ug.=19*2) 38,00 0,42 3,38 53,94
Smontaggio 19 UPN 200 (25,3 kg/m)
sotto scala emergenza - Tratta piloni
aerei 19,00 1,20 25,30 576,84
Rimozione n°7 corpi illuminanti
esistenti 7,00 30,00 210,00

MAGGIORAZIONE 10% per
trasporto piazzale stazione valle 0,10 28719,82 2´871,98

SOMMANO kg 31´591,70 0,86 27´168,86

59 / 59 Nolo di autogru idraulica telescopica
01.P24.L10.020 compreso ogni onere per la manovra

ed il funzionamento Della portata da
q 301 a 400
Rimozione elementi smontati in linea
e deposito a piazzale; inserimento
nuovi componenti e nuove cabine 20,00

SOMMANO h 20,00 81,74 1´634,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´837,80
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 109´837,80

Parziale Demolizioni e rimozioni
(SbCat 1) euro 28´803,66

Carpenteria metallica ed opere da
fabbro  (SbCat 13)

60 / 60 FORNITURA E POSA DI
09.P02.A85.005 CARPENTERIA IN ACCIAIO

ZINCATO Fornitura e posa in opera
di strutture di carpenteria in acciaio
zincato a caldo saldato oppure
imbullonato con bulloneria inox e
fissato con tasselli inox.

n°2 tratte a terra: tirafondi M30x940
(5,7 kg/m) *(par.ug.=16,00*2) 32,00 0,94 5,70 171,46
n°2 tratte a terra: piastre 500x370x15
(22 kg/cad) *(par.ug.=8,00*2) 16,00 22,00 352,00
n°2 tratte a terra: piastre 500x370x5
(7,4 kg/cad) *(par.ug.=4,00*2) 8,00 7,40 59,20
n°2 tratte a terra: piastre isolanti
410x200x25 (3 kg/cad) *
(par.ug.=4,00*2) 8,00 3,00 24,00

n°5 tratte piloni a terra: barre filettate
M30x220 (5,7 kg/m) *(par.ug.=16*5) 80,00 0,22 5,70 100,32
n°5 tratte piloni a terra: UPN 180
(20,1 kg/m) *(par.ug.=4*5) 20,00 0,16 20,10 64,32
n°5 tratte piloni a terra: UPN 180
(20,1 kg/m) *(par.ug.=2*5) 10,00 0,85 20,10 170,85
n°5 tratte piloni a terra: lamiere
piegate per mensole (8 kg/cad) *
(par.ug.=8*5) 40,00 8,00 320,00
n°5 tratte piloni a terra: piastre
500x370x15 (22 kg/cad) *
(par.ug.=8*5) 40,00 22,00 880,00
n°5 tratte piloni a terra: piastre
isolanti 410x200x25 (3 kg/cad) *
(par.ug.=4*5) 20,00 3,00 60,00

n°19 tratte piloni aerei: barre filettate
M30x220 (5,7 kg/m) *(par.ug.=16*
19) 304,00 0,22 5,70 381,22
n°19 tratte piloni aerei: UPN 180
(20,1 kg/m) *(par.ug.=4*19) 76,00 0,16 20,10 244,42
n°19 tratte piloni aerei: UPN 180
(20,1 kg/m) *(par.ug.=2*19) 38,00 0,85 20,10 649,23
n°19 tratte piloni aerei: UPN 180
(20,1 kg/m) sotto scala emergenza *
(par.ug.=1*19) 19,00 1,13 20,10 431,55
n°19 tratte piloni aerei: lamiere
piegate per mensole (8 kg/cad) *
(par.ug.=8*19) 152,00 8,00 1´216,00
n°19 tratte piloni aerei: piastre
500x370x15 (22 kg/cad) *
(par.ug.=8*19) 152,00 22,00 3´344,00
n°19 tratte piloni aerei: piastre
isolanti 410x200x25 (3 kg/cad) *
(par.ug.=4*19) 76,00 3,00 228,00

Maggiorazione per bullonerie: +5% 0,05 8696,57 434,83

SOMMANO kg 9´131,40 3,67 33´512,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 143´350,04
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R I P O R T O 143´350,04

61 / 61 Fornitura e posa in opera di
N.P. 08 profilati di ferro comprese una

ripresa di antiruggine

N°10 nuovi corpi illuminanti:
N°10 tubi a sezione variabile da
diam. 100 a 60 mm  h 5 m (7.5 kg/m) 10,00 5,00 7,50 375,00
N°10 HEA 180 (35,5 kg/m) 10,00 2,00 35,50 710,00
N°10 supporti lampade (5 kg/cad) 10,00 5,00 50,00
N°10 lampade (10 kg/cad) 10,00 10,00 100,00
Piastrame 5% *(par.ug.=375+710+
50+100) 1235,00 0,05 61,75
Bulloneria 3% *(par.ug.=375+710+
50+100) 1235,00 0,03 37,05

SOMMANO kg 1´333,80 6,79 9´056,50

62 / 62 Coloritura con vernice protettiva e
N.P. 09 verniciatura con smalto a due riprese

di manufatti metallici

N°10 nuovi corpi illuminanti:
N°10 tubi a sezione variabile da
diam. 100 a 60 mm  h 5 m 10,00 5,00 0,25 12,50
N°10 HEA 180 10,00 2,00 1,06 21,20
N°10 supporti lampade 10,00 0,50 5,00
N°10 lampade 10,00 0,50 5,00

SOMMANO m² 43,70 22,70 991,99

Parziale Carpenteria metallica ed
opere da fabbro  (SbCat 13) euro 43´560,73

Assistenze murarie  (SbCat 24)

63 / 63 R.A.V.A 2015. Costo orario (nelle
NP_M00.A00.002 voci sono comprese le quote per

spese generali e utili dell'impresa
nella misura complessiva del
26,50%) Operaio specializzato III
livello

Adeguamento spese generali ed utili
di impresa da R.A.V.A. a Piemonte:
coeff. moltiplicativo: 0.98261
Prezzo unitario originale R.A.V.A
2015: M00.A00.002: 32,10 euro/h
Assistenze cantiere per
movimentazione componenti da
smontare e per nuovo montaggio 90,00

SOMMANO ora 90,00 31,54 2´838,60

64 / 64 R.A.V.A 2015. Costo orario (nelle
NP_M00.A00.003 voci sono comprese le quote per

spese generali e utili dell'impresa
nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II
livello

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 156´237,13
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R I P O R T O 156´237,13

Adeguamento spese generali ed utili
di impresa da R.A.V.A. a Piemonte:
coeff. moltiplicativo: 0.98261
Prezzo unitario originale R.A.V.A
2015: M00.A00.003: 29,85 euro/h
Assistenze cantiere per
movimentazione componenti da
smontare e per nuovo montaggio 180,00

SOMMANO ora 180,00 29,33 5´279,40

Parziale Assistenze murarie  (SbCat
24) euro 8´118,00

STAZIONE A MONTE  (SpCat 4)
Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

65 / 65 Rimozione di pavimento in lastre di
02.P02.A38.010 pietra di pezzatura superiore a m²

0,30, escluso letto di posa, con
accatastamento al piano cortile per
successivo reimpiego, con ausilio di
gru

Area testata vano ascensori 4,20 3,00 12,60

Rimozione pietra sopra nuovo
cordolo 30x22 cm di sostegno
barriere lungo vano ascensori *
(lung.=8,58+7,74-3,35-3,05) 9,92 0,30 2,98
Rimozione pietra sopra nuovo
cordolo 50*42 cm di sostegno
barriere lungo vano ascensori *
(lung.=3,35+3,05) 6,40 0,50 3,20

Raccordi: maggiorazione +10% 0,10 18,78 1,88

SOMMANO m² 20,66 57,00 1´177,62

66 / 66 Demolizione e rimozione di strutture
01.A02.B85.005 metalliche di qualsiasi natura, di

tubazioni metalliche, di componenti
d'impianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di
fissaggio, di quadri elettrici e
schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso
lo sgombero dei detriti Con carico e
trasporto alle pubbliche discariche.

Rimozione locale comando funicolare
(25 kg/mq compreso cartongesso) -
soffitto 9,50 25,00 1,30 308,75
Rimozione locale comando funicolare
(25 kg/mq compreso cartongesso) -
pareti perimetrali 5,50 25,00 137,50

Rimozione n°2 tornelli ingresso 2,00 50,00 100,00

SOMMANO kg 546,25 2,01 1´097,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 163´792,11
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 163´792,11

67 / 67 Demolizione di pavimenti e
N.P. 14 rivestimenti murali, interni ed

esterni. Sono compresi: le opere
provvisionali di sostegno. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la
preparazione per l'eventuale
ripavimentazione e rivestimento delle
superfici portate a nudo. in legno o
parquet

Rimozione rivestimento in legno
locale comando funicolare - pareti
perimetrali 9,50 1,30 12,35

Rimozione rivestimento in legno
porzione di parete di separazone tra
piano imbarco/sbarco e proprietà
privata limitrofa 1,75 1,40 2,45

Rimozione rivestiment in legno
porzione di parete di separazione tra
piano imbarco/sbarco e locale
sorveglianza 1,75 1,40 2,45

SOMMANO m2 17,25 5,58 96,26

68 / 68 Demolizione di pavimento gettato in
02.P02.A40.010 opera e/o sottofondo di pavimento in

malta di conglomerato cementizio,
eseguito con martello demolitore:
fino allo spessore di cm 6
Rimozione di massetto pavimento
esistente area locale sorveglianza 6,00

SOMMANO m² 6,00 8,99 53,94

69 / 69 Taglio di superfici verticali su
N.P. 15 strutture in laterizio con seghe

elettriche, elettrodinamiche o con
motore a scoppio per la creazione di
giunti, tagli, aperture di vani porta,
finestre e demolizioni controllate, con
l'onere del recupero del materiale di
risulta dal taglio profondità sino a 10
cm
Taglio parete di separazione piano
imbarco/sbarco con locale
sorveglianza per ricavare vano nuovo
serramento *(lung.=0,75+1,4+0,75+
1,4) 4,30 4,30

SOMMANO m 4,30 35,32 151,88

70 / 70 Rimozione di opere in ferro di
02.P02.A56.010 qualsiasi specie (tipo: ringhiere,

putrelle, inferriate, ecc.) compreso
accatastamento al piano cortile

Rimozione ringhiere perimetrali vano
ascensori (25 kg/m) *(lung.=0,70+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 164´094,19
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R I P O R T O 164´094,19

5,7+4,3+6,2+1,3-1,4-1,4) 15,40 25,00 385,00
Rimozione n° 2 cancelli funicolare 2,00 100,00 200,00
Rimozione ringhiere esistenti/barriere
(12 kg/m) 3,50 12,00 1,00 42,00

SOMMANO kg 627,00 0,86 539,22

71 / 71 Rimozione di infissi di qualsiasi
01.A02.C00.005 natura,in qualunque piano di

fabbricato, comprese la discesa o la
salita dei materiali, lo sgombro dei
detriti, il trasporto degli stessi alle
discariche, compreso la rimozione e
l'accatastamento dei vetri nel caso di
serramenti, computando le superfici
prima della demolizione Con una
superficie di almeno m² 0,50

Rimozione locale comando funicolare 9,50 1,40 13,30
Rimozione porta a due ante locale
sorveglianza 2,10 2,17 4,56
Rimozione serramento loc. macchine 4,20 0,50 2,10

SOMMANO m² 19,96 12,14 242,31

72 / 72 Demolizione di solai, compresa
01.A02.A70.030 sovrastante caldana, in qualunque

piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti in
cantiere, computando le superfici
prima della demolizione, escluse le
opere provvisionali In latero -
cemento

Vedi voce n° 65 [m² 20.66] 20,66

SOMMANO m² 20,66 33,65 695,21

73 / 73 Demolizione di manufatti in cemento
14.P08.A10.005 armato

Demolizione plinti pulegge di
deviazione 2,00 1,20 1,00 0,60 1,44
Demolizione ritti argano 2,00 1,40 0,50 1,14 1,60

Demolizone basamento 2,20 1,40 0,40 1,23
Demolizone basamento 2,00 0,90 0,40 0,72
Demolizone basamento 0,60 0,80 0,40 0,19

Demolizione muro frontale 4,17 0,15 1,00 0,63

Demolizione volume sede del nuovo
cordolo 30x22 cm di sostegno
barriere lungo vano ascensori *
(lung.=8,58+7,74-3,35-3,05)*(H/
peso=0,30+0,06) 9,92 0,30 0,36 1,07

Demolizione volume sede del nuovo
cordolo 50*42 cm di sostegno
barriere lungo vano ascensori *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,88 165´570,93
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R I P O R T O 6,88 165´570,93

(lung.=3,35+3,05)*(H/peso=0,42+
0,06) 6,40 0,50 0,48 1,54

Demolizione volume sede n°2
collegamenti cordoli 30x22 xm con
50x42 cm di sostegno barriere lungo
vano ascensori 2,00 0,50 0,55 0,55

Raccordi: maggiorazione +10% 0,10 8,09 0,81

Demolizione pavimento locale
macchine per nuovo massetto 0,55

Demolizione porzione platea esistente
per realizzazione pozzetti fissaggio
struttura metallica ancoraggio barriera
esterna lato ascensore 2 6,00 0,40 0,40 0,50 0,48

SOMMANO m³ 10,81 156,90 1´696,09

74 / 74 Demolizione di murature in
01.A02.A30.005 calcestruzzo non armato, in

qualunque piano di fabbricato,
compresala discesa o la salita a terra
dei materiali, losgombero dei detriti,
computando i volumi prima della
demolizione Con carico e trasporto
dei detriti alle discariche.

Demolizione parete lato valle - locale
macchine al piano seminterrato 4,20 0,15 1,50 0,95

SOMMANO m³ 0,95 174,04 165,34

75 / 75 Sovrapprezzo alla demolizione in
01.A02.G10.010 genere per trasporto e scarico,

esclusi gli oneri di discarica In
discarica autorizzata, fino alla
distanza di 5 km

Vedi voce n° 67 [m2 17.25] 0,01 0,17
Vedi voce n° 72 [m² 20.66] 0,15 3,10
Vedi voce n° 73 [m³ 10.81] 10,81
Vedi voce n° 74 [m³ 0.95] 0,95

SOMMANO m³ 15,03 1,58 23,75

76 / 76 Sovrapprezzo alla demolizione in
01.A02.G10.020 genere per trasporto e scarico,

esclusi gli oneri di discarica In
discarica autorizzata, da 5 km fino a
10 km di distanza

Vedi voce n° 75 [m³ 15.03] 15,03

SOMMANO m³ 15,03 2,71 40,73

77 / 77 Sovrapprezzo alla demolizione in
01.A02.G10.030 genere per trasporto e scarico,

esclusi gli oneri di discarica In
discarica autorizzata, da 10 km fino

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 167´496,84
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R I P O R T O 167´496,84

a 30 km di distanza

Vedi voce n° 75 [m³ 15.03] 15,03

SOMMANO m³ 15,03 4,70 70,64

78 / 78 Demolizione di murature di qualsiasi
24.A10.B01.005 genere e forma, entro e fuori terra,

compreso il taglio secondo le linee
prestabilite, da eseguire a macchina
con eventuali interventi a mano,
carico e trasporto a rifiuto, volume
calcolato secondo l'effettivo sviluppo:
Demolizione parete tra piano imbarco
e locale uffici:

1,50 0,15 2,70 0,61
0,60 0,24 2,70 0,39

SOMMANO m³ 1,00 36,76 36,76

79 / 79 R.A.V.A 2015. Costo orario (nelle
NP_M00.A00.002 voci sono comprese le quote per

spese generali e utili dell'impresa
nella misura complessiva del
26,50%) Operaio specializzato III
livello

Adeguamento spese generali ed utili
di impresa da R.A.V.A. a Piemonte:
coeff. moltiplicativo: 0.98261
Prezzo unitario originale R.A.V.A
2015: M00.A00.002: 32,10 euro/h
Rimozione macchinari argano
funicolare, apparecchiature elettriche
e trasporto a magazzino 45,00

SOMMANO ora 45,00 31,54 1´419,30

80 / 80 R.A.V.A 2015. Costo orario (nelle
NP_M00.A00.003 voci sono comprese le quote per

spese generali e utili dell'impresa
nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II
livello

Adeguamento spese generali ed utili
di impresa da R.A.V.A. a Piemonte:
coeff. moltiplicativo: 0.98261
Prezzo unitario originale R.A.V.A
2015: M00.A00.003: 29,85 euro/h

Rimozione macchinari argano
funicolare, apparecchiature elettriche
e trasporto a magazzino 90,00

Ringhiere esistenti - vettura 2:

Ringhiere esistenti - vettura 2:
Tinteggiatura 1,00 10,00 10,00

Ringhiere esistenti - vettura 1:

Ringhiere esistenti - vettura 1:
Tinteggiatura 1,00 10,00 10,00

SOMMANO ora 110,00 29,33 3´226,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 172´249,84
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R I P O R T O 172´249,84

81 / 81 Nolo di autocarro ribaltabile
01.P24.C60.015 compreso autista, carburante,

lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di
effettivo impiego Della portata oltre
q 120 fino a q 180

10,00

SOMMANO h 10,00 66,24 662,40

Parziale Demolizioni e rimozioni
(SbCat 1) euro 11´395,71

Scavi e reinterri  (SbCat 2)

82 / 82 Scavo di fondazione a sezione
N.P. 12 obbligata eseguito con uso di mezzi

meccanici di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, esclusa la roccia
da mina ma compresi i trovanti
rocciosi, compreso lo spianamento e
la configurazione del fondo, anche se
a gradoni. Sono, inoltre, compresi: il
deflusso dell'eventuale acqua fluente
o piovana presente nello scavo ivi
compreso, se necessario,
l'esaurimento ed il prosciugamento
con pompe od altri mezzi occorrenti;
la demolizione delle normali
sovrastrutture, tipo pavimentazioni
stradali o simili; l'accantonamento
nell'ambito del cantiere del materiale
riutilizzabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera
finita con uso di piccoli mezzi
meccanici, all'interno di edifici,
anche in sezione ristretta

Scavo per suola 3,03 3,67 0,70 7,78
Scavo per suola 0,97 4,17 0,70 2,83

A dedurre demolizione opere in c.a. 4,20 1,40 0,40 -2,35
A dedurre demolizione opere in c.a. 2,00 1,20 1,00 0,40 -0,96

Sommano positivi m³ 10,61
Sommano negativi m³ -3,31

SOMMANO m³ 7,30 19,07 139,21

83 / 83 Scavo eseguito a mano a sezione
01.A01.A80.080 obbligata o a sezione ristretta, a

qualsiasi scopo destinato, in terreni
sciolti o compatti, fino alla
profondità di 1,5 m, misurata rispetto
al piano di sbancamento o di
campagna e deposito dei materiali ai
lati dello scavo stesso In assenza
d'acqua

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 173´051,45

Scavo conmezzi manuali per realizzazione nuovo cordolo esterno e per montaggio nuove barriere esterne:

Scavo conmezzi manuali per 
realizzazione nuovo cordolo esterno 
e per montaggio nuove barriere 
esterne:
cordolo in c.a. lato ascensore 1 11,00 0,50 0,40 2,20
scavo per fissaggio strutture lato
ascensore 2 9,00 0,50 0,50 2,25

SOMMANO m³ 4,45 79,70 354,67

84 / 84 Reinterro degli scavi in genere, con
01.A01.B87.010 le materie di scavo precedentemente

estratte e depositate nell'ambito del
cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e
regolarizzazione Eseguito a mano

Reinterro lato ascensore 2 dopo
fissaggio strutture metalliche barriere
esterne 9,00 0,50 0,50 2,25

SOMMANO m³ 2,25 47,71 107,35

85 / 85 Sovrapprezzo allo scavo in genere
01.A01.C65.010 per trasporto e scarico, esclusi gli

oneri di discarica. In discarica
autorizzata, fino alla distanza di 5 km

Vedi voce n° 82 [m³ 7.30] 7,30
cordolo in c.a. lato ascensore 1 11,00 0,50 0,40 2,20

SOMMANO m³ 9,50 1,58 15,01

86 / 86 Sovrapprezzo allo scavo in genere
01.A01.C65.020 per trasporto e scarico, esclusi gli

oneri di discarica. In discarica
autorizzata, da 5 km fino a 10 km di
distanza

Vedi voce n° 85 [m³ 9.50] 9,50

SOMMANO m³ 9,50 2,71 25,75

87 / 87 Sovrapprezzo allo scavo in genere
01.A01.C65.030 per trasporto e scarico, esclusi gli

oneri di discarica. In discarica
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di
distanza

Vedi voce n° 85 [m³ 9.50] 9,50

SOMMANO m³ 9,50 4,70 44,65

Parziale Scavi e reinterri  (SbCat 2)
euro 686,64

Opere in cls - Acciaio - Casseri
(SbCat 3)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 173´598,88
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R I P O R T O 173´598,88

88 / 88 Conglomerato cementizio comunque
24.A15.C01.005 confezionato per sottofondi

(magrone) con R'ck 100 kg/cm²

Magrone sotto nuovo basamento
ascensori - locale macchine al piano
seminterrato *(lung.=4+0,1) 4,10 4,20 0,10 1,72

SOMMANO m³ 1,72 55,43 95,34

89 / 89 Cls per fondazioni costituito da:
N.P. 01 - Calcestruzzo a prestazione

garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, per strutture di fondazione
(plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
paratie, platee) e muri interrati a
contatto con terreni non aggressivi,
classe di esposizione ambientale xc2
(UNI  11104), classe di consistenza
al getto S4, Dmax aggregati 32 mm,
Cl 0.4; fornitura a piè d'opera,
escluso ogni altro onere: per plinti
con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80
cm. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30.
- Getto in opera eseguito
direttamente da autobetoniera con
apposita canaletta.
- Vibratura mediante vibratore ad
immersione, compreso il compenso
per la maggiore quantita' di
materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica
o combustibile.

Nuovo basamento ascensori - locale
macchine al piano seminterrato 3,03 3,67 0,60 6,67
Nuovo basamento ascensori - locale
macchine al piano seminterrato 1,26 4,17 5,25

Nuovo cordolo 30x22 cm di sostegno
barriere lungo vano ascensori *
(lung.=8,58+7,74-3,35-3,05) 9,92 0,30 0,22 0,65
Nuovo cordolo 50*42 cm di sostegno
barriere lungo vano ascensori *
(lung.=3,35+3,05) 6,40 0,50 0,42 1,34

N°2 collegamenti cordoli 30x22 xm
con 50x42 cm di sostegno barriere
lungo vano ascensori:

1,38 0,30 0,41
0,97 0,30 0,29

Cordoli trasversali piani banchine:
0,72 0,22 0,16
0,60 0,22 0,13

Barriere esterne Vettura 1:

Barriere esterne Vettura 1:
cordolo lato muro 11,00 0,50 0,40 2,20

Getto controterra: maggiorazione

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 17,10 173´694,22

10% *(H/peso=6,67+5,25+2,2) 0,10 14,12 1,41

Riempimento ancoraggi struttura
metallica barriera esterna ascensore 2 6,00 0,40 0,40 0,50 0,48

SOMMANO m³ 18,99 131,96 2´505,92

90 / 90 Casseratura per il contenimento dei
01.A04.H30.005 getti per opere quali muri, pilastri,

archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, platee ecc
compreso il puntellamento e il
disarmo, misurando esclusivamente
lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunque forma

Casseri per nuovo basamento
ascensori - locale macchine al piano
seminterrato *(lung.=1,5+0,25) 1,75 4,17 7,30

Casseri nuovo cordolo 30x22 cm di
sostegno barriere lungo vano
ascensori *(lung.=8,58+7,74-3,35-
3,05) 9,92 0,22 2,18
Casseri nuovo cordolo 50*42 cm di
sostegno barriere lungo vano
ascensori *(lung.=3,35+3,05) 2,00 6,40 0,42 5,38

Casseri per collegamenti cordoli
30x22 xm con 50x42 cm di sostegno
barriere lungo vano ascensori 2,00 1,38 2,76
Casseri per collegamenti cordoli
30x22 xm con 50x42 cm di sostegno
barriere lungo vano ascensori 2,00 0,97 1,94

Casseri per cordoli trasversali piani
banchine:

0,72 0,72
0,60 0,60

Magiorazione per sfridi: 10% 0,10 22,88 2,29

SOMMANO m² 23,17 40,67 942,32

91 / 91 Acciaio per calcestruzzo armato
01.A04.F10.005 ordinario, laminato a caldo, classe

tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilità, in accordo alla UNI EN
10080 e conforme al D.M. 14/01/
2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista
strutturista. compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo
sfrido; In barre ad aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6
mm a 50 mm

Armatura nuovo basamento ascensori
- locale macchine al piano
seminterrato 11,93 70,00 835,10
Rinforzo massetto sotto nuova
pavimentazione locale macchine al

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 835,10 177´142,46
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R I P O R T O 835,10 177´142,46

piano seminterrato: n° 1 rete
elettosaldate 8x20x20 (4,08 kg/mq +
32% sovrapp) + incremento per
distanziali (1 kg/mq) *(H/peso=1+
(4,08*1,32)) 1,00 2,60 4,20 6,39 69,78

Armatura nuovo cordolo 30x22 cm di
sostegno barriere lungo vano
ascensori *(lung.=8,58+7,74-3,35-
3,05) 100,00 9,92 0,30 0,22 65,47
Armatura nuovo cordolo 50*42 cm di
sostegno barriere lungo vano
ascensori *(lung.=3,35+3,05) 100,00 6,40 0,50 0,42 134,40

Armatura n°2 collegamenti cordoli
30x22 xm con 50x42 cm di sostegno
barriere lungo vano ascensori:

100,00 1,38 0,30 41,40
100,00 0,97 0,30 29,10

Armatura cordoli trasversali piani
banchine:

100,00 0,72 0,22 15,84
100,00 0,60 0,22 13,20

Armatura cordolo lato muro: 70,00 11,00 0,50 0,40 154,00

Maggiorazione per ancoraggi alle
strutture esistenti: 10% 0,10 1358,29 135,83

SOMMANO kg 1´494,12 1,36 2´032,00

Parziale Opere in cls - Acciaio -
Casseri  (SbCat 3) euro 5´575,58

Murature e intonaci  (SbCat 7)

92 / 92 Esecuzione di tramezzi mediante
01.A06.A60.005 fornitura e posa in opera di parete

divisoria in cartongesso conforme
alla norma UNI 11424/2011,
costituita da una struttura modulare
metallica in lamiera di acciaio
zincata di spessore 6 mm composta
da guide orizzontali superiori e
inferiori e montanti verticali collocati
ad un interasse di 600 mm, e da due
lastre di gesso protetto, una per
faccia, conformi alla norma UNI
520/2009, con reazione al fuoco in
Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi
nastro, viti, tasselli di fissaggio,
bande armate (paraspigoli),
stuccatura e rasatura dei giunti e
montante singolo da 50 mm. lastra in
cartongesso dello spessore di 12.5
mm
Nuovi tramezzi di separazione locale
sorveglianza *(lung.=1,2+0,6+1,8) 3,60 2,60 9,36

SOMMANO m² 9,36 38,14 356,99

93 / 93 Pareti in blocchetti di cemento -

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 179´531,45

24.A20.D06.005 pomice presso - vibrati e malta
cementizia: spessore cm 20 - 25

area imbarco/sbarco lato ascensore 1 0,50 3,00 0,90 1,35
area imbarco/sbarco lato ascensore 1 1,44 1,44

area imbarco/sbarco lato ascensore 2 0,50 3,00 0,90 1,35
area imbarco/sbarco lato ascensore 2 1,08 1,08

Nuova parete tra piano imbarco e
locale uffici 1,75 2,70 4,73

SOMMANO m² 9,95 28,61 284,67

94 / 94 Rinzaffo eseguito con malta di
01.A10.A30.005 cemento su pareti solai, soffitti, travi,

ecc, sia in piano che incurva,
compresa l'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura
degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso Per una
superficie di almeno m² 1 e per uno
spessore fino cm 2

Superficie interna vano ascensori
nuovo cordolo 30x22 cm di sostegno
barriere *(lung.=8,58+7,74-3,35-
3,05)*(H/peso=0,30+0,08) 9,92 0,38 3,77
Superficie interna vano ascensori
nuovo cordolo 50*42 cm di sostegno
barriere  *(lung.=3,35+3,05)*(H/
peso=0,42+0,08) 6,40 0,50 3,20
Superficie interna n°2 collegamenti
cordoli 30x22 xm con 50x42 cm di
sostegno barriere:

1,38 1,38
0,97 0,97

Superfici pareti frontali banchine
rialzate:
lato ascensore 1 1,90 1,14 2,17
lato ascensore 2 2,50 1,14 2,85

Superficie interna vano ascesori -
spessore del solaio di testata 4,20 0,30 1,26

Intonacatura porzione di parete di
separazone tra piano imbarco/sbarco
e proprietà privata limitrofa
precedentemente rivestita in legno 1,75 1,40 2,45

Intonacatura porzione di parete di
separazione tra piano imbarco/sbarco
e locale sorveglianza ai lati del nuovo
serramento  *(lung.=1,75-0,75) 1,00 1,40 1,40

Intonacatura nuova parete tra piano
imbarco e locale uffici 2,00 1,75 2,70 9,45

SOMMANO m² 28,90 25,59 739,55

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 180´555,67

95 / 95 Intonaco eseguito con malta di
01.A10.B20.005 cemento, su rinzaffo, in piano od in

curva, anche con aggiunta di
coloranti, compresa l'esecuzione dei
raccordi delle zanche e la profilatura
degli spigoli in cemento con
l'esclusione del gesso Eseguito fino
ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di almeno m²
1 e per uno spessore di cm 0.5
Vedi voce n° 94 [m² 28.90] 28,90

SOMMANO m² 28,90 10,49 303,16

Parziale Murature e intonaci  (SbCat
7) euro 1´684,37

Pavimentazioni, sottofondi e vespai
(SbCat 9)

96 / 96 Sottofondo per pavimenti di spessore
01.A11.A40.005 fino a cm 15 Formato con

calcestruzzo cementizio avente resi-
stenza caratteristica di kg/cm² di 150,
per ogni cm di spessore e per
superfici di almeno m² 0,20

Massetto sopra i due solai HI BOND
aree imbarco/sbarco (6 cm) *
(par.ug.=13,6+2,4) 16,00 6,00 96,00
Massetto sotto nuova pavimentazione
- piano seminterrato (5 cm) 2,60 4,20 5,00 54,60
Massetto pavimento area locale
sorveglianza (spessore 6 cm) 6,00 6,00 36,00

Massetto (6 cm) sopra nuovo cordolo
30x22 cm di sostegno barriere lungo
vano ascensori *(lung.=8,58+7,74-
3,35-3,05) 9,92 0,30 6,00 17,86
Massetto (6 cm) sopra nuovo cordolo
50*42 cm di sostegno barriere lungo
vano ascensori *(lung.=3,35+3,05) 6,40 0,50 6,00 19,20

SOMMANO m² x cm 223,66 3,36 751,50

97 / 97 Pietra di luserna (spessore costante)
01.P18.A60.015 In lastre dello spessore di cm 2

Davanzale da installare sotto
serramento su parete di separazione
tra piano imbarco/sbarco e locale
sorveglianza 1,00 0,50 0,50
Porzione di pavimentazione mancante
tra 80% superfici rimosse e superfici
riposizionate *(par.ug.=(7,1+6,5)-
(0,8*12,6)) 3,52 3,52
Nicchie laterali 3,00 0,40 2,00 2,40

SOMMANO m² 6,42 96,22 617,73

98 / 98 Posa di lastricato in pietra di luserna
01.A23.C40.005 di colorazione uniforme, lavorata a

COMMITTENTE: 
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punta fina a tutta squadratura, nei
fianchi, dello spessore di cm 8/12 in
lastre rettangole o quadrate di
qualunque misura purche' non
inferiori a m²1,per pavimento e
marciapiedi compresa la sigillatura e
rifilatura dei giunti, dato in opera,
posato con malta di cemento Escluso
il sottofondo e la fornitura delle
lastre.

Riposizionamento su due solaio HI
BOND aree imbarco/sbarco della
pietra precedentemente rimossa
Solaio HI BOND area imbarco/sbarco
lato ascensore 2 7,10
Solaio HI BOND area imbarco/sbarco
lato ascensore 1 6,50

Nicchie laterali 3,00 0,40 2,00 2,40

Riposizionamento pietra sopra nuovo
cordolo 30x22 cm di sostegno
barriere lungo vano ascensori 9,68 0,30 2,90
Riposizionamento pietra sopra nuovo
cordolo 50*42 cm di sostegno
barriere lungo vano ascensori 6,40 0,50 3,20

Maggiorazione 10% per sfridi *(H/
peso=7,1+6,5+2,9+3,2) 0,10 19,70 1,97

Davanzale da installare sotto
serramento su parete di separazione
tra piano imbarco/sbarco e locale
sorveglianza 1,00 0,50 0,50

SOMMANO m² 24,57 101,59 2´496,07

99 / 99 Finitura di pavimento industriale con
N.P. 05 pastina di idoneo prodotto non

tossico ad alta resistenza meccanica
all'usura e resistenza all'aggressione
chimica, a base di inerti naturali duri
e inerti ferrosi, e ossidi per la
colorazione miscelati in opportuna
proporzione con leganti cementizi e
con l'aggiunta di speciali additivi che
ne assicurino il perfetto ancoraggio
ad idoneo massetto di conglomerato
cementizio da pagarsi a parte,
applicato secondo le istruzioni della
ditta fornitrice e nelle prescritte
proporzioni. E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita
per traffico leggero - spessore 3 mm

Finitura nuova porzione di
pavimentazione - locale macchine al
piano seminterrato 2,60 4,20 10,92

SOMMANO m² 10,92 8,95 97,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184´821,86



pag. 37

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 184´821,86

100 / 100 Piastrelle in gres ceramico
01.P07.B40.010 Dimensioni cm 10X10-15X15

Nuova pavimentazione area locale
sorveglianza 2,70 2,20 5,94
Maggiorazione per sfridi: +10% 0,10 5,94 0,59

SOMMANO m² 6,53 14,42 94,16

101 / 101 Provvista di zoccolino battiscopa in
01.P07.B48.005 gres ceramico fine porcellanato,

ottenuto da impasto di argille nobili,
di tipo omogeneo a tutto spessore,
privo di trattamento superficiale,
inassorbente, antigelivo, altamente
resistente agli attacchi fisici e
chimici, con bordi arrotondati o a
squadra, compresi i pezzi speciali
(angoli e spigoli) Nel formato 10x20

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 9,32 93,20

102 / 102 Posa in opera di pavimento eseguito
01.A12.B70.005 in piastrelle di gres ceramico anche

con fascia lungo il perimetro e anche
disposto a disegni, dato in opera con
malta cementizia; escluso il
sottofondo o il rinzaffo Per una
superficie di almeno m² 0,20
Nuova pavimentazione area locale
sorveglianza 2,70 2,20 5,94

SOMMANO m² 5,94 28,57 169,71

Parziale Pavimentazioni, sottofondi e
vespai  (SbCat 9) euro 4´320,10

Serramenti e vetri  (SbCat 11)

103 / 103 Vetrate antisfondamento formate da
01.P20.B03.035 due lastre di vetro con interposto

foglio di polivinil - butirrale Spessore
mm 4+1.52+4; Ug= 5,5 w/m2k e
Rw= c.a 35dB

Vetro per nuove ringhiere lato
ascensore 2 3,00 0,53 0,65 1,03
Vetro per nuove ringhiere lato
ascensore 1 4,00 0,53 0,65 1,38

Vetro su porta nuova in locale
sorveglianza 0,50 0,50 0,25

SOMMANO m² 2,66 77,75 206,82

104 / 104 Pareti in lastre di vetro strutturale,
N.P. 03 non intelaiato, extrachiaro,

stratificato, temprato, spessore mm
8+1,52 PVB+ mm 8 sottoposte al
ciclo termico "HEAT SOAK TEST",

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´385,75
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185´385,75

posate in opera in modo puntiforme,
a mezzo di sistema basato
sull'impiego del bullone articolato
"Rotules" da inserire in apposite
forature delle lastre, con sigillatura
dei giunti fra lastre realizzata con
guarnizione siliconica estrusa
incollata mediante silicone neutro

Barriere vetrate lungo vano ascensori
*(lung.=5+5) 10,00 3,50 35,00
Barriere vetrate su testata di monte 4,55 2,50 11,38
A dedurre superficie n°2  porte
imbarco/sbarco 2,00 1,25 2,25 -5,63

Barriere frontali banchine rialzate:
Ascensore 1 *(par.ug.=(2,12*2,5)+
(0,5*(1+0,2)*1)) 5,90 5,90
Ascensore 2 *(par.ug.=(2,3*2,5)+
(0,5*(1,47+0,2)*1)) 6,59 6,59

Sommano positivi m² 58,87
Sommano negativi m² -5,63

SOMMANO m² 53,24 262,05 13´951,54

105 / 105 Porta basculante in lamiera di
N.P. 11 acciaio stampato, dello spessore di 8/

10 mm, fornita e posta in opera.
Sono compresi: il telaio, i
contrappesi, le guide, la serratura
tipo Yale con due chiavi, la maniglia
fissa, ed ogni altro accessorio; tutti i
lavori di muratura occorrenti. E'
inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita
verniciata con una mano di
antiruggine

N°1 porta nuova in locale
sorveglianza *(larg.=0,80+0,15)*(H/
peso=2,1+0,07) 1,00 0,95 2,17 2,06

SOMMANO m² 2,06 110,46 227,55

106 / 106 Porta scorrevole in legno con anta
N.P. 16 mobile tamburata e con bordi

impiallacciati, completa di telaio in
listellare impiallacciato dello
spessore 8/11 mm, coprifili ad
incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle
dimensioni standard di 210 x 60-70-
80 cm: cieca liscia: noce tanganika
N°1 porta nuova scorrevole locale
sorveglianza 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 293,93 293,93

107 / 107 Fornitura e Posa in opera di
01.A18.B00.005 Serramenti metallici esterni, completi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 199´858,77
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TARIFFA
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R I P O R T O 199´858,77

di telaio in profilati a taglio termico e
vetro montato tipo camera
bassoemissivo, per finestre, e
portefinestre con marcatura CE (UNI
EN 14351-1),- di qualunque forma,
tipo, dimensione e numero di battenti
profili fermavetro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta e maniglia.
Con trasmittanza termica
complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/
m²K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa
la fornitura al piano In acciaio, fissi,
aventi superficie inferiore a m² 2,0

Serramento su parete di separazione
tra piano di imbarco/sbarco e locale
sorveglianza *(lung.=0,75+1,4+0,75+
1,4) 4,30 4,30

SOMMANO m² 4,30 351,17 1´510,03

Parziale Serramenti e vetri  (SbCat
11) euro 16´189,87

Opere da decoratore  (SbCat 12)

108 / 108 Tinta all'acqua (idropittura) a base
01.A20.E30.005 di resine sintetiche, con un tenore di

resine non inferiore al 30% ,
lavabile, ad una o piu' tinte a piu'
riprese su fondi gia' preparati Su
intonaci interni

RIPRISTINO TINTEGGIATURA
ESISTENTE A SEGUITO DEGLI
INTERVENTI:
pareti interne stazione (piano
imbarco/sbarco) 40,00 4,00 160,00

Decorazione nuovi intonaci:
Vedi voce n° 94 [m² 28.90] 28,90

Tinteggiatura locale sorveglianza: 13,00 2,60 33,80

SOMMANO m² 222,70 4,37 973,20

109 / 109 Stuccatura, scartavetratura e pulizia
01.A20.A50.005 semplice eseguita su intonaci

naturali interni Per superfici di
almeno m² 4
Vedi voce n° 108 [m² 222.70] 222,70

SOMMANO m² 222,70 1,87 416,45

Parziale Opere da decoratore  (SbCat
12) euro 1´389,65

Carpenteria metallica ed opere da
fabbro  (SbCat 13)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 202´758,45
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 202´758,45

110 / 110 Solaio autoportante in lastre di
02.P40.I25.010 lamiera grecata per sovraccarichi

utili fino a kg/m² 600, fino a m 2,5 di
luce compresa rete elettrosaldata cm
20x20 diametro mm 5 e getto in
calcestruzzo dello spessore totale di
cm 6 oltre la nervatura della lamiera
(escluso taglio e rimozione delle
pareti perimetrali per l'incastro di
appoggio)

Solaio HI BOND area imbarco/sbarco
lato ascensore 2 7,10
Solaio HI BOND area imbarco/sbarco
lato ascensore 1 6,50

SOMMANO m² 13,60 98,64 1´341,50

111 / 111 Fornitura e posa in opera di
N.P. 06 struttura metallica decorativa

verniciata per greca alta in profilati
di ferro, comprese una ripresa di
antiruggine, coloritura con vernice
protettiva e verniciatura con smalto a
due riprese.

Barriere vetrate perimetrali vano
ascensori: fascia alta *(lung.=5+5+
4,55+2,12+2,3) 18,97 18,97
Barriere vetrate perimetrali vano
ascensori: fascia media *
(lung.=18,97-1,25-1,25) 16,47 16,47

Fascia alta parapetti banchina bassa
ascensore 2 *(lung.=(3*0,83)+1,01) 3,50 3,50
Fascia alta parapetti banchina bassa
ascensore 1 *(lung.=(4*0,83)+0,58) 3,90 3,90

SOMMANO m 42,84 82,64 3´540,30

112 / 112 Fornitura e posa in opera di
N.P. 18 struttura metallica decorativa

verniciata per greca
IRRIGIDIMENTO in profilati di
ferro, comprese una ripresa di
antiruggine, coloritura con vernice
protettiva e verniciatura con smalto a
due riprese.

Barriere vetrate perimetrali vano
ascensori: n° 3 fascie di irrigidimento 3,00 4,55 13,65

SOMMANO m 13,65 114,01 1´556,24

113 / 113 Piccoli profilati aventi altezza
01.A18.A60.005 superiore a mm 80 In ferro, forniti

con una ripresa di antiruggine
A dedurre a seguito di recupero del
materiale delle ringhiere perimetrali
verso vano ascensori (10 kg/m) *
(lung.=0,7+2,5+4,3+2,5+1,3) 11,30 10,00 -113,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E -113,00 209´196,49
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R I P O R T O -113,00 209´196,49

A dedurre a seguito del recupero del
materiale dalle ringhiere/barriere
rimosse (10 kg/m) 3,50 10,00 1,20 -42,00

SI DETRAGGONO kg -155,00 2,89 -447,95

114 / 114 Fornitura e posa in opera di
N.P. 07 struttura metallica decorativa

verniciata per greca bassa in
profilati di ferro, comprese una
ripresa di antiruggine, coloritura con
vernice protettiva e verniciatura con
smalto a due riprese.

Barriere vetrate perimetrali vano
ascensori: fascia bassa *
(lung.=18,97-1,25-1,25) 16,47 16,47

Fascia bassa parapetti banchina bassa
ascensore 2 *(lung.=(3*0,83)+1,01) 3,50 3,50
Fascia bassa parapetti banchina bassa
ascensore 1 *(lung.=(4*0,83)+0,58) 3,90 3,90

SOMMANO m 23,87 60,45 1´442,94

115 / 115 Porta basculante in lamiera di
N.P. 11 acciaio stampato, dello spessore di 8/

10 mm, fornita e posta in opera.
Sono compresi: il telaio, i
contrappesi, le guide, la serratura
tipo Yale con due chiavi, la maniglia
fissa, ed ogni altro accessorio; tutti i
lavori di muratura occorrenti. E'
inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita
verniciata con una mano di
antiruggine

Porta accesso vano ascensori (lato
testata) - SOLO TELAIO *(larg.=1+
0,15)*(H/peso=2,1+0,15) 1,00 1,15 2,25 2,59
Minorazione 50% per assenza di
tamburatura metallica *(larg.=1+
0,15)*(H/peso=2,1+0,15) 0,50 1,15 2,25 -1,29

Porte accesso banchine basse
ascensore 1: 1,00 0,70 2,25 1,58
Minorazione 50% per assenza di
tamburatura metallica *(H/peso=2,1+
0,15) 0,50 0,70 2,25 -0,79

Porte accesso banchine basse
ascensore 2: 1,00 0,70 2,25 1,58
Minorazione 50% per assenza di
tamburatura metallica *(H/peso=2,1+
0,15) 0,50 0,70 2,25 -0,79

Sommano positivi m² 5,75
Sommano negativi m² -2,87

SOMMANO m² 2,88 110,46 318,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 210´509,60



pag. 42

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 210´509,60

116 / 116 Fornitura e posa in opera di
N.P. 08 profilati di ferro comprese una

ripresa di antiruggine

Ringhiere banchina bassa lato
ascensore 2:
Piantoni diam. 40 mm (9,86 kg/m) 5,00 1,00 9,86 49,30
Colonne tubolari diam. 15 mm x sp.
4.5 mm (1,16 kg/m) *(par.ug.=(3*
4)+18) 30,00 0,65 1,16 22,62
Fermavetri profilati L 20x20x3 mm
(0,88 kg/m) - 2 sopra e 2 sotto vetro *
(lung.=3*0,6) 4,00 1,80 0,88 6,34

Ringhiere banchina bassa lato
ascensore 1:
Piantoni diam. 40 mm (9,86 kg/m) 6,00 1,00 9,86 59,16
Colonne tubolari diam. 15 mm x sp.
4.5 mm (1,16 kg/m) *(par.ug.=(4*
4)+11) 27,00 0,65 1,16 20,36
Fermavetri profilati L 20x20x3 mm
(0,88 kg/m) - 2 sopra e 2 sotto vetro *
(lung.=4*0,6) 4,00 2,40 0,88 8,45

Piastra orizzontale (esclusi angoli) a
base nuove ringhiere 120x150x20 *
(H/peso=0,02*8750) 9,00 0,12 0,15 175,00 28,35
Piastra verticale (esclusi angoli) a
base nuove ringhiere 130x150x20 *
(H/peso=0,02*8750) 9,00 0,13 0,15 175,00 30,71

Barriere vetrate perimetrali vano
ascensori:
Profilati L 100x100x10 (15,1 kg/m) 10,00 3,50 15,10 528,50
Profilati L 100x100x10 (15,1 kg/m) -
testata 8,00 2,50 15,10 302,00
Profilati T 170x100x10 (21 kg/m) 4,00 3,50 21,00 294,00
Profilati L 100x100x10 (15,1 kg/m) -
porzione sopra porte *(lung.=(4*
1,2)+(4*0,2)) 1,00 5,60 15,10 84,56

Piastra a base di T 250x250x20 *(H/
peso=0,02*8750) 4,00 0,25 0,25 175,00 43,75
Piastra a base di L 250x250x20 *(H/
peso=0,02*8750) 9,00 0,25 0,25 175,00 98,44
Piastra a base di L 250x250x20 (n°2
piastre ulteriori - testata sotto solaio)
*(H/peso=0,02*8750) 2,00 0,25 0,25 175,00 21,88

Piastra a base di L 250x215x20 *(H/
peso=0,02*8750) 4,00 0,25 0,22 175,00 38,50

Piastra a base di 2L 250x340x20 +
250x140x10 + 2x60x140x0.5x10:
(H/peso=0,02*8750) 2,00 0,25 0,34 175,00 29,75

2,00 0,25 0,14 78,50 5,50
(lung.=0,06*0,14) 4,00 0,01 0,50 78,50 1,57

Piastra a base di 2L angolo
270x270x20 *(H/peso=0,02*8750) 2,00 2,70 2,70 175,00 2´551,50

Scala metallica accesso banchine
basse:
lamiera cosciale 4,00 1,50 0,30 39,25 70,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´295,89 210´509,60
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R I P O R T O 4´295,89 210´509,60

grigliato 34x76 2,00 1,50 0,60 34,70 62,46
piastrame di fissaggio e bulloneria:
10% *(H/peso=70,65+62,46) 0,10 133,11 13,31

Passarella:
UPN 200 portanti (25,3 kg/m) 2,00 3,20 25,30 161,92
Grigliato 34x76 (34,7 kg/mq) 1,50 34,70 52,05
Profilati L 60x60x5 (4,57 kg/m) 15,00 0,60 4,57 41,13
Profilati L 40x40x4 (2,42 kg/m) 2,00 5,00 2,42 24,20
Lamiera 5x200x1180  *(H/
peso=0,005*7850) 2,00 1,18 0,20 39,25 18,53
Piastrame 5% *(par.ug.=52,05+
41,13+24,2+18,53) 135,91 0,05 6,80
Bulloneria 3% *(par.ug.=52,05+
41,13+24,2+18,53) 135,91 0,03 4,08

Rete di segregazione in fossa
ascensori (esclusa la rete plastificata):
Colonne tubo quadro 60x6 (10.2 kg/
m) 6,00 2,22 10,20 135,86
Angolari L 60x60x6 (5,91 kg/m) 12,74 5,91 75,29
Porta angolare L 40x40x5 (2,42 kg/
m) 6,40 2,42 15,49
Piastrame 5% *(par.ug.=135,86+
75,29+15,49) 226,64 0,05 11,33
Bulloneria 3% *(par.ug.=135,86+
75,29+15,49) 226,64 0,03 6,80

Tirafondi e piastrame per ancoraggio
rotaie: 4,00 35,00 140,00

Barriere esterne Vettura 2:

Barriere esterne Vettura 2:

Vettura 2:

Vettura 2:
Ritti verticali 2L80x40x8 *(lung.=(6*
1,9)+(1,8+1,6)*0,5) 2,00 13,10 7,07 185,23
Correnti superiori ed inferiori
L80x40x8 *(lung.=(9,4+9,4)) 18,80 7,07 132,92
Briglie di fissaggio su muro esistente
2L80x40x8 *(lung.=(6*(0,65+0,75)+
0,7+0,9+1,05+1,2+1,35+1,55)) 2,00 15,15 7,07 214,22
Briglia di fissaggio su muro esistente
L80x40x8 *(lung.=(0,5+0,5+0,9)) 1,90 7,07 13,43
Fissaggio a murature esistenti
2L80x40x8 *(lung.=6,3+(7*0,7)) 2,00 11,20 7,07 158,37
Chiavarde fissaggio muro esistente
(diam.20x1000 e peso =2,50 kg/m) 13,00 1,00 2,50 32,50
Piastrame di fissaggio e regolazione
(sp.10 mm e peso = 78.5 kg/mq) *
(par.ug.=(6*4*0,7*0,15)+(7*4*0,2*
0,15)) 3,36 78,50 263,76
Bulloneria e rondelle: 3% *(H/
peso=185,23+132,92+214,22+13,43+
158,37+32,5+263,76) 0,03 1000,43 30,01
Rete metallica stirata romboidale
43x10 mm sp. 2 mm 17,50 5,30 92,75

Barriere esterne Vettura 1:

Barriere esterne Vettura 1:

Vettura 1:

Vettura 1:
Ritti verticali 2L80x40x8 *(lung.=(7*
2)+(2*1,8)*0,5) 2,00 15,80 7,07 223,41
Correnti superiori ed inferiori
L80x40x8 *(lung.=10,8+11,2) 22,00 7,07 155,54
Base fissaggio a muro 2L80x40x8 *
(lung.=(8*0,75)+((2*0,45)*0,5)) 2,00 6,45 7,07 91,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´658,48 210´509,60
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R I P O R T O 6´658,48 210´509,60

Piastrame di fissaggio e regolazione
(sp.10 mm e peso = 78.5 kg/mq) *
(par.ug.=6*8*0,4*0,15) 2,88 78,50 226,08
Rete metallica stirata romboidale
43x10 mm sp. 2 mm 20,50 5,30 108,65

SOMMANO kg 6´993,21 6,79 47´483,90

117 / 117 Provvista e posa in opera di rete
01.A18.E10.015 plastificata, compresi i fili di

tensione, i profilati in ferro
plastificati ed ogni altro occorrente
per le legature etc. A maglie di mm
50x50

Rete di segregazione 9,80

SOMMANO m² 9,80 39,72 389,26

118 / 118 Zincatura eseguita all'origine in
01.P12.A20.005 stabilimento e con trattamento a

caldo. Mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso

Passarella (esclusi UPN 200
portanti):
Grigliato 34x76 (34,7 kg/mq) 1,50 34,70 52,05
Profilati L 60x60x5 (4,57 kg/m) 15,00 0,60 4,57 41,13
Profilati L 40x40x4 (2,42 kg/m) 2,00 5,00 2,42 24,20
Lamiera 5x200x1180  *(H/
peso=0,005*7850) 2,00 1,18 0,20 39,25 18,53
Piastrame 5% *(par.ug.=52,05+
41,13+24,2+18,53) 135,91 0,05 6,80

Rete di segregazione in fossa
ascensori (esclusa la rete plastificata):
Colonne tubo quadro 60x6 (10.2 kg/
m) 6,00 2,22 10,20 135,86
Angolari L 60x60x6 (5,91 kg/m) 12,74 5,91 75,29
Porta angolare L 40x40x5 (2,42 kg/
m) 6,40 2,42 15,49
Piastrame 5% *(par.ug.=135,86+
75,29+15,49) 226,64 0,05 11,33

Barriere esterne Vettura 2:

Barriere esterne Vettura 2:

Vettura 2:

Vettura 2:
Ritti verticali 2L80x40x8 *(lung.=(6*
1,9)+(1,8+1,6)*0,5) 2,00 13,10 7,07 185,23
Correnti superiori ed inferiori
L80x40x8 *(lung.=(9,4+9,4)) 18,80 7,07 132,92
Briglie di fissaggio su muro esistente
2L80x40x8 *(lung.=(6*(0,65+0,75)+
0,7+0,9+1,05+1,2+1,35+1,55)) 2,00 15,15 7,07 214,22
Briglia di fissaggio su muro esistente
L80x40x8 *(lung.=(0,5+0,5+0,9)) 1,90 7,07 13,43
Fissaggio a murature esistenti
2L80x40x8 *(lung.=6,3+(7*0,7)) 2,00 11,20 7,07 158,37
Chiavarde fissaggio muro esistente
(diam.20x1000 e peso =2,50 kg/m) 13,00 1,00 2,50 32,50
Piastrame di fissaggio e regolazione
(sp.10 mm e peso = 78.5 kg/mq) *
(par.ug.=(6*4*0,7*0,15)+(7*4*0,2*
0,15)) 3,36 78,50 263,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´381,11 258´382,76
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Bulloneria e rondelle: 3% *(H/
peso=185,23+132,92+214,22+13,43+
158,37+32,5+263,76) 0,03 1000,43 30,01
Rete metallica stirata romboidale
43x10 mm sp. 2 mm 17,50 5,30 92,75

Barriere esterne Vettura 1:

Barriere esterne Vettura 1:

Vettura 1:

Vettura 1:
Ritti verticali 2L80x40x8 *(lung.=(7*
2)+(2*1,8)*0,5) 2,00 15,80 7,07 223,41
Correnti superiori ed inferiori
L80x40x8 *(lung.=10,8+11,2) 22,00 7,07 155,54
Base fissaggio a muro 2L80x40x8 *
(lung.=(8*0,75)+((2*0,45)*0,5)) 2,00 6,45 7,07 91,20
Piastrame di fissaggio e regolazione
(sp.10 mm e peso = 78.5 kg/mq) *
(par.ug.=6*8*0,4*0,15) 2,88 78,50 226,08
Rete metallica stirata romboidale
43x10 mm sp. 2 mm 20,50 5,30 108,65

Tirafondi e piastrame per ancoraggio
rotaie: 4,00 35,00 140,00

SOMMANO kg 2´448,75 0,61 1´493,74

119 / 119 Coloritura con vernice protettiva e
N.P. 09 verniciatura con smalto a due riprese

di manufatti metallici

Ringhiere banchina bassa lato
ascensore 2:
Piantoni diam. 40 mm 5,00 1,00 0,13 0,65
Colonne tubolari diam. 15 mm x sp.
4.5 mm 30,00 0,65 0,05 0,98
Fermavetri profilati L 20x20x3 mm -
2 sopra e 2 sotto vetro *(lung.=3*
0,6)*(larg.=0,2*4) 4,00 1,80 0,80 5,76

Ringhiere banchina bassa lato
ascensore 1:
Piantoni diam. 40 mm 6,00 1,00 0,13 0,78
Colonne tubolari diam. 15 mm x sp.
4.5 mm 27,00 0,65 0,05 0,88
Fermavetri profilati L 20x20x3 mm -
2 sopra e 2 sotto vetro *(lung.=4*
0,6)*(larg.=0,2*4) 4,00 2,40 0,80 7,68

Piastra orizzontale (esclusi angoli) a
base nuove ringhiere 120x150x20 *
(lung.=0,12+0,15+0,12+0,15) 9,00 0,54 0,02 0,10
Piastra orizzontale (esclusi angoli) a
base nuove ringhiere 120x150x20 9,00 0,12 0,15 0,16

Piastra verticale (esclusi angoli) a
base nuove ringhiere 130x150x20 *
(lung.=0,13+0,15+0,13+0,15) 9,00 0,56 0,02 0,10
Piastra verticale (esclusi angoli) a
base nuove ringhiere 130x150x20 9,00 0,13 0,15 0,18

Barriere vetrate perimetrali vano
ascensori:
Profilati L 100x100x10 *(larg.=0,1*
4) 10,00 3,50 0,40 14,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31,27 259´876,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31,27 259´876,50

Profilati L 100x100x10 - testata *
(larg.=0,1*4) 8,00 2,50 0,40 8,00
Profilati T 170x100x10 *(larg.=0,17+
0,17+0,09+0,09+0,01+0,01) 4,00 3,50 0,54 7,56

Profili L100x100x10 porzione sopra
porte 1,00 5,60 0,40 2,24

Piastra a base di T 250x250x20 *
(lung.=0,25*4) 4,00 1,00 0,02 0,08
Piastra a base di T 250x250x20 4,00 0,25 0,25 0,25

Piastra a base di L 250x250x20 *
(lung.=0,25*4) 9,00 1,00 0,02 0,18
Piastra a base di L 250x250x20 9,00 0,25 0,25 0,56

Piastra a base di L 250x250x20 (n°2
piastre ulteriori - testata sotto solaio)
*(lung.=0,25*4) 2,00 1,00 0,02 0,04
Piastra a base di L 250x250x20 (n°2
piastre ulteriori - testata sotto solaio) 2,00 0,25 0,25 0,13

Piastra a base di L 250x215x20 *
(lung.=0,25+0,25+0,215+0,215) 4,00 0,93 0,02 0,07
Piastra a base di L 250x215x20 4,00 0,25 0,22 0,22

Piastra a base di 2L 250x340x20 +
250x140x10 + 2x60x140x0.5x10:

2,00 1,18 0,02 0,05
2,00 0,25 0,34 0,17
2,00 0,53 0,01 0,01
2,00 0,25 0,14 0,07
4,00 0,15 0,01 0,01

(lung.=0,06*0,14) 4,00 0,01 0,50 0,02

Piastra a base di 2L angolo
270x270x20 2,00 2,70 2,70 14,58

2,00 1,08 0,02 0,04

Scala metallica accesso banchine
basse:
lamiera cosciale 4,00 1,50 0,30 2,00 3,60
grigliato 34x76 2,00 1,50 0,60 2,00 3,60

Barriere esterne Vettura 2:

Barriere esterne Vettura 2:

Vettura 2:

Vettura 2:
Ritti verticali 2L80x40x8 *(lung.=(6*
1,9)+(1,8+1,6)*0,5) 2,00 13,10 0,23 6,03
Correnti superiori ed inferiori
L80x40x8 *(lung.=(9,4+9,4)) 18,80 0,23 4,32
Briglie di fissaggio su muro esistente
2L80x40x8 *(lung.=(6*(0,65+0,75)+
0,7+0,9+1,05+1,2+1,35+1,55)) 2,00 15,15 0,23 6,97
Briglia di fissaggio su muro esistente
L80x40x8 *(lung.=(0,5+0,5+0,9)) 1,90 0,23 0,44
Fissaggio a murature esistenti
2L80x40x8 *(lung.=6,3+(7*0,7)) 2,00 11,20 0,23 5,15
Rete metallica stirata romboidale
43x10 mm sp. 2 mm 2,00 17,50 0,35 12,25

Barriere esterne Vettura 1:

Barriere esterne Vettura 1:

Vettura 1:

Vettura 1:
Ritti verticali 2L80x40x8 *(lung.=(7*
2)+(2*1,8)*0,5) 2,00 15,80 0,23 7,27
Correnti superiori ed inferiori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115,18 259´876,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 115,18 259´876,50

L80x40x8 *(lung.=10,8+11,2) 22,00 0,23 5,06
Base fissaggio a muro 2L80x40x8 *
(lung.=(8*0,75)+((2*0,45)*0,5)) 2,00 6,45 0,23 2,97
Rete metallica stirata romboidale
43x10 mm sp. 2 mm 2,00 20,50 0,35 14,35

Barriera di separazione dei due vani
ascensore al piano seminterrato (15
kg/mq) 6,00 2,40 14,40

Telaio porta accesso vano ascensori
(lato testata) *(lung.=(2,25+1,15)*2) 1,00 6,80 0,39 2,65
Telaio porte banchine basse *
(lung.=(2,25+0,7)*2) 2,00 5,90 0,39 4,60

Passarella:
UPN 200 portanti *(larg.=0,2+0,2+
0,075+0,075+0,07+0,07) 2,00 3,20 0,69 4,42
Grigliato 34x76 1,50 2,00 3,00
Profilati L 60x60x5 *(larg.=4*0,06) 15,00 0,60 0,24 2,16
Profilati L 40x40x4 *(larg.=4*0,04) 2,00 5,00 0,16 1,60
Lamiera 5x200x1180 2,00 1,18 0,20 2,00 0,94

SOMMANO m² 171,33 22,70 3´889,19

120 / 120 Ancoraggio chimico con fiale
04.P81.E10.035 monodose o resina bicomponente per

ancoraggio di materiali vari
(plastica, gomma, cemento, piastre in
ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la
fornitura del tassello tirante e
completa di fiala o pasta di resina
chimica. Tassello zincato 16x200 mm

Barriere vetrate perimetrali vano
ascensori:
Piastra a base di T   - 4 tasselli M12 4,00 4,00 16,00
Piastra a base di L   - 4 tasselli M12 9,00 4,00 36,00
Piastra a base di 2L - 4 tasselli 2,00 4,00 8,00
Piastra a base di 2L - 6 tasselli 2,00 6,00 12,00

Barriera di separazione dei due vani
ascensore al piano seminterrato 6,00 4,00 24,00

Banchina inferiore ringhiere lato
ascensore 2 4,00 3,00 12,00
Banchina inferiore ringhiere lato
ascensore 1 5,00 3,00 15,00
Fissaggio a muro vetrate laterali 6,00

Barriere esterne Vettura 2 - Tasselli
M16 3,00

Barriere esterne Vettura 1 - Tasselli
M16 35,00

Barre metelliche per ancoraggio
strutture in c.a. (2 fiale per
ancoraggio) *(par.ug.=2*2*(14+11)+
(2*22)) 144,00 144,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 311,00 263´765,69
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 311,00 263´765,69

SOMMANO cad 311,00 2,75 855,25

121 / 121 Perfori in strutture di qualsiasi
N.P. 10 genere, forma e consistenza, a

qualsiasi altezza e profondità, di
qualsiasi diametro, con qualsiasi
giacitura, eseguiti con le necessarie
cautele per evitare danni a
costruzioni prossime o contigue, da
compensare in base al diametro ed
alla lunghezza della perforazione
eseguita. Sono compresi: le
armature; la perforazione che deve
essere eseguita con sonda a
rotazione con corona al Widian per
dare un foro circolare di sezione
costante, eseguita con velocità di
rotazione ridotta per non arrecare
danni di alcun tipo alle strutture
attraversate; l'aria compressa per la
pulizia del perforo con divieto di
impiego di acqua; l'ausilio di altre
operazioni se necessarie; la fornitura
e l'inserimento di apparecchi di
guida per l'asta di comando della
sonda, ove necessario, per garantire
l'andamento rettilineo del foro e la
sua esatta posizione secondo le
indicazioni del progetto. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

Barriere vetrate perimetrali vano
ascensori:
Esecuzione di fori per inserimento di
tasselli M12 (diam 2 cm e prof. 0,20
m) *(par.ug.=16+36+8+12) 72,00 2,00 1,00 0,20 28,80

Barriera separazone dei due vani
ascensore al piano eminterrato:
Esecuzione di fori per inserimento di
tasselli M16 (diam 2 cm e prof. 0,20
m) 24,00 2,00 1,00 0,20 9,60

Fissaggio a muro vetrate laterali 6,00 2,00 1,00 0,20 2,40

Ringhiere banchine inferiori:
Esecuzione di fori per inserimento di
tasselli M12 (diam 2 cm e prof. 0,20
m) *(par.ug.=12+15) 27,00 2,00 1,00 0,20 10,80

Barriere esterne Vettura 2 3,00 2,00 1,00 0,20 1,20

Barriere esterne Vettura 1 35,00 2,00 1,00 0,20 14,00

Esecuzione fori diam. 2 cm per barre
metalliche di ancoraggio strutture in
c.a. (profondità 0.50 m) 50,00 2,00 0,50 50,00
Esecuzione fori diam. 2 cm per barre
metalliche di ancoraggio strutture in
c.a. (profondità 0.25 m) 44,00 2,00 0,25 22,00
Esecuzione fori diam. 3 cm per
chiavarde fissaggio barriera esterna
lato ascensore 2 (profondità 0.50 m) 13,00 3,00 0,50 19,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 158,30 264´620,94
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R I P O R T O 158,30 264´620,94

SOMMANO cm*m 158,30 19,07 3´018,78

Parziale Carpenteria metallica ed
opere da fabbro  (SbCat 13) euro 64´881,27

Impianto di terra  (SbCat 18)

122 / 122 Corde di rame corda di rame da 35
06.P31.A01.010 mm²

Fornitura corda Cu 35 mmq 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 1,91 47,75

123 / 123 P.O. Posa in opera di corde tondi
06.A31.H01.705 piattine per la realizzazione di

impianti di terra a vista compresa la
posa di supporti,morsetti ed ogni
accessorio per il montaggio. P.O. di
corde in rame o acciaio fino a 90
mm²
Vedi voce n° 122 [m 25.00] 25,00

SOMMANO m 25,00 6,92 173,00

124 / 124 Puntazze di messa a terra a croce in
06.P31.E01.010 acciaio dolce zincato a fuoco

puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m
Fornitura dispersori di terra 4,00

SOMMANO cad 4,00 13,71 54,84

125 / 125 P.O. Posa in opera di puntazze di
06.A31.H04.710 messa a terra del tipo a croce o a

tubo entro pozzetti ispezionabili e di
piastre di messa a terra, complete di
morsetti di collegamento. P.O. di
puntazza a croce o a tubo da 1.5 m
Vedi voce n° 124 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,56 38,24

126 / 126 R.A.V.A 2015. Costo orario (nelle
NP_M00.A00.002 voci sono comprese le quote per

spese generali e utili dell'impresa
nella misura complessiva del
26,50%) Operaio specializzato III
livello

Adeguamento spese generali ed utili
di impresa da R.A.V.A. a Piemonte:
coeff. moltiplicativo: 0.98261
Prezzo unitario originale R.A.V.A
2015: M00.A00.002: 32,10 euro/h
Connessione nuovo impianto di terra
con connettori e masse metalliche
esistenti 6,00

SOMMANO ora 6,00 31,54 189,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´142,79
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 268´142,79

Parziale Impianto di terra  (SbCat 18)
euro 503,07

Assistenze murarie  (SbCat 24)

127 / 127 R.A.V.A 2015. Costo orario (nelle
NP_M00.A00.002 voci sono comprese le quote per

spese generali e utili dell'impresa
nella misura complessiva del
26,50%) Operaio specializzato III
livello

Adeguamento spese generali ed utili
di impresa da R.A.V.A. a Piemonte:
coeff. moltiplicativo: 0.98261
Prezzo unitario originale R.A.V.A
2015: M00.A00.002: 32,10 euro/h
Assistenze per impianti (FEM,
illuminazione, speciali, ascensori) 50,00

SOMMANO ora 50,00 31,54 1´577,00

128 / 128 R.A.V.A 2015. Costo orario (nelle
NP_M00.A00.003 voci sono comprese le quote per

spese generali e utili dell'impresa
nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II
livello

Adeguamento spese generali ed utili
di impresa da R.A.V.A. a Piemonte:
coeff. moltiplicativo: 0.98261
Prezzo unitario originale R.A.V.A
2015: M00.A00.003: 29,85 euro/h
Assistenze per impianti (FEM,
illuminazione, speciali, ascensori) 150,00

SOMMANO ora 150,00 29,33 4´399,50

Parziale Assistenze murarie  (SbCat
24) euro 5´976,50

Arredi  (SbCat 25)

129 / 129 Trucciolato nobilitato legno,
01.P16.F10.056 spessore mm 30

Tavolato di chiusura superiore nuovo
serramento ad ante scorrevoli - locale
sorveglianza 1,20 0,35 0,42

SOMMANO m² 0,42 15,43 6,48

130 / 130 Fornitura di scrivania in legno
N.P. 17 pretrattata, verniciata e sagomata su

misura completa di sedia ergonomica
a 5 razze completa di braccioli
Locale sorveglianza - postazione
operatore 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 274´125,77
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R I P O R T O 1,00 274´125,77

SOMMANO a corpo 1,00 463,64 463,64

Parziale Arredi  (SbCat 25) euro 470,12

Parziale LAVORI A CORPO euro 274´589,41

T O T A L E   euro 274´589,41

-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
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-----------------------
-----------------------
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-----------------------
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-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

IMPIANTI ELETTRICI  (SpCat 1)
CONSEGNA  (Cat 1)

Quadri  (SbCat 1)

1 / 1 F.O. Fornitura in opera di quadro in
06.A09.C03.010 poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado

di protezione IP 65, con portella cieca, guide
DIN, compreso ogni accessorio per la posa in
opera.Escluso piastra di fondo. F.O. di
quadro in poliestere IP65 con portella cieca
300x430x160
Quadro di consegna 1,00

SOMMANO cad 1,00 75,23 75,23

2 / 2 "F.O. Fornitura in opera entro quadro o
06.A07.H03.025 contenitore predisposto di interruttore

automatico con sganciatore magnetotermico
su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione
nominale 380-400 V, potere d'interruzione
Icu a 380V 36 kA, (tipo N) Ics=Icu, soglia
termica regolabile, soglia magnetica fissa
fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori
con qualsiasi tipo di terminale, compreso i
capicorda, ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici F.O. di interr
magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 200 a
250 A
Dispositivo generale. DG 1,00

SOMMANO cad 1,00 485,47 485,47

3 / 3 F.O. Fornitura in opera di sganciatori
06.A07.K01.010 differenziali da abbinare ad interruttori

autoamtici tipo scatolato con corrente e
tempo d'intervento regolabili, compreso i
capicorda, ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di Blocco diff.
per interr.fino a 250A 4P
Dispositivo generale. DG 1,00

SOMMANO cad 1,00 377,78 377,78

Parziale Quadri  (SbCat 1) euro 938,48

Linee  (SbCat 2)

4 / 4 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.E01.045 predisposte, di cavo unipolare compresi i

collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda
ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante (Tipo G7OR o
similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo
FG70R 0,6/1 kV 1 x 50
Cavo di consegna 3,00 3,00 9,00

SOMMANO m 9,00 8,60 77,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´015,88
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´015,88

5 / 5 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.E01.035 predisposte, di cavo unipolare compresi i

collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda
ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante (Tipo G7OR o
similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo
FG70R 0,6/1 kV 1 x 25
Cavo di consegna 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 4,95 14,85

6 / 6 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.E04.055 predisposte, di cavo quadripolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FG70R 0,6/1 kV 3x95+1x50
Montante 15,00 15,00
Alimentazione da G.E. 15,00 15,00

SOMMANO m 30,00 45,29 1´358,70

Parziale Linee  (SbCat 2) euro 1´450,95

STAZIONE DI MONTE  (Cat 2)
Quadri  (SbCat 1)

7 / 7 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico
NP_IT.01 in carpenteria mettallica, dotato di vano porta

sbarre/cavi integrato, classe d'isolamento I,
grado di protezione IP 43, numero 33
moduli. Sistama di sbarre 3F+N, corrente
nominale In=  250 A, corrente di
cortocircuito Icc= 13 kA.
La fornitura comprende quanto necessario
per dare l'opera compiuta e funzionante.
Quadro generale di bassa tensione - "+
QGBT"..
Quadro generale di bassa tensione. +QGBT 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´106,77 8´106,77

Parziale Quadri  (SbCat 1) euro 8´106,77

F.M.  (SbCat 3)

8 / 8 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.E05.015 predisposte, di cavo pentapolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante (Tipo G7OR o
similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo
FG70R 0,6/1 kV 5 x 4
Quadretto prese 1 fossa ascensore. Stazione
di monte 30,00 30,00
Quadretto prese 2 fossa ascensore. Stazione
di monte 25,00 25,00

SOMMANO m 55,00 5,09 279,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´776,15
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R I P O R T O 10´776,15

9 / 9 Fornitura e posa in opera quadretto prese da
NP_IT.03 parete in materiale autoestinguete grado di

protezione IP65, classe II, costituito da:
 -) n°1 interruttore magnotermico
differenziale quadripolare, Vn= 400 V, In=
16 A, Icu= 10 kA, Idn 30 mA, tipo AC;
 -) n°1 presa industriale tipo CEE 2P+T, Vn=
230 V, In= 16 A, interbloccata con fusibile,
IP 44;
 -) n°1 presa industriale tipo CEE 3P+N+T,
Vn= 400 V, In= 16 A, interbloccata con
fusibile, IP 44;
 -) n°2 prese a spina con terra laterale e
centrale ed alveoli schermati  tipo P30 2P+T
10/16 A P30  "schuko".
La fornitura comprende quanto necessario
per dare l'opera compiuta e funzionante.
Quadretto prese QP_1 fossa ascensore.
Stazione di monte 1,00
Quadretto prese QP_1 fossa ascensore.
Stazione di monte 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 490,87 981,74

10 / 10 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.C02.015 predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda
ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FR0R 450/750 V 3 x 2,5
Dorsale F.M. piano terra 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 2,60 130,00

11 / 11 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi
06.A13.H01.010 tipo F.O. di Impianto in tubo PVC incassato

punto presa civile
F.M. piano terra 5,00

SOMMANO cad 5,00 114,16 570,80

12 / 12 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori
06.A13.A02.015 predisposti, di prese elettriche componibili,

compresi i collegamenti elettrici. F.O. di
presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A
F.M. piano terra 5,00

SOMMANO cad 5,00 6,77 33,85

13 / 13 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi
06.A13.H01.010 tipo F.O. di Impianto in tubo PVC incassato

punto presa civile
F.M. guardiola 1,00

SOMMANO cad 1,00 114,16 114,16

14 / 14 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori
06.A13.A02.015 predisposti, di prese elettriche componibili,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´606,70
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R I P O R T O 12´606,70

compresi i collegamenti elettrici. F.O. di
presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A
F.M. gurdiola 4,00

SOMMANO cad 4,00 6,77 27,08

15 / 15 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.005 Riconnessione impiato f.M. piano

seminterrato con nuovo quadro 1,00

SOMMANO h 1,00 28,73 28,73

Parziale F.M.  (SbCat 3) euro 2´166,31

Illuminazione ordinaria/emergenza
(SbCat 4)

16 / 16 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.005 Riconnessione dorsale illuminazione

esistente zona imbarco/sbarco 1,00

SOMMANO h 1,00 28,73 28,73

17 / 17 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.C02.010 predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda
ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FR0R 450/750 V 3 x 1,5
Dorsale nuova illuminazione zona imbarco/
sbarco stazione di monte 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 2,03 101,50

18 / 18 Fornitura in opera di modulo LEd per
NP_IT.04 installazione a plafone, costituito da profilo

in alluminio, schermo opale metacrillato.
Sorgente luminsa composts da n° 12x12
LED neutral white, flusso luminoso 4.064
lm, efficienza luminosa 95 W/l, temperatura
el colore 4.000 K, rendimento 77%,
alimentazione 230 V, 50 Hz di tipo
elettronico, grado di protezione IP 20,  classe
d'isolamento II, potenza totale assorbita 42,8
W. durata utile  50.000 h (L80B10),
sicurezza fotobiologica RG0.
La fornitura comprende quanto necessario
per dare l'opera compiuta e funzionante.
Modulo tipo iN30-M37 LED della iGuzzini o
similare.
Nuova illuminazion e zona imbarco/sbarco
stazione di monte 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 405,92 2´841,44

19 / 19 Fornitura in opera di lampada a LED per
NP_IT.05 installazione a plafone, corpo in acciaio

zincato, ottica parabolica 2US, schermo
piano anabagliante. Sorgente luminosa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´634,18
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R I P O R T O 15´634,18

composta da un modulo LED  lineare da 24
W, 4000 K, 2640 lm, UGR < 19, RA > 80,
durata utile  50.000 h (L85B10), sicurezza
fotobiologica RG0. Cablaggio 230 V/ 50 Hz,
potenza totale assorbita 28 W, grado di
protezione IP20, classe di isolamento I.
La fornitura comprende quanto necessario
per dare l'opera compiuta e funzionante.
Tipo FIL 180 LED 1x24 2US della 3F Filippi
o similare.
Illuminazione ordinaria guardiola 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 208,40 416,80

20 / 20 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.005 Riconnessione impianto illuminazione

seminterrato con nuovo quadro 1,00

SOMMANO h 1,00 28,73 28,73

21 / 21 Fornitura in opera Apparecchio illuminante
NP_IT.07 tipo armatura stagna, corpo in policarbonato

autoestinguente V2, schermo in
plicarnbonato autestinguente V2,
recuperatore di flusso super ampio. Sorgente
luminosa composta da due lampade
fluorescenti lineari T8, Ø 16 mm da 36 W,
temperatura del colore 4.000 K, flusso
luminoso 6.700 lm, rendimento luminoso >
71%, distribuzione super ampia simmetrica.
Cablaggio con reattore elettronico EEI B2
rifasato più fusibile, 230 V - 50 Hz, grado di
protezione IP65, classe I, fattore di potenza >
0,95, potenza complessiva 87 W.
Lampada tipo 3F Linda 2x36 (recuperatore s
ampio) della 3F filippi o similare.
Illuminazione ordinaria sala macchine
stazione di monte 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 84,42 168,84

22 / 22 Fornitura in opera Apparecchio illuminante
NP_IT.08 tipo armatura stagna, corpo in policarbonato

autoestinguente V2, schermo in
plicarnbonato autestinguente V2,
recuperatore di flusso super ampio. Sorgente
luminosa composta da due lampade
fluorescenti lineari T8, Ø 16 mm da 36 W,
temperatura del colore 4.000 K, flusso
luminoso 6.700 lm, rendimento luminoso >
71%, distribuzione super ampia simmetrica.
Cablaggio con reattore elettronico EEI B2
rifasato più fusibile, 230 V - 50 Hz, grado di
protezione IP65, classe I, fattore di potenza >
0,95, potenza complessiva 87 W.
- Em = versione con cablaggio anche in
emergenza. Installare modulo di gestione da
soccorritore.
Lampada tipo 3F Linda 2x36 (recuperatore s
ampio) della 3F filippi o similare.
Illuminazione ordinaria/emergenza sala
macchine stazione di monte 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 16´248,55
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R I P O R T O 2,00 16´248,55

SOMMANO cadauno 2,00 241,32 482,64

Parziale Illuminazione ordinaria/emergenza
(SbCat 4) euro 4´068,68

Illuminazione d'emergenza  (SbCat 5)

23 / 23 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.C02.015 predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda
ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FR0R 450/750 V 3 x 2,5
Alimentazione soccorritore emergenza 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 2,60 13,00

24 / 24 Fornitura in opera di soccorritore impianto di
NP_IT.06 illuminazione d'emergenza, potenza nominale

2.200 W, alimentazione 230 V, 50 Hz, IP54,
autonomia 1 h, numero 5 linee in uscita,
costituito da armadio metallico, grado
diprotezione IP 21.
La fornitura comprende quanto necessario
per dare l'opera compiuta e funzionante.
Centrale SLG 2000W 1P della Beghelli o
similare.
Soccorritore impianto illuminazione
d'emergenza 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10´536,83 10´536,83

25 / 25 F.O. Fornitura in opera di centralino da
06.A09.A01.025 parete in materiale isolante autoestinguente,

grado di protezione IP 40,completo di guide
DIN, senza portella, compreso ogni
accessorio per la posa in opera. F.O. di
centralino da parete senza portella 24 moduli
Quadretto sezionatori illuminazione
d'emergenza 1,00

SOMMANO cad 1,00 25,22 25,22

26 / 26 F.O. Fornitura in opera di interruttore non
06.A07.C01.030 automatico (sezionatore sotto carico) tipo

modulare, compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di
Interr.non automatico - 2P - fino 32 A
Sezionatore linea illminazione d'emergenza
piano terra monte 1,00
Sezionatore linea illminazione d'emergenza
piano seminterrato monte 1,00
Sezionatore linea illminazione d'emergenza
circuito 1 lungo linea 1,00
Sezionatore linea illminazione d'emergenza
circuito 2 lungo linea 1,00
Sezionatore linea illminazione d'emergenza
stazione di valle 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,00 27´306,24
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R I P O R T O 5,00 27´306,24

SOMMANO cad 5,00 22,06 110,30

27 / 27 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline
06.A02.B01.005 predisposte, di cavi per la trasmissione dati

in rame a 4 coppie twistate, non schermato
(UTP) o schermato (FTP) per reti locali
Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP
4x2x24 AWG). F.O. di cavo UTP cat 5E
Linea BUS illuminazione d'emergenza
stazione di monte 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 1,66 8,30

28 / 28 Fornitura in opera di modulo di gestione per
NP_IT.14 la gestione degli apparecchi d'emergenza a

LED. Modulo in grado di gestire da 3 a 5
lampade LED.
La fornitura comprende quanto necessario
per dare l'opera compiuta e funzionante.
Gestione moduli LED emergenza stazione di
monte 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 180,95 180,95

29 / 29 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.L03.005 predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FTG10OM1 06/1 kV 3 x 1,5
Illuminazione d'emergenza piano terra
stazione di monte 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 3,78 113,40

30 / 30 Fornitura in opera di apparecchio di
NP_IT.09 illuminazione d'emergenza a LED per

installazione a parete, plafone, soffitto ed in
controsoffitto, apparecchio per sistemi di tipo
centralizzato con soccorrittore, corpo in
policarbonato bianco, schermo in metacrilato
trasparente (PMMA), ottica simmetrica,
efficienza luminosa 100 lumen/W. Sorgente
luminosa a LED da 24 W, 230 V/50 Hz,
flusso luminoso 224, grado di protezione >
IP65, classe di isolamento II. Servizio per
sola emergenza (S.E.).
La fornitura comprende quanto necessario
per dare l'opera compiuta e funzionante.
Lampada tipo Formula 65 LED della
Beghelli o similare
Illuminazione d'emergenza piano terra
stazione di monte 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 246,31 738,93

31 / 31 Fornitura in opera di apparecchio di
NP_IT.10 illuminazione d'emergenza a LED per

installazione a parete, plafone, soffitto ed in
controsoffitto, apparecchio per sistemi di tipo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28´458,12
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R I P O R T O 28´458,12

centralizzato con soccorrittore, corpo in
policarbonato bianco, schermo in metacrilato
trasparente (PMMA), ottica simmetrica,
efficienza luminosa 100 lumen/W. Sorgente
luminosa a LED da 24 W, 230 V/50 Hz,
flusso luminoso 224, grado di protezione >
IP65, classe di isolamento II.
Lampada equipaggiata con segnaletica
d'emergenza. Servizio sempre accesa (S.A.).
La fornitura comprende quanto necessario
per dare l'opera compiuta e funzionante.
Lampada tipo Formula 65 LED della
Beghelli o similare
Illuminazione d'emergenza piano terra
stazione di monte 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 344,47 344,47

32 / 32 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.L03.005 predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FTG10OM1 06/1 kV 3 x 1,5
Illuminazione d'emergenza piano
seminterrato stazione di monte 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 3,78 75,60

33 / 33 Fornitura in opera di apparecchio di
NP_IT.09 illuminazione d'emergenza a LED per

installazione a parete, plafone, soffitto ed in
controsoffitto, apparecchio per sistemi di tipo
centralizzato con soccorrittore, corpo in
policarbonato bianco, schermo in metacrilato
trasparente (PMMA), ottica simmetrica,
efficienza luminosa 100 lumen/W. Sorgente
luminosa a LED da 24 W, 230 V/50 Hz,
flusso luminoso 224, grado di protezione >
IP65, classe di isolamento II. Servizio per
sola emergenza (S.E.).
La fornitura comprende quanto necessario
per dare l'opera compiuta e funzionante.
Lampada tipo Formula 65 LED della
Beghelli o similare
Illuminazione d'emergenza S.E. piano
seminterrato stazione di monte 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 246,31 1´724,17

Parziale Illuminazione d'emergenza  (SbCat
5) euro 13´871,17

Altre utenze/impianti comuni  (SbCat 6)

34 / 34 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.005 Riconnessione linea alimentazione carica

batterie G.E. 1,00
Riconnessione linea alimentazione porta
automatica 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 30´602,36
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R I P O R T O 2,00 30´602,36

SOMMANO h 2,00 28,73 57,46

35 / 35 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.E05.035 predisposte, di cavo pentapolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante (Tipo G7OR o
similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo
FG70R 0,6/1 kV 5 x 25
Alimentazione ascensore 1 30,00 30,00
Alimentazione ascensore 2 25,00 25,00

SOMMANO m 55,00 20,65 1´135,75

Parziale Altre utenze/impianti comuni
(SbCat 6) euro 1´193,21

LINEA  (Cat 3)
Quadri  (SbCat 1)

36 / 36 Fornitura e posa in opera quadretto prese da
NP_IT.15 parete in materiale autoestinguete grado di

protezione IP65, classe II, costituito da:
 -) n°1 interruttore magnotermico
differenziale quadripolare, Vn= 400 V, In=
16 A, Icu= 10 kA, Idn 30 mA, tipo AC;
 -) n°1 presa industriale tipo CEE 2P+T, Vn=
230 V, In= 16 A, interbloccata con fusibile,
IP 44;
 -) n°1 presa industriale tipo CEE 3P+N+T,
Vn= 400 V, In= 16 A, interbloccata con
fusibile, IP 44;
 -) n°2 prese a spina con terra laterale e
centrale ed alveoli schermati  tipo P30 2P+T
10/16 A P30  "schuko"
 -) n°1 interruttore unipolare 16 A per
accensione luce.
La fornitura comprende quanto necessario
per dare l'opera compiuta e funzionante.
Quadretto prese zona manutenzione lungo
linea. QP_2 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 493,96 493,96

Parziale Quadri  (SbCat 1) euro 493,96

Linee  (SbCat 2)

37 / 37 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.E05.020 predisposte, di cavo pentapolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante (Tipo G7OR o
similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo
FG70R 0,6/1 kV 5 x 6
Dorsale alimentazione quadretto prese QP_2
zona manutenzione lungo linea. 45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 7,31 328,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´618,48
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R I P O R T O 32´618,48

Parziale Linee  (SbCat 2) euro 328,95

Illuminazione ordinaria/emergenza
(SbCat 4)

38 / 38 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.L03.010 predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FTG10OM1 06/1 kV 3 x 2,5
Illuminazione ordinaria/emergenza lungo
linea. Circuito 1 200,00 200,00
Illuminazione ordinaria/emergenza lungo
linea. Circuito 2 190,00 190,00

SOMMANO m 390,00 4,68 1´825,20

39 / 39 Formazione su palo in acciaio già in opera di
13.P03.A40.010 foro circolare diametro 60 mm, per il

passaggio dei cavi inguainati, compresi la
scanalatura nel blocco di fondazione, la
fornitura e posa del tubo in PVC del
diametro minimo di 50 mm ed il ripristino
con malta di cemento;
Foro ingresso linea 10,00

SOMMANO cad 10,00 25,85 258,50

40 / 40 Formazione di foro ad asola delle dimensioni
13.P03.A40.005 di 186x45 mm, su palo esistente con sezione

circolare e diametro sino da 273mm,
compresa la fornitura e posa in opera di
portello di chiusura in lega di alluminio, tipo
senza morsetti, con chiave triangolare, adatto
al foro ed al palo;
Derivazioni verso corpo illuminante 10,00

SOMMANO cad 10,00 29,74 297,40

41 / 41 Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x
055065d 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mm²,

contenitore e morsettiera in resina
autoestinguente, isolamento in classe II
secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone,
grado di protezione coperchio IP 43 ed
ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN
60529, tensione nominale 450 V: per linee
trifasi in cavo quadripolare con 2
portafusibili sezionabili, per fusibile
cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata
20 A
Derivazione verso corpo illuminante 10,00

SOMMANO cad 10,00 44,00 440,00

42 / 42 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.L02.005 predisposte, di cavo bipolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´439,58
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R I P O R T O 35´439,58

ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FTG10OM1 06/1 kV 2 x 1,5
Derivazione verso corpo illuminante 10,00 5,00 50,00

SOMMANO m 50,00 2,96 148,00

43 / 43 Fornitura in opera di proiettore a LED, corpo
NP_IT.11 in alluminio pressofuso, ottica autostradale.

Sorgente luminosa composta da 48 LED,
flusso luminoso 7.800 lm,  350 mA.
Cablaggio con  230 V/ 50 Hz, potenza totale
assorbita 75 W, grado di protezione IP66,
classe di isolamento II. Cabalggio anche in
emergenza S.A.
La fornitura comprende quanto necessario
per dare l'opera compiuta e funzionante.
Tipo Neos 2, ottica LED 5102 48 XP  1x24
2US della SCHREDER o similare
Illuminazione ordinaria/emergenza lungo
linea 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 739,42 7´394,20

44 / 44 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.E03.005 predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante (Tipo G7OR o
similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo
FG70R 0,6/1 kV 3 x 1,5
Illuminazione zona manutenzione lungo linea 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 2,27 22,70

45 / 45 Fornitura in opera Apparecchio illuminante
NP_IT.07 tipo armatura stagna, corpo in policarbonato

autoestinguente V2, schermo in
plicarnbonato autestinguente V2,
recuperatore di flusso super ampio. Sorgente
luminosa composta da due lampade
fluorescenti lineari T8, Ø 16 mm da 36 W,
temperatura del colore 4.000 K, flusso
luminoso 6.700 lm, rendimento luminoso >
71%, distribuzione super ampia simmetrica.
Cablaggio con reattore elettronico EEI B2
rifasato più fusibile, 230 V - 50 Hz, grado di
protezione IP65, classe I, fattore di potenza >
0,95, potenza complessiva 87 W.
Lampada tipo 3F Linda 2x36 (recuperatore s
ampio) della 3F filippi o similare.
Illuminazione zona manutenzione lungo linea 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 84,42 168,84

Parziale Illuminazione ordinaria/emergenza
(SbCat 4) euro 10´554,84

STAZIONE DI VALLE  (Cat 4)
Quadri  (SbCat 1)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´173,32
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R I P O R T O 43´173,32

46 / 46 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico
NP_IT.02 in carpenteria mettallica, classe d'isolamento

I, grado di protezione IP 43, numero 72
moduli da 18 mm. corrente nominale In=
100 A, corrente di cortocircuito Icc= 6 kA.
La fornitura comprende quanto necessario
per dare l'opera compiuta e funzionante.
Quadro elettrico stazionedi valle. "+QE_SV"
Quadro elettrico stazione di valle. +QE_SV 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´037,18 3´037,18

Parziale Quadri  (SbCat 1) euro 3´037,18

Linee  (SbCat 2)

47 / 47 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.E05.035 predisposte, di cavo pentapolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante (Tipo G7OR o
similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo
FG70R 0,6/1 kV 5 x 25
Dorsale alimentazione quadro stazione di
valle. +QE_SV 230,00 230,00

SOMMANO m 230,00 20,65 4´749,50

Parziale Linee  (SbCat 2) euro 4´749,50

F.M.  (SbCat 3)

48 / 48 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.E05.015 predisposte, di cavo pentapolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante (Tipo G7OR o
similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo
FG70R 0,6/1 kV 5 x 4
Quadretto prese QP_1 fossa ascensori
stazione di valle 25,00 25,00
Quadretto prese QP_1 fossa ascensori
stazione di valle 25,00 25,00

SOMMANO m 50,00 5,09 254,50

49 / 49 Fornitura e posa in opera quadretto prese da
NP_IT.03 parete in materiale autoestinguete grado di

protezione IP65, classe II, costituito da:
 -) n°1 interruttore magnotermico
differenziale quadripolare, Vn= 400 V, In=
16 A, Icu= 10 kA, Idn 30 mA, tipo AC;
 -) n°1 presa industriale tipo CEE 2P+T, Vn=
230 V, In= 16 A, interbloccata con fusibile,
IP 44;
 -) n°1 presa industriale tipo CEE 3P+N+T,
Vn= 400 V, In= 16 A, interbloccata con
fusibile, IP 44;
 -) n°2 prese a spina con terra laterale e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´214,50
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R I P O R T O 51´214,50

centrale ed alveoli schermati  tipo P30 2P+T
10/16 A P30  "schuko".
La fornitura comprende quanto necessario
per dare l'opera compiuta e funzionante.
Quadretto prese QP_1 fossa stazione di valle 1,00
Quadretto prese QP_1 fossa stazione di valle 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 490,87 981,74

50 / 50 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.C02.015 predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda
ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FR0R 450/750 V 3 x 2,5
Dorsale F.M. stazione di valle 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 2,60 130,00

51 / 51 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi
06.A13.H01.010 tipo F.O. di Impianto in tubo PVC incassato

punto presa civile
F.M. stazione di valle 5,00

SOMMANO cad 5,00 114,16 570,80

52 / 52 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori
06.A13.A02.015 predisposti, di prese elettriche componibili,

compresi i collegamenti elettrici. F.O. di
presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A
F.M. stazione di valle 5,00

SOMMANO cad 5,00 6,77 33,85

Parziale F.M.  (SbCat 3) euro 1´970,89

Illuminazione ordinaria/emergenza
(SbCat 4)

53 / 53 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.005 Riconnessione linea illuminazione esistente

con nuovo quadro 1,00

SOMMANO h 1,00 28,73 28,73

54 / 54 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.C02.010 predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda
ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FR0R 450/750 V 3 x 1,5
Dorsale nuova illuminazione stazione di valle 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 2,03 101,50

55 / 55 Fornitura in opera di modulo LEd per
NP_IT.04 installazione a plafone, costituito da profilo

in alluminio, schermo opale metacrillato.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´061,12
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R I P O R T O 53´061,12

Sorgente luminsa composts da n° 12x12
LED neutral white, flusso luminoso 4.064
lm, efficienza luminosa 95 W/l, temperatura
el colore 4.000 K, rendimento 77%,
alimentazione 230 V, 50 Hz di tipo
elettronico, grado di protezione IP 20,  classe
d'isolamento II, potenza totale assorbita 42,8
W. durata utile  50.000 h (L80B10),
sicurezza fotobiologica RG0.
La fornitura comprende quanto necessario
per dare l'opera compiuta e funzionante.
Modulo tipo iN30-M37 LED della iGuzzini o
similare.
Nuova illuminazione zona imbarco sbarco
stazione di valle 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 405,92 2´841,44

56 / 56 Fornitura in opera Apparecchio illuminante
NP_IT.08 tipo armatura stagna, corpo in policarbonato

autoestinguente V2, schermo in
plicarnbonato autestinguente V2,
recuperatore di flusso super ampio. Sorgente
luminosa composta da due lampade
fluorescenti lineari T8, Ø 16 mm da 36 W,
temperatura del colore 4.000 K, flusso
luminoso 6.700 lm, rendimento luminoso >
71%, distribuzione super ampia simmetrica.
Cablaggio con reattore elettronico EEI B2
rifasato più fusibile, 230 V - 50 Hz, grado di
protezione IP65, classe I, fattore di potenza >
0,95, potenza complessiva 87 W.
- Em = versione con cablaggio anche in
emergenza. Installare modulo di gestione da
soccorritore.
Lampada tipo 3F Linda 2x36 (recuperatore s
ampio) della 3F filippi o similare.
Illuminazione zona fossa stazione di valle 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 241,32 482,64

Parziale Illuminazione ordinaria/emergenza
(SbCat 4) euro 3´454,31

Illuminazione d'emergenza  (SbCat 5)

57 / 57 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.L03.015 predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FTG10OM1 06/1 kV 3 x 4
Illuminazione d'emergenza stazione di valle 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 6,26 1´252,00

58 / 58 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline
06.A02.B01.005 predisposte, di cavi per la trasmissione dati

in rame a 4 coppie twistate, non schermato
(UTP) o schermato (FTP) per reti locali
Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´637,20
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R I P O R T O 57´637,20

4x2x24 AWG). F.O. di cavo UTP cat 5E
Linea BUS illuminazione d'emergenza
stazione di valle 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 1,66 332,00

59 / 59 Fornitura in opera di modulo di gestione per
NP_IT.14 la gestione degli apparecchi d'emergenza a

LED. Modulo in grado di gestire da 3 a 5
lampade LED.
La fornitura comprende quanto necessario
per dare l'opera compiuta e funzionante.
Modulo gestione emergenza moduli LED
stazione di valle 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 180,95 180,95

60 / 60 Fornitura in opera di apparecchio di
NP_IT.09 illuminazione d'emergenza a LED per

installazione a parete, plafone, soffitto ed in
controsoffitto, apparecchio per sistemi di tipo
centralizzato con soccorrittore, corpo in
policarbonato bianco, schermo in metacrilato
trasparente (PMMA), ottica simmetrica,
efficienza luminosa 100 lumen/W. Sorgente
luminosa a LED da 24 W, 230 V/50 Hz,
flusso luminoso 224, grado di protezione >
IP65, classe di isolamento II. Servizio per
sola emergenza (S.E.).
La fornitura comprende quanto necessario
per dare l'opera compiuta e funzionante.
Lampada tipo Formula 65 LED della
Beghelli o similare
Illuminazione d'emergenza stazione di valle 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 246,31 246,31

61 / 61 Fornitura in opera di apparecchio di
NP_IT.10 illuminazione d'emergenza a LED per

installazione a parete, plafone, soffitto ed in
controsoffitto, apparecchio per sistemi di tipo
centralizzato con soccorrittore, corpo in
policarbonato bianco, schermo in metacrilato
trasparente (PMMA), ottica simmetrica,
efficienza luminosa 100 lumen/W. Sorgente
luminosa a LED da 24 W, 230 V/50 Hz,
flusso luminoso 224, grado di protezione >
IP65, classe di isolamento II.
Lampada equipaggiata con segnaletica
d'emergenza. Servizio sempre accesa (S.A.).
La fornitura comprende quanto necessario
per dare l'opera compiuta e funzionante.
Lampada tipo Formula 65 LED della
Beghelli o similare
Illuminazione d'emergenza stazione di valle 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 344,47 1´377,88

Parziale Illuminazione d'emergenza  (SbCat
5) euro 3´389,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´774,34
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R I P O R T O 59´774,34

Altre utenze/impianti comuni  (SbCat 6)

62 / 62 F.O. Fornitura in opera di base per canalina
06.A11.G01.105 chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante

in lamiera di acciaio zincato a caldo,
completa di mensole di sostegno, piastre di
giunzione, testate di chiusura, flange per
raccodo con le scatole o passamuro,
compreso i giunti di messa a terra, la
bolloneria ed ogni accessorio per la posa in
opera; escluso coperchi, curve e derivazioni.
F.O. di canalina metallica 200x100
Canalina posa linee elettriche/dati stazione di
valle 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 20,26 202,60

63 / 63 F.O. Fornitura in opera di coperchi per
06.A11.G02.025 canaline metalliche zincate. F.O. di

coperchio per canalina metallica larghezza
200
Canalinea posa linee elettriche/dati stazione
di valle 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 7,33 73,30

64 / 64 F.O. Fornitura in opera di base per curve
06.A11.G03.095 piane o verticali per canaline metalliche

zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per
la posa in opera F.O. di curve piane per
canalina metallica 200x100
Canalinea posa linee elettriche/dati stazione
di valle 1,00

SOMMANO cad 1,00 23,01 23,01

65 / 65 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione
06.A10.A02.035 in PVC rigido,serie pesante, autoesinguente,

resistente alla propagazione della fiamma,
resistenza alla compressione =>1250N,
resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo
fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento:
EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN
61386, con grado di protezione minimo IP
65, completa di curve, manicotti, raccordi
tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili,
supporti ed ogni altro accessorio per la posa
in opera. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di
tubo PVC rigido IP 65 D. 63 mm
Tubazione per posa linee elettriche/dati
stazione di valle 3,00 20,00 60,00

SOMMANO m 60,00 7,44 446,40

66 / 66 F.O. Fornitura in opera di coperchi per curve,
06.A11.G04.020 per canaline metalliche zincate. F.O. di

coperchi per curve piane canalina metallica
200

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60´519,65
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R I P O R T O 60´519,65

Canalinea posa linee elettriche/dati stazione
di valle 1,00

SOMMANO cad 1,00 6,81 6,81

Parziale Altre utenze/impianti comuni
(SbCat 6) euro 752,12

IMPIANTI SPECIALI  (SpCat 2)
RILEVAZIONE INCENDI  (Cat 5)

Rilevazione incendi  (SbCat 7)

67 / 67 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.C02.010 predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda
ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FR0R 450/750 V 3 x 1,5
Linea alimentazione centralina rilevazione
incendi 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 2,03 10,15

68 / 68 F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate
06.A19.A04.010 a microprocessore, display lcd multiriga da 2

a 4 linee di collegamento espandibili, almeno
125 dispositivi collegabili ogni linea loop;
scheda di comunicazione dati
predisposizione per stampante segnalazione
di preallarme, allarme e guasto F.O. di cle
antinc. a 2 loop non espand. con
alimentatore, display e tastiera , per gestire
almeno 125 dispositivi
Rilavazione incendi 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´334,05 1´334,05

69 / 69 Operatore tecnico prezzo comprensivo di
M01035b spese generali ed utili d'impresa pari al

28,70%
Programmazione/messa in servizio impianto 2,00

SOMMANO ora 2,00 47,19 94,38

70 / 70 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e
06.A02.F01.015 comandi (es.antincendio), con conduttori in

rame flessibili, isolati in PVC, twistati a
coppie, schermato, guaina esterna in PVC,
non propagante l'incedio ed a ridotta
emissione di fumi opachi e gas tossici e
corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.F.O.
Fornitura in opera di cavo con schermo con
nastro di alluminio e/o calza di rame, per
tensione nominale 300 V. F.O. di cavo con
schermo totale 300 V 2 x 1,5
Loop impianto di rilevazione incendi 2,00 230,00 460,00

SOMMANO m 460,00 2,27 1´044,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´009,24
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R I P O R T O 63´009,24

71 / 71 F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli,
06.A19.A03.015 basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi

di rivelazione fumi analogici (compreso
eventuale modulo isolatore integrato nel
componente) F.O. di sensore analogico ottico
di fumo
Impianto di rilevazione incendi stazione di
monte 5,00
Impianto di rilevazione incendi stazione di
valle 2,00

SOMMANO cad 7,00 61,25 428,75

72 / 72 F.O. Fornitura in opera di accessori per
06.A19.B02.030 impianti di rivelazione fumi e gas (compreso

eventuale modulo isolatore integrato nel
componente) F.O. di pulsante riarmabile
oppure di tipo con vetro a rottura con
indirizzamento a bordo
Impianto di rilevazione incendi stazione di
monte 2,00
Impianto di rilevazione incendi stazione di
valle 1,00

SOMMANO cad 3,00 74,97 224,91

73 / 73 F.O. Fornitura in opera di accessori per
06.A19.B02.045 impianti di rivelazione fumi e gas (compreso

eventuale modulo isolatore integrato nel
componente) F.O. di segnalatore acustico/
luminoso con o senza crittogramma
autoalimentato
impianto di rilevazione incendi stazione di
monte 1,00
impianto di rilevazione incendi stazione di
valle 1,00

SOMMANO cad 2,00 88,26 176,52

Parziale Rilevazione incendi  (SbCat 7) euro 3´312,96

RETE DATI  (Cat 6)
Rete dati  (SbCat 8)

74 / 74 Fornitura in opera di personal conputer.
NP_IT.13 La fornitura comprende quanto necessario

per dare l'opera compiuta e funzionante.
PC 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´229,13 1´229,13

75 / 75 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.C02.025 predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda
ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FR0R 450/750 V 3 x 6
Linea alimentazione UPS rack dati stazione
di monte 30,00 30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,00 65´068,55
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R I P O R T O 30,00 65´068,55

SOMMANO m 30,00 4,28 128,40

76 / 76 gruppi di continuita' statici monoblocco
06.P28.D01.040 costituiti da: filtro, raddrizzatore, batterie,

carica batterie, inverter; montati in un unico
contenitore; caratteristiche nominali: -
tensione di rete 220/240 v +/- 10 % -
frequenza di rete 50/60 hz +/- 6 % - tensione
regolata 220/240 v +/- 2 % - frequenza
regolata 50/60 hz +/- 0.1 %, compresa
fornitura batterie (UPS) gruppo contin.
statico monof. 3000 VA, aut. 10'
UPS rete dati stazione di monte 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´143,56 1´143,56

77 / 77 Fornitura in opera di rack dati da muro
NP_IT.12 costitutito da

- cassetto ottico per cavi in fibra ottica
proveniete da rack stazione di valle;
- switch 10/100/ Mbps dotato di 24 porte in
rame RJ45 cat 5;
- pannello di alimentazione dotato di 6 prese
tipo P30 2P+T 10/16 A P30  "schuko" ed
interruttore  magnetotermico differenziale;
- Firewall.
La fornitura comprende quanto necessario
per dare l'opera compiuta e funzionante.
Rack rete dati stazione di monte 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´674,13 2´674,13

78 / 78 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline
06.A02.B01.005 predisposte, di cavi per la trasmissione dati

in rame a 4 coppie twistate, non schermato
(UTP) o schermato (FTP) per reti locali
Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP
4x2x24 AWG). F.O. di cavo UTP cat 5E
Rete dati stazione di monte 220,00 220,00

SOMMANO m 220,00 1,66 365,20

79 / 79 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori
06.A13.A04.030 predisposti, di connettori modulari per i

segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i
collegamenti elettrici. F.O. di presa dati RJ45
cat 5e UTP
Rete dati stazione di monte 15,00

SOMMANO cad 15,00 13,40 201,00

80 / 80 Attestazione di cavo in fibra ottica su
095097c connettore SC o ST, questo escluso, per

singola fibra: 12 fibre
Attestazione fibra ottica su rack stazione di
monte 12,00

SOMMANO cad 12,00 10,35 124,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´705,04
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R I P O R T O 69´705,04

81 / 81 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline
06.A02.G05.010 predisposte, escluso le connessioni, di cavo

con fibre multimodali 50/125 di tipo OM3,
armatura dielettrica realizzata con filati in
vetro, che garantisce buona resistenza
meccanica e protezione antiroditori, guaina
esterna in PE; adatto per posa anche
all'esterno degli edifici in cavidotti con altri
cavi. F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM3
arm. dielettrica 12 FO
Cavo fibra ottica per collegamento rack
stazione di monte <--> rack stazione di valle 300,00

SOMMANO m 300,00 7,32 2´196,00

82 / 82 Attestazione di cavo in fibra ottica su
095097c connettore SC o ST, questo escluso, per

singola fibra: 12 fibre
Attestazione fibra ottica su rack stazione di
valle 12,00

SOMMANO cad 12,00 10,35 124,20

83 / 83 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.C02.025 predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda
ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FR0R 450/750 V 3 x 6
Linea alimentazione UPS rack rete dati
dastione di valle 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 4,28 128,40

84 / 84 gruppi di continuita' statici monoblocco
06.P28.D01.040 costituiti da: filtro, raddrizzatore, batterie,

carica batterie, inverter; montati in un unico
contenitore; caratteristiche nominali: -
tensione di rete 220/240 v +/- 10 % -
frequenza di rete 50/60 hz +/- 6 % - tensione
regolata 220/240 v +/- 2 % - frequenza
regolata 50/60 hz +/- 0.1 %, compresa
fornitura batterie (UPS) gruppo contin.
statico monof. 3000 VA, aut. 10'
UPS rete dati stazione di valle 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´143,56 1´143,56

85 / 85 Fornitura in opera di rack dati da muro
NP_IT.12 costitutito da

- cassetto ottico per cavi in fibra ottica
proveniete da rack stazione di valle;
- switch 10/100/ Mbps dotato di 24 porte in
rame RJ45 cat 5;
- pannello di alimentazione dotato di 6 prese
tipo P30 2P+T 10/16 A P30  "schuko" ed
interruttore  magnetotermico differenziale;
- Firewall.
La fornitura comprende quanto necessario
per dare l'opera compiuta e funzionante.
Rack rete dati stazione di valle 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 73´297,20
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R I P O R T O 1,00 73´297,20

SOMMANO a corpo 1,00 2´674,13 2´674,13

86 / 86 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline
06.A02.B01.005 predisposte, di cavi per la trasmissione dati

in rame a 4 coppie twistate, non schermato
(UTP) o schermato (FTP) per reti locali
Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP
4x2x24 AWG). F.O. di cavo UTP cat 5E
Rete dati stazione di valle 140,00 140,00

SOMMANO m 140,00 1,66 232,40

87 / 87 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori
06.A13.A04.030 predisposti, di connettori modulari per i

segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i
collegamenti elettrici. F.O. di presa dati RJ45
cat 5e UTP
Rete dati stazione di valle 8,00

SOMMANO cad 8,00 13,40 107,20

Parziale Rete dati  (SbCat 8) euro 12´471,51

VIDEO SORVEGLIANZA  (Cat 7)
Video sorveglianza  (SbCat 9)

88 / 88 Fornitura e posa in opera di impianto di
NP_IT.16 vidersorveglainza costituito da:

 -) Numero 8 telecamere (4 stazione valle + 4
stazione di monte) tipo Minidome IP da
interno a LED 3.0 Megapixel Day e Night
da interno, porta Ethernet 100 base-T,
alimentazione POE, ottica fissa 3,6 mm;
 -) Numero 2 telecamere wi-fi (1 per
ascensore) tipo Minidome IP da interno/
esterno antivandalo a LED 2.0 Megapixel
Day e Night  da interno, trasmettitore audio/
video wireless, alimentazione POE,  ottica
fissa 3,6 mm;
 -) numero un videoregistraotore NVR, HD
da 2 TB, switch 16 porte POE, 2 uscite
monitor (1xHDMI e 1xVGA), sistema
operativo e licenze d'uso incluse, rack 19";
 -) Router 3G UMTS per gestione telecamere
wi-fi;
-) Monitor a LED 17'', HDMI, risoluzione
1280x1024 pixels;
-) Software di centralizzazione per 4 siti;
-) Software di gestione telecamere IP;
-) licenza singola telecamera;
-) Programmazione.
La fornitura comprende quanto necessario
per dare l'opera compiuta e funzionante.
Impianto di videosorveglianza 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 11´583,49 11´583,49

Parziale Video sorveglianza  (SbCat 9) euro 11´583,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87´894,42
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R I P O R T O 87´894,42

RETE TELEFONICA/CITOFONO  (Cat
8)

Rete telefonica/Citofono  (SbCat 10)

89 / 89 Centrale VoIP ibrida, con 4 linee esterne
095082 analogiche, ISDN e GSM, 2 canali VoIP, 24

interni su linea bifilare, risponditore
automatico personalizzabile, accesso diretto a
interni ed a linee esterne, trasferimento linea
esterna/interna, dispositivo LCR
(instradamento chiamate su operatore
economicamente più vantaggioso), funzione
chiamata in attesa prenotazione su interno
occupato, deviazioni chiamate, identificativo
del chiamante, riconoscitore automatico di
fax, documentazione traffico, rubrica
telefonica per 200 numeri, buffer per 1500
chiamate uscenti, modem ADSL integrato, 4
porte RJ-45 per interfaccia rete Ethernet 10
base - T/100 base, alimentazione da rete 230
V ca, caricabatteria e batterie in carica
tampone con autonomia di 60', in armadietto
metallico da parete
Rete telefonica 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´752,02 1´752,02

90 / 90 Punto telefonico per centralino VoIP ibrido,
095084a incluso il singolo apparecchio telefonico con

display alfanumerico per invio/ricezione
chiamate: con funzione viva voce, memoria
delle ultime 60 chiamate
Rete telefonica 1,00

SOMMANO cad 1,00 255,06 255,06

91 / 91 Accessori per centrale VoIP compresa
095083a l'attivazione dell'impianto: interfaccia per

impianto citofonico tradizionale, per un posto
di chiamata esterno a 2 apriporta
Citofono 2,00

SOMMANO cad 2,00 146,72 293,44

92 / 93 Citofono interno, corpo in materiale
095015b termoplastico installato a parete, frontale in

alluminio, funzione viva-voce, regolazione
del volume, pulsante apri-porta, pulsante con
led di abilitazione fonica: per sistemi BUS
Citofono 2,00

SOMMANO cad 2,00 355,25 710,50

Parziale Rete telefonica/Citofono  (SbCat 10)
euro 3´011,02

Citofono  (SbCat 11)

93 / 92 Modulo di portiere citofonico, completo di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90´905,44



pag. 23

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90´905,44

095008b gruppo fonico con volume regolabile
separatamente per altoparlante e microfono,
in contenitore modulare installato in posto
esterno tipo componibile, compresa
l'attivazione dell'impianto: per sistemi BUS,
con microprocessore per la programmazione
degli utenti e funzione di apriporta
Citofono 1,00

SOMMANO cad 1,00 207,14 207,14

Parziale Citofono  (SbCat 11) euro 207,14

Parziale LAVORI A CORPO euro 91´112,58

T O T A L E   euro 91´112,58
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---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
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---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 R.A.V.A 2015. Cartellonistica da applicare a
NP_S53.S05.016 muro o su superfici lisce con indicazioni

standardizzate di segnali di pericolo, divieto,
obbligo, informazione, antincendio, sicurezza
ecc., realizzata mediante cartelli in alluminio
spessore mm 0,5/0,8, oppure in PVC
spessore mm 1,5, oppure con cartelli
autoadesivi leggibili da una distanza
prefissata. Sono compresi: le opere e le
attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i
chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Dimensioni indicative del cartello: L x H
(mm). Distanza massima di percezione con
cartello sufficientemente illuminato: D (m)
LxH = mm 370x370 D = m 16

Adeguamento spese generali ed utili di
impresa da R.A.V.A. a Piemonte: coeff.
moltiplicativo: 0.98261
Prezzo unitario originale R.A.V.A 2015:
S53.S05.016: 5,78 euro/cad

20,00

SOMMANO cad 20,00 5,68 113,60

2 TRENTO 2012: ESTINTORE PORTATILE
S.040.030.00010.005 A POLVERE Nolo di estintore portalile a

polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio
2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con
idonea staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto,
gli accessori di fissaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili ed
in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare in mezzo
antincendio in efficienza per tutta la durata
del cantiere. estintore a polvere 34A233BC
da 6 kg

Adeguamento spese generali ed utili di
impresa da TRENTO (per voci relative a sola
sicurezza sp. gen 15% e utili imp.0%) a
Piemonte: coeff. moltiplicativo: 1.243/
1.15=1.08087
Prezzo unitario originale TRENTO 2012:
S.040.030.00010.005: 17,16 euro/cad

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,55 37,10

3 TRENTO 2012: CASSETTA DI PRONTO
S.040.020.00020.005 SOCCORSO Fornitura di valigetta in

polipropilene antiurto con attacco a parete o
per automezzo e contenente pacchetto di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 150,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150,70

medicazione con la dotazione minima
indicata nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio
2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto
soccorso aziendale. cassetta completa per
pronto soccorso

Adeguamento spese generali ed utili di
impresa da TRENTO (per voci relative a sola
sicurezza sp. gen 15% e utili imp.0%) a
Piemonte: coeff. moltiplicativo: 1.243/
1.15=1.08087
Prezzo unitario originale TRENTO 2012:
S.040.020.00020.005: 86,41 euro/cad

1,00

SOMMANO cad 1,00 93,40 93,40

4 UMBRIA 2013: NASTRO
NP_S1.04.0060 SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per la

sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico
per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,
ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata
delle fasi che prevedono l'impiego del nastro
al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la fornitura degli spezzoni di ferro
dell'altezza di cm 120 di cui almeno cm 20
da infiggere nel terreno, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fasedi riferimento,
sostituendooriparando le parti nonpiùidonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo del
nastro segnaletico.Misurato a metro lineare
posto in opera, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

Adeguamento spese generali ed utili di
impresa da Umbria a Piemonte: coeff.
moltiplicativo: 0.98261
Prezzo unitario originale Umbria 2013:
S1.04.0060: 0,37 euro/m

500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 0,36 180,00

5 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito
01.P25.A60.005 con tubo - giunto, compreso trasporto,

montaggio, smontaggio, nonchè ogni
dispositivo necessario per la conformita' alle
norme di sicurezza vigenti, comprensivo
della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e
della progettazione della struttura prevista
dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la
misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per i primi 30 giorni
Stazion valle 80,00
Stazion monte 80,00
Linea 60,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 220,00 424,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 220,00 424,10

SOMMANO m² 220,00 9,31 2´048,20

6 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito
01.P25.A60.010 con tubo - giunto, compreso trasporto,

montaggio, smontaggio, nonchè ogni
dispositivo necessario per la conformita' alle
norme di sicurezza vigenti, comprensivo
della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e
della progettazione della struttura prevista
dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la
misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per ogni mese oltre al primo
Stazioni 2,00 220,000 440,00

SOMMANO m² 440,00 1,59 699,60

7 RETE DI SICUREZZA in maglia di nylon
28.A10.B05.010 6x6 cm, Ø treccia 3 mm, fune perimetrale Ø

18 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati
ai pilastri con cravatte metalliche. Per ogni
montaggio, smontaggio con l'ausilio di
trabattello (fino ad altezza di 5,40 m)

800,00

SOMMANO m² 800,00 3,90 3´120,00

8 LAZIO 2012. Giubbino alta visibilità in
NP_s.1.02.2.66 poliestere e cotone, con bande rifrangenti.

conforme alla norma uni-en 471. costo d'uso
per mese o frazione.

Adeguamento spese generali ed utili di
impresa da Lazio a Piemonte: coeff.
moltiplicativo: 0.98261
Prezzo unitario originale LAZIO 2012:
s.1.02.2.66: 3,84 euro/cad

2,00

SOMMANO cad 2,00 3,77 7,54

9 CAMPANIA 2014: Parapetto provvisorio, da
NP_26.02.03.01.001 montare lungo il perimetro di coperture piane

o su solai intermedi o scale in costruzione,
costituito da aste metalliche ancorate al
supporto con blocco a morsa, montate ad
interasse di 180 cm, dotato di tavola
fermapiede e di due correnti di legno, di cui
quello superiore posto ad un'altezza di cm
100 dal piano da proteggere. Costo primo
mese. Compreso il montaggio e lo
smontaggio

Adeguamento spese generali ed utili di
impresa da Campania a Piemonte: coeff.
moltiplicativo: 0.98261
Prezzo unitario originale CAMPANIA 2014:
26.02.03.01.001: 9,08 euro/m

270,00 270,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 270,00 6´299,44
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 270,00 6´299,44

SOMMANO m 270,00 8,92 2´408,40

10 CAMPANIA 2014:  Parapetto provvisorio,
NP_26.02.03.01.002 da montare lungo il perimetro di coperture

piane o su solai intermedi o scale in
costruzione, costituito da aste metalliche
ancorate al supporto con blocco a morsa,
montate ad interasse di 180 cm, dotato di
tavola fermapiede e di due correnti di legno,
di cui quello superiore posto ad un'altezza di
cm 100 dal piano da proteggere. Costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

Adeguamento spese generali ed utili di
impresa da Campania a Piemonte: coeff.
moltiplicativo: 0.98261
Prezzo unitario originale CAMPANIA 2014:
26.02.03.01.002: 2,22 euro/m

2,00 270,00 540,00

SOMMANO m 540,00 2,18 1´177,20

11 PARAPETTO anticaduta in assi di legno
28.A05.B10.005 dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di

calpestio e delle tavole fermapiede, da
realizzare per la protezione contro il vuoto,
(es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti
sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli
scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I
dritti devono essere posti ad un interasse
adeguato al fine di garantire la tenuta
all'eventuale spinta di un operatore. I correnti
e la tavola fermapiede non devono lasciare
una luce in senso verticale, maggiore di 0,6
m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma
piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti. Sono compresi: il
montaggio con tutto ciò che occorre per
eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto
durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. Misurato a
metro lineare posto in opera

Ponteggio per realizzazione interventi civili esterni stazione a monte:

Ponteggio per realizzazione interventi 
civili esterni stazione a monte:
Parapetto *(lung.=15+3+3) 21,00 21,00
Aggiunta di parapetti aree gradini laterali *
(lung.=10+11) 21,00 21,00

SOMMANO m 42,00 16,15 678,30

12 R.A.V.A 2015. Costo orario (nelle voci sono
NP_M00.A00.002 comprese le quote per spese generali e utili

dell'impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio specializzato III livello

Adeguamento spese generali ed utili di
impresa da R.A.V.A. a Piemonte: coeff.
moltiplicativo: 0.98261
Prezzo unitario originale R.A.V.A 2015:
M00.A00.002: 32,10 euro/h
Rimozione ponteggio per realizzazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´563,34




