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1. PREMESSA 
L'impianto oggetto del presente progetto sono i due ascensori inclinati che verranno installati 
a Biella in corrispondenza degli attuali tracciati della funicolare.    Ciascun tracciato ha una 
lunghezza pari a 174,97 m ed un dislivello pari a 56,24 e sarà percorso da un ascensore con 
capienza pari a 18 persone. 

La presente relazione di calcolo riguarda la verifica strutturale della carpenteria relativa alle 
strutture di separazione della via di corsa delle cabine dagli ambienti della stazione di valle e 
di monte.    Tali strutture sono composte da travi principali verticali alle quali sono ancorate 
lastre di vetro strutturale non intelaiato, composte da due strati di vetro spessi 8 mm 
ciascuno in mezzo ai quali è interposto uno strato di PVB da 1,52 mm.    Le travi sono 
giuntate a delle piastre di fissaggio le quali sono rese solidali al calcestruzzo tramite 
ancoranti chimici.    Sono inoltre presenti irrigidimenti saldati alle travi principali necessari per 
la stabilità della struttura.    A favore di sicurezza le lastre di vetro non sono state considerate 
come elementi strutturali e pertanto il modello risulta essere conservativo, per quanto 
riguarda la resistenza strutturale, rispetto alla realtà. 

Le sezioni utilizzate per le varie travi delle strutture sono: 

• LU 100x10 per le travi principali 

• T 170x100x10 per le travi principali 

• Doppio LU 100x10 con ali esterne per le travi principali 

• Piatto 80x10 per la struttura di irrigidimento 

• Tondo φ12 per la struttura di irrigidimento 
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Il modello della struttura di valle è riportato nella seguente figura: 
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Il modello della stazione di monte è riportato nella seguente figura: 

 
Nel modello della stazione di monte, a differenza di quello della stazione di valle, sono stati 
inseriti i tondi φ12 (in numero inferiore rispetto alla realtà e dunque a favore di sicurezza) 
degli irrigidimenti solo nelle traverse principali per ridurre il numero di elementi da verificare. 
La modifica comporta tuttavia una struttura più critica rispetto a quella reale e risulta dunque 
a favore di sicurezza. 

Tutti i calcoli sono stati eseguiti prendendo in esame la normativa vigente “Nuove Norme 
Tecniche per le Costruzioni - D. min. Infrastrutture 14 gennaio 2008”. 

Le verifiche vengono condotte, con l’ausilio del software DOLMEN WIN versione 15, 
considerando le sollecitazioni dovute ai pesi propri e i carichi permanenti previsti dalla 
normativa sopra citata. 
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1.1. RIFERIMENTO AI DISEGNI 
 

N° DISEGNO DENOMINAZIONE 

14160_WM014_PD00 STATO DI PROGETTO STAZIONE A VALLE 
Piante e sezioni 

14160_WM009_PD00 STAZIONE A VALLE 

Particolari costruttivi architettonici 

14160_WM015_PD00 STATO DI PROGETTO STAZIONE A MONTE 

Piante e sezioni 

14160_WM010_PD00 STAZIONE A MONTE 

Particolari costruttivi architettonici 

14160_WM016_PD00 STAZIONE A MONTE 

Particolari costruttivi protezioni esterne 

 

1.2. UNITA’ DI MISURA 
Sono state utilizzate le unità di misura proprie del Sistema Internazionale e in particolare: 

 

per le lunghezze e gli spostamenti :  mm 

per le forze:       N 

per le tensioni:       N/mm2 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

[1] Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 (G.U. n. 29 del 04.02.2008) 
Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni così come riunite nel Testo 
Unico per l’Edilizia di cui al D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e dell’art. 5 del decreto legge 
28.05.2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dell’art. 1 della legge 27.07.2004, 
n. 186 e ss. mm. Ii.. 

[2] Applicazione norme tecniche per le costruzioni - Circ Min. Infrastrutture e Trasporti 2 
febbraio 2009, n. 617 

[3] UNI EN 1991-1-4:2010 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-4: Azioni in generale 
- Azioni del vento 
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3. MATERIALI UTILIZZATI E TENSIONI LIMITE 
I materiali impiegati dovranno garantire la sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU) e 
di conseguenza dovrà essere verificato, attraverso il metodo dei coefficienti parziali che: 

dd ER ≥  

La struttura metallica viene realizzata in S355 le cui tensioni limite sono: 

fyk = 355 MPa 

ftk = 510 MPa 

Il coefficiente di sicurezza per la resistenza delle membrature risulta: 

γM1 = 1.05 

Le caratteristiche meccaniche per gli acciai utilizzati sono: 

Modulo di Poisson: ν = 0.3 

Modulo di Young:  E = 206.000 MPa 

Densità:    ρ = 78.500 N/m3 

4. STAZIONE A VALLE 

4.1. ANALISI DEI CARICHI 
Le azioni agenti sulla struttura sono stati calcolati considerando i pesi propri ed i carichi 
permanenti derivanti dal comportamento delle persone nei pressi della struttura.  

4.1.1. PESI PROPRI 
In questa categoria sono presenti due azioni: 

• Pesi relativi alla carpenteria metallica 

• Pesi relativi alle vetrate ancorate alla carpenteria 

Per quanto riguarda i pesi relativi alla carpenteria metallica dal modello risulta una forza peso 
complessiva: 

Pcarp = 32 834 N 

Il calcolo dei pesi delle vetrate è stato svolto considerando un valor medio della larghezza 
delle vetrate sulla facciata laterale con la relativa altezza ed uno delle vetrate sulla facciata 
frontale con la relativa altezza.    Sono state dunque calcolate le azioni esercitate sugli 
ancoraggi di tali vetrate. 
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La geometria caratteristica della vetrata relativa alle facciate laterali è riportata in figura:  

 
La linea di carico rappresenta la quota alla quale vengono applicati i carichi permanenti 
dovuti alle azioni delle persone.    La forza peso di una singola vetrata è data da: 

gVP vetrolatlastralatlastra ⋅⋅= ρ,,  

Ipotizzando che la forza peso si distribuisca equamente tra gli ancoraggi, il carico su 
ciascuno sarà dato da: 

6
,

,
latlastra

latancor

P
P =  

Considerando una densità del vetro 

ρvetro = 2 500 kg/m3 

Si trova un carico sul singolo ancoraggio 

Pancor,lat = 286 N 
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Lo stesso procedimento è stato seguito per le vetrate della facciata frontale: 

 
 

Pancor.front = 393 N 

Durante l’assegnazione dei pesi propri delle vetrate sulle aste alle quali esse sono ancorate 
bisognerà considerare che ad ogni nodo di un’asta alla quale si appoggiano due diverse 
vetrate il carico da assegnare sarà 2⋅Pancor. 

NB: I carichi della categoria “Pesi Propri” sono stati moltiplicati per un coefficiente c = 1.1 per 
tenere conto di tutti gli elementi non presenti nel modello come saldature, bullonature, 
ancoraggi ecc. 

4.1.2. CARICHI PERMANENTI 
I carichi permanenti sono quei carichi indotti sulle vetrate dal comportamento delle persone 
nell’area esterna alla struttura.    Secondo il decreto ministeriale nel caso di ambienti 
suscettibili di affollamento di cat. C3 è necessario considerare un carico orizzontale 
distribuito sulla struttura di: 

Hk = 3 000 N/m 

Tale carico va’ considerato applicato ad una quota dal piano di calpestio pari a 1.2 m (come 
schematizzato nelle figura precedenti).    Il carico risultante su una singola vetrata è dato da: 

vetratakvetrata bHH ⋅=  
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Si suppone che il carico Hvetrata si distribuisca equamente tra le due travi laterali di supporto.    
Il diagramma di corpo libero su un lato di una vetrata delle facciate laterali è riportato nel 
seguente schema: 

 
Le equazioni di equilibrio sono quelle relative alla traslazione orizzontale (i carichi verticali 
non modificano l’equilibrio relativo ai carichi orizzontali) e alla rotazione.    E’ necessario una 
ulteriore condizione per chiudere il sistema.    L’ipotesi aggiuntiva che è stata fatta è quella di 
considerare una proporzionalità inversa tra i carichi R3 ed R2 in funzione della loro distanza 
dal punto di applicazione del carico Hvetrata / 2: 

( ) ( )PRPR hhRhhR −⋅=−⋅ 2233  

Dove con hi si indica la quota del carico i-esimo dal piano di calpestio.    Insieme alle due 
equazioni di equilibrio di ottiene, nel caso delle vetrate delle facce laterali: 
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12
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R1L = 860 N 

R2L = 794 N 

R3L = 204 N 

Nel caso delle vetrate frontali sono presenti solo due ancoraggi in direzione verticale e 
dunque le equazioni di equilibrio sono sufficienti a risolvere il sistema.    Si ha: 

1
2

2
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hh
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1
2

1
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PR
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F

hh
hh

H
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R1,F = 834 N 

R2,F = 1 557 N 

Analogamente al caso dei pesi propri, nel caso di travi comprese tra due vetrate sarà 
necessario considerare che ad ognuna delle tre quote considerate saranno presenti due 
ancoraggi (uno per ogni vetrata) e dunque il carico equivalente sulla trave in quel punto 
risulterà 2⋅Rx,y. 

4.2. CASI DI CARICO 
 
 
|---------------------------------------------------------------------------------------| 
|NOME|     DESCRIZIONE     | VERIFICA  |    TIPO   |  CONDIZ. INSERITE  | CASI INSERITI | 
|    |                     |           |           |------------------------------------| 
|    |                     |           |           | Num.| Coeff.| Segno| Num.| Coeff.  | 
|---------------------------------------------------------------------------------------| 
|  1 | Carico totale       | S.L.U.    |   somma   |   1 |  1.300|   +  |     |         | 
|    |                     |           |           |   2 |  1.500|   +  |     |         | 
|---------------------------------------------------------------------------------------| 
|  2 | Carico frontale     | S.L.U.    |   somma   |   1 |  1.300|   +  |     |         | 
|    |                     |           |           |   4 |  1.500|   +  |     |         | 
|---------------------------------------------------------------------------------------| 
|  3 | Carico laterale     | S.L.U.    |   somma   |   1 |  1.300|   +  |     |         | 
|    |                     |           |           |   3 |  1.500|   +  |     |         | 
|---------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Il Caso di carico 1 considera l’insieme dei pesi propri e di tutti i carichi permanenti (sia sulle 
facciate laterali che su quella frontale).    Il Caso di carico 2 ed il Caso di carico 3 
considerano l’insieme dei pesi propri e rispettivamente la presenza del solo carico 
permanente sulla facciata frontale e del solo carico permanente su una delle due facciate 
laterali (la struttura è simmetrica rispetto alla via di corsa dell’ascensore). 
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4.3. VERIFICHE STRUTTURALI 

4.3.1. METODO DI CALCOLO E CRITERI DI VERIFICA 
La struttura è stata verificata utilizzando una modellazione agli elementi finiti. 

Il calcolo delle sollecitazioni e dello stato tensionale è stato condotto facendo ricorso 
all’elaboratore elettronico utilizzando un programma di calcolo con solutore agli elementi 
finiti. 

In particolare è stato sviluppato un modello che simula la struttura del telaio nel suo insieme 
e comprende anche elementi fittizi utili per rappresentare correttamente i vincoli interni tra le 
aste e simulare inoltre una corretta distribuzione dei pesi e dei carichi in genere.    Tali 
elementi non sono stati presi in considerazione nelle verifiche strutturali. 

Per quanto concerne la modellazione agli elementi finiti il programma utilizzato è DOLMEN 
WIN ®, versione 15 prodotto, distribuito ed assistito dalla CDM DOLMEN srl.    Questa 
procedura e’ sviluppata in ambiente Windows, ed e’ stata scritta utilizzando i linguaggi 
Fortran e C.  

DOLMEN WIN permette l’analisi elastica lineare di strutture tridimensionali con nodi a sei 
gradi di liberta’ utilizzando un solutore ad elementi finiti.    Gli elementi utilizzabili sono la 
trave, con eventuali svincoli interni o rotazione attorno al proprio asse, ed il guscio, sia 
rettangolare sia triangolare, avente comportamento di membrana e/o di piastra.  

I carichi possono essere applicati sia ai nodi, come forze o coppie concentrate, sia sulle 
travi, come forze distribuite, forze concentrate, coppie e distorsioni termiche.    I vincoli sono 
forniti tramite le sei costanti di rigidezza elastica. 

L’affidabilità del codice di calcolo è garantita dall’esistenza di un’ampia documentazione di 
supporto. 

Dall'analisi matematica del modello, mediante la risoluzione della matrice di rigidezza, il 
programma di calcolo automatico definisce, per ciascun elemento e per ciascuna condizione 
di carico esaminata, lo stato di sollecitazione in corrispondenza dei nodi, la deformazione dei 
nodi (spostamenti e rotazioni) e le condizioni di equilibrio dei nodi. 

Dai tabulati di uscita viene calcolato, nei punti notevoli delle singole sezioni, lo stato 
tensionale dovuto alle singole  azioni che vengono poi composte e confrontate con le 
rispettive resistenze secondo il Metodo degli Stati Limite. 

Di seguito si riporta uno schema del sistema di riferimento locale per gli elementi asta 
considerati e la legenda dei simboli usati nei successivi tabulati. 

 
Legenda della simbologia di Dolmen 
NODI: 

Nome codice numerico identificativo del nodo; 

Coord. X, Y, Z coordinate dei nodi nel sistema di riferimento globale. 

 

ASTE: 

Nome codice numerico identificativo dell’asta; 



 

- PROGETTO DEFINITIVO - 
Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite 
ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati 

“BIELLA PIANO – BIELLA PIAZZO” 
 

RELAZIONE TECNICA – SPECIALISTICA 
NUOVE STRUTTURE DI STAZIONE 

 

 14160_ST002_PD00.doc Rev.:00 14/93
 

Proprietà codice tabella delle caratteristiche della sezione; 

Nodo iniziale primo nodo dell’asta; 

Nodo finale secondo nodo dell’asta; 

Rilascio iniziale/finale sconnessioni ai nodi iniziale e finale dell’asta: 

X, Y, Z svincoli alla traslazione riferiti al sistema di riferimento locale dell’asta; 

Rx, Ry, Rz svincoli alla rotazionee riferiti al sistema di riferimento locale dell’asta; 

Orientamento angolo di rotazione della sezione rispetto al sistema di riferimento locale; 

 

PROPRIETA’ ASTE: 

Nome codice numerico identificativo della proprietà; 

Materiale codice di riferimento del materiale; 

Area Area resistente allo sforzo normale; 

Area taglio Y area resistente al taglio lungo l’asse Y locale; 

Area taglio Z area resistente al taglio lungo l’asse Z locale; 

J torsionale inerzia torsionale; 

Jy inerzia flessionale intorno all’asse Y locale; 

Jz inerzia flessionale intorno all’asse Z locale; 

 

MATERIALI: 

Nome codice numerico identificativo del materiale (2 = acciaio); 

Modulo elastico modulo elastico normale ( o modulo di Young, E); 

Coefficiente nu coefficiente di Poisson (ν); 

Modulo tangenziale modulo elastico tangenziale (G); 

Peso specifico (in unità coerenti); 

Densità; 

Dilatazione termica coefficiente di dilatazione termica. 

 

VINCOLI: 

Nodo codice numerico identificativo del nodo vincolato; 

Rigid. X, Y, Z costanti di rigidezza elastica alla traslazione secondo gli assi del sistema di 
riferimento globale; 

Rigid. Rx, Ry, Rz costanti di rigidezza elastica alla rotazione secondo gli assi del sistema di 
riferimento globale. 

 

CARICHI NODI: 
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Nome codice numerico identificativo del carico; 

Nodo nome del nodo su cui è applicato il carico; 

Dir direzione del carico: X, Y, Z (forze);  
   Rx, Ry, Rz (momenti); 

Tip tipo di carico; 

FC forza concentrata; 

FD forza distribuita; 

TE distorsione termica; 

Rif sistema di riferimento; 

glo globale; 

loc locale; 

 

SPOSTAMENTI NODALI 

Condizione (caso) nome condizione (caso) e descrizione della stessa; 

Nodo nome del nodo; 

SX, SY, Sz spostamenti nel sistema di riferimento globale; 

RX, RY, RZ rotazioni intorno agli assi X, Y e Z globali. 

 

SOLLECITAZIONI NELLE ASTE 

Condizione (caso) nome condizione (caso) e descrizione della stessa; 

Caso nome del caso di carico e descrizione dello stesso; 

Asta nome dell’asta; 

nodi nome nodo iniziale e finale dell’asta; 

Progr. ascissa progressiva della sezione per cui sono fornite le caratteristiche di 
sollecitazione; 

Norm. sforzo normale; 

TYY sforzo di taglio lungo l’asse y locale; 

TZZ sforzo di taglio lungo l’asse z locale; 

TORS momento torcente; 

MYY momento flettente che fa ruotare la sezione intorno all’asse y locale; 

MZZ momento flettente che fa ruotare la sezione intorno all’asse z locale; 

 

REAZIONI VINCOLARI: 

Condizione (caso) nome condizione (caso) e descrizione della stessa; 

Nodo nome del nodo; 
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SX, SY, Sz reazioni vincolari alla traslazione nel sistema riferimento globale; 

RX, RY, RZ reazioni vincolari alla rotazione intorno agli assi X, Y, Z globali; 

 

VERIFICA ASTE: 

N: nome del caso di carico; 

Soll. numero di sestetti di sollecitazioni contenuti nel caso di carico; 

Sollecitazioni: 

MZ momento flettente che fa ruotare la sezione intorno all'asse z locale; 

MY momento flettente che fa ruotare la sezione intorno all'asse y locale; 

MT momento torcente. 

NORM. sforzo normale. 

TY sforzo di taglio agente lungo l'asse y locale. 

TZ sforzo di taglio agente lungo l'asse z locale. 

Tensioni: 

Caso nome caso e numero della sollecitazione considerata per la verifica; 

Ver giudizio globale sulla verifica; 

No puno notevole nel quale si riscontrano le sollecitazioni massime 

massimi tipo di sollecitazioni in cui si verificano le massime tensioni; 

Sx tensione massima di presso flessione; 

Tz tensione tang. massima secondo l’asse locale Z; 

Ty tensione tang. massima secondo l’asse locale Y; 

Si tensione ideale massima. 

 

Verifica di stabilita’: 

Caso nome caso e numero della sollecitazione considerata per la verifica; 

nodo punto della sezione considerato per la verifica; 

infless. Y/Z piano considerato per la verifica; 

l0 lunghezza effettiva dell’asta; 

lc lunghezza di calcolo dell’asta; 

R0 raggio d’inerzia della sezione; 

lm snellezza λ dell’asta; 

om valore ω; 

csz/csy fattori di forma nei piani Y e Z; 

Ncrz/Ncry sforzo normale critico euleriano (in ciascun piano); 
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Nmax sforzo normale massimo; 

Mzeq/Myeq momenti equivalenti nei due piani; 

Ss tensione di verifica. 

4.3.2. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 
Lo schema ad aste di riferimento è il seguente: 

 
Il collegamento con le piastre di fissaggio alla base delle aste principali verticali è stato 
modellizzato con un vincolo incastro (icona a forma di cubo).    I collegamenti tra i piatti 
80x10 degli irrigidimenti e le aste principali è stato invece modellizzato con un vincolo 
cerniera (cautelativo considerando che nella realtà è presente una giunzione saldata). 

Gli elementi tubolari φ12 piegati a cerchio sono stati rappresentati nel modello in forma 
rettilinea considerando la presenza di un incastro ad ogni nodo. 
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4.3.3. DATI STRUTTURA 
Nel seguente schema è indicata la numerazione dei nodi relativi ai punti di incastro della travi 
verticali principali della struttura: 

 
*** DATI STRUTTURA 
 
Unita` di misura :  
LUNGHEZZE        : mm         
SUPERFICI        : m2         
DATI SEZIONALI   : mm         
ANGOLI           : gradi 
FORZE            : N          
MOMENTI          : Nm         
CARICHI LINEARI  : N/m        
CARICHI SUPERFIC.: N/m2       
TENSIONI         : N/mm2      
PESI DI VOLUME   : N/m3       
COEFF. DI WINKLER: daN/m3     
RIGIDEZZE VINCOL.: N/mm - Nm/rad 
 
NODI--|-----------|-----------|-----------| 
  Nome    Coord. X    Coord. Y    Coord. Z 
     6     1190.00        0.00        0.00 
    10     1190.00     4450.00        0.00 
    25     4950.00        0.00        0.00 
    27     3790.00        0.00        0.00 
    36     2460.00        0.00        0.00 
    45        0.00        0.00        0.00 
    53     4950.00     4450.00        0.00 
    61     3790.00     4450.00        0.00 
    70     2460.00     4450.00        0.00 
    79        0.00     4450.00        0.00 
    87        0.00     1650.00        0.00 
   100        0.00     2800.00        0.00 
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PROPRIETA` ASTE---|-----------|-----------|-----------|-----------|num.=      5 
  Nome   Materiale        Base     Altezza        Area Area tag. Y Area tag.  Z 
                    Kw vertic.   Kw orizz.      J tors. J fless. Y  J fless.  Z 
     1           2       170.0       100.0 2.60000E+03 1.00000E+03  1.70000E+03 
                            0.          0. 8.41328E+04 4.10167E+06  2.09282E+06 
     2           2       100.0       100.0 1.90000E+03 1.00000E+03  1.00000E+03 
                            0.          0. 5.91330E+04 1.80004E+06  1.80004E+06 
     3           2        12.0        12.0 1.13097E+02 1.01788E+02  1.01788E+02 
                            0.          0. 2.03575E+03 1.01788E+03  1.01788E+03 
     4           2        80.0        10.0 8.00000E+02 6.66667E+02  6.66667E+02 
                            0.          0. 2.45665E+04 4.26667E+05  6.66667E+03 
     8           2       210.0       100.0 3.83275E+03 3.83275E+03  3.83275E+03 
                            0.          0. 1.22274E+05 2.61363E+07  3.52941E+06 

 

 
VINCOLI-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|num.=     12 
  Nodo    Rigid. X    Rigid. Y    Rigid. Z   Rigid. RX   Rigid. RY   Rigid. RZ 
    25    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
    27    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
    36    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
     6    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
    45    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
    87    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
   100    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
    79    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
    10    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
    70    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
    61    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
    53    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 

 

 
CARICHI NODI------|-----------|-----------|-----------|-----------|num.=    156 
  Nome                        Nodo   Direzione  Intensita` 
     1 pvl                     789           Z      -286. 
     2 pvl                     794           Z      -286. 
     3 pvl                     784           Z      -286. 
     4 pvl                     783           Z      -286. 
     5 pvl                     783           Z      -286. 
     6 pvl                     788           Z      -286. 
     7 pvl                     788           Z      -286. 
     8 pvl                     793           Z      -286. 
     9 pvl                     793           Z      -286. 
    10 pvl                     792           Z      -286. 
    11 pvl                     792           Z      -286. 
    12 pvl                     787           Z      -286. 
    13 pvl                     787           Z      -286. 
    14 pvl                     782           Z      -286. 
    15 pvl                     782           Z      -286. 
    16 pvl                     791           Z      -286. 
    17 pvl                     791           Z      -286. 
    18 pvl                     786           Z      -286. 
    19 pvl                     786           Z      -286. 
    20 pvl                     781           Z      -286. 
    21 pvl                     781           Z      -286. 
    22 pvl                     785           Z      -286. 
    23 pvl                     780           Z      -286. 
    24 pvl                     790           Z      -286. 
    25 pvl                     813           Z      -286. 
    26 pvl                     809           Z      -286. 
    27 pvl                     805           Z      -286. 
    28 pvl                     804           Z      -286. 
    29 pvl                     804           Z      -286. 
    30 pvl                     808           Z      -286. 
    31 pvl                     808           Z      -286. 
    32 pvl                     812           Z      -286. 
    33 pvl                     812           Z      -286. 
    34 pvl                     811           Z      -286. 
    35 pvl                     811           Z      -286. 
    36 pvl                     807           Z      -286. 
    37 pvl                     807           Z      -286. 
    38 pvl                     803           Z      -286. 
    39 pvl                     803           Z      -286. 
    40 pvl                     810           Z      -286. 
    41 pvl                     810           Z      -286. 
    42 pvl                     806           Z      -286. 
    43 pvl                     806           Z      -286. 
    44 pvl                     802           Z      -286. 
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    45 pvl                     802           Z      -286. 
    46 pvl                     799           Z      -286. 
    47 pvl                     800           Z      -286. 
    48 pvl                     801           Z      -286. 
    49 pvf                     790           Z      -393. 
    50 pvf                     785           Z      -393. 
    51 pvf                     795           Z      -393. 
    52 pvf                     795           Z      -393. 
    53 pvf                     796           Z      -393. 
    54 pvf                     796           Z      -393. 
    55 pvf                     798           Z      -393. 
    56 pvf                     798           Z      -393. 
    57 pvf                     797           Z      -393. 
    58 pvf                     797           Z      -393. 
    59 pvf                     799           Z      -393. 
    60 pvf                     800           Z      -393. 
    61 ppd1                    794           Y       868. 
    62 ppd1                    793           Y       868. 
    63 ppd1                    792           Y       868. 
    64 ppd1                    793           Y       868. 
    65 ppd1                    792           Y       868. 
    66 ppd1                    791           Y       868. 
    67 ppd1                    791           Y       868. 
    68 ppd1                    790           Y       868. 
    69 ppd2                    789           Y       801. 
    70 ppd2                    788           Y       801. 
    71 ppd2                    788           Y       801. 
    72 ppd2                    787           Y       801. 
    73 ppd2                    787           Y       801. 
    74 ppd2                    786           Y       801. 
    75 ppd2                    786           Y       801. 
    76 ppd2                    785           Y       801. 
    77 ppd3                    784           Y       206. 
    78 ppd3                    783           Y       206. 
    79 ppd3                    783           Y       206. 
    80 ppd3                    782           Y       206. 
    81 ppd3                    782           Y       206. 
    82 ppd3                    781           Y       206. 
    83 ppd3                    781           Y       206. 
    84 ppd3                    780           Y       206. 
    85 ppf1                    790           X       843. 
    86 ppf1                    795           X       843. 
    87 ppf1                    795           X       843. 
    88 ppf1                    797           X       843. 
    89 ppf1                    797           X       843. 
    90 ppf1                    799           X       843. 
    91 ppf2                    785           X      1557. 
    92 ppf2                    796           X      1557. 
    93 ppf2                    796           X      1557. 
    94 ppf2                    798           X      1557. 
    95 ppf2                    798           X      1557. 
    96 ppf2                    800           X      1557. 
    97 pps1                    813           Y      -868. 
    98 pps1                    812           Y      -868. 
    99 pps1                    812           Y      -868. 
   100 pps1                    811           Y      -868. 
   101 pps1                    811           Y      -868. 
   102 pps1                    810           Y      -868. 
   103 pps1                    810           Y      -868. 
   104 pps1                    799           Y      -868. 
   105 pps2                    809           Y      -801. 
   106 pps2                    808           Y      -801. 
   107 pps2                    808           Y      -801. 
   108 pps2                    807           Y      -801. 
   109 pps2                    807           Y      -801. 
   110 pps2                    806           Y      -801. 
   111 pps2                    806           Y      -801. 
   112 pps2                    800           Y      -801. 
   113 pps3                    805           Y      -206. 
   114 pps3                    804           Y      -206. 
   115 pps3                    804           Y      -206. 
   116 pps3                    803           Y      -206. 
   117 pps3                    803           Y      -206. 
   118 pps3                    802           Y      -206. 
   119 pps3                    802           Y      -206. 
   120 pps3                    801           Y      -206. 
   121 ppd1                    794           Y       868. 
   122 ppd1                    793           Y       868. 
   123 ppd1                    793           Y       868. 
   124 ppd1                    792           Y       868. 
   125 ppd1                    792           Y       868. 
   126 ppd1                    791           Y       868. 
   127 ppd1                    791           Y       868. 
   128 ppd1                    790           Y       868. 
   129 ppd2                    789           Y       801. 
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   130 ppd2                    788           Y       801. 
   131 ppd2                    788           Y       801. 
   132 ppd2                    787           Y       801. 
   133 ppd2                    787           Y       801. 
   134 ppd2                    786           Y       801. 
   135 ppd2                    786           Y       801. 
   136 ppd2                    785           Y       801. 
   137 ppd3                    784           Y       206. 
   138 ppd3                    783           Y       206. 
   139 ppd3                    783           Y       206. 
   140 ppd3                    782           Y       206. 
   141 ppd3                    782           Y       206. 
   142 ppd3                    781           Y       206. 
   143 ppd3                    781           Y       206. 
   144 ppd3                    780           Y       206. 
   145 ppf1                    790           X       843. 
   146 ppf1                    795           X       843. 
   147 ppf1                    795           X       843. 
   148 ppf1                    797           X       843. 
   149 ppf1                    797           X       843. 
   150 ppf1                    799           X       843. 
   151 ppf2                    785           X      1557. 
   152 ppf2                    796           X      1557. 
   153 ppf2                    796           X      1557. 
   154 ppf2                    798           X      1557. 
   155 ppf2                    798           X      1557. 
   156 ppf2                    800           X      1557. 

 

 
PESI PROPRI ASTE--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
  Cond.  Nome Carichi          Aste 
     1   157-1702               1-89, 91, 93-101, 104-107, 110-111, 114-116, 
                               119-120, 123-124, 127-128, 131-132, 139-140, 
                               143-144, 147-148, 151-152, 155-156, 159-160, 
                               163-166, 171-172, 175-176, 179-182, 185-186, 
                               189-190, 197-198, 201-202, 205-554, 556-636, 
                               638-1166, 1168-1219, 1221-1606 

 

 
CONDIZIONI DI CARICO----------|-----------|-----------|-----------|num.=      4 
  Nome 
     1  Peso_proprio_______   N. carichi: 1606 
        Lista carichi: 1-60, 157-1702 
 
     2    Permanente_Totale   N. carichi:   60 
        Lista carichi: 61-120 
 
     3    Permanente_Destro   N. carichi:   24 
        Lista carichi: 121-144 
 
     4  Permanente_Frontale   N. carichi:   12 
        Lista carichi: 145-156 

4.3.4. VERIFICA ASTE IN ACCIAIO 
Dal tabulato in output risulta che tutte le aste sono verificate rispetto alla tensione limite.    
L’asta più sollecitata risulta essere l’ asta 229 il cui estremo è il nodo N25.    La sollecitazione 
di tale asta è pari al 79% della tensione limite.    La resistenza delle aste rispetto agli Stati 
Limite Ultimi risulta dunque verificata. 

 
  asta      1 - sez.   1 - SEZIONE_a_T_S001     -  12% della Si limite. 
  asta      2 - sez.   1 - SEZIONE_a_T_S001     -  10% della Si limite. 
  asta      3 - sez.   1 - SEZIONE_a_T_S001     -  27% della Si limite. 
  asta      4 - sez.   1 - SEZIONE_a_T_S001     -  35% della Si limite. 
  asta      5 - sez.   1 - SEZIONE_a_T_S001     -  36% della Si limite. 
  asta      6 - sez.   1 - SEZIONE_a_T_S001     -  10% della Si limite. 
  asta      7 - sez.   1 - SEZIONE_a_T_S001     -  10% della Si limite. 
  asta      8 - sez.   1 - SEZIONE_a_T_S001     -   9% della Si limite. 
  asta      9 - sez.   1 - SEZIONE_a_T_S001     -  19% della Si limite. 
  asta     10 - sez.   1 - SEZIONE_a_T_S001     -  19% della Si limite. 
  asta     11 - sez.   1 - SEZIONE_a_T_S001     -  16% della Si limite. 
  asta     12 - sez.   1 - SEZIONE_a_T_S001     -  10% della Si limite. 
  asta     13 - sez.   1 - SEZIONE_a_T_S001     -  12% della Si limite. 
  asta     14 - sez.   1 - SEZIONE_a_T_S001     -   9% della Si limite. 
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  asta     15 - sez.   1 - SEZIONE_a_T_S001     -  16% della Si limite. 
  asta     16 - sez.   1 - SEZIONE_a_T_S001     -  16% della Si limite. 
  asta   1564 - sez.   1 - SEZIONE_a_T_S001     -   9% della Si limite. 
  asta   1569 - sez.   1 - SEZIONE_a_T_S001     -  12% della Si limite. 
  asta   1574 - sez.   1 - SEZIONE_a_T_S001     -  24% della Si limite. 
  asta   1585 - sez.   1 - SEZIONE_a_T_S001     -  16% della Si limite. 
  asta   1589 - sez.   1 - SEZIONE_a_T_S001     -  12% della Si limite. 
  asta   1593 - sez.   1 - SEZIONE_a_T_S001     -  15% della Si limite. 
  asta     17 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   3% della Si limite. 
  asta     18 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   4% della Ss limite. 
  asta     19 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  18% della Si limite. 
  asta     20 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  24% della Ss limite. 
  asta     21 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  41% della Ss limite. 
  asta     22 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  49% della Ss limite. 
  asta     23 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  46% della Ss limite. 
  asta     24 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  45% della Ss limite. 
  asta     25 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  40% della Ss limite. 
  asta     26 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  32% della Ss limite. 
  asta     27 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  11% della Si limite. 
  asta     28 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  13% della Si limite. 
  asta     29 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  13% della Ss limite. 
  asta     30 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  12% della Ss limite. 
  asta     31 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  12% della Si limite. 
  asta     32 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  46% della Ss limite. 
  asta     33 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  41% della Ss limite. 
  asta     34 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  33% della Ss limite. 
  asta     35 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  10% della Si limite. 
  asta     36 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  13% della Si limite. 
  asta     37 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  13% della Ss limite. 
  asta     38 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  11% della Si limite. 
  asta     39 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  12% della Si limite. 
  asta     40 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   2% della Ss limite. 
  asta     41 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   2% della Ss limite. 
  asta     42 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   2% della Si limite. 
  asta     43 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   5% della Si limite. 
  asta     44 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   5% della Si limite. 
  asta     45 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   4% della Si limite. 
  asta     46 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   3% della Si limite. 
  asta     47 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  47% della Ss limite. 
  asta     48 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  44% della Ss limite. 
  asta     49 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  39% della Ss limite. 
  asta     50 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  23% della Ss limite. 
  asta     51 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  18% della Si limite. 
  asta     52 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   3% della Si limite. 
  asta     53 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   3% della Si limite. 
  asta     54 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  24% della Ss limite. 
  asta     55 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  22% della Ss limite. 
  asta     56 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  21% della Ss limite. 
  asta     57 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  11% della Ss limite. 
  asta     58 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  12% della Si limite. 
  asta     59 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  11% della Ss limite. 
  asta     60 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  18% della Si limite. 
  asta     61 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  19% della Si limite. 
  asta     62 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  24% della Ss limite. 
  asta     63 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  23% della Ss limite. 
  asta     64 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  21% della Ss limite. 
  asta     65 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  12% della Ss limite. 
  asta     66 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  13% della Si limite. 
  asta     67 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  10% della Ss limite. 
  asta     68 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  18% della Si limite. 
  asta     69 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  18% della Si limite. 
  asta     70 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   2% della Si limite. 
  asta     71 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   2% della Si limite. 
  asta     72 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   2% della Si limite. 
  asta     73 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   5% della Si limite. 
  asta     74 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   5% della Si limite. 
  asta     75 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   4% della Si limite. 
  asta     76 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   3% della Si limite. 
  asta   1563 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   1% della Ss limite. 
  asta   1565 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  14% della Ss limite. 
  asta   1566 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  14% della Ss limite. 
  asta   1567 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   1% della Si limite. 
  asta   1568 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   5% della Si limite. 
  asta   1570 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  15% della Ss limite. 
  asta   1571 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  15% della Ss limite. 
  asta   1572 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   5% della Ss limite. 
  asta   1573 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   1% della Si limite. 
  asta   1575 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  24% della Si limite. 
  asta   1576 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  25% della Si limite. 
  asta   1577 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  34% della Ss limite. 
  asta   1582 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   1% della Si limite. 
  asta   1583 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   5% della Si limite. 
  asta   1584 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   1% della Si limite. 
  asta   1586 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  22% della Ss limite. 
  asta   1587 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  23% della Ss limite. 
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  asta   1588 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   1% della Ss limite. 
  asta   1590 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  13% della Si limite. 
  asta   1591 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  12% della Si limite. 
  asta   1592 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -   5% della Si limite. 
  asta   1594 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  17% della Ss limite. 
  asta   1595 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  17% della Ss limite. 
  asta   1596 - sez.   2 - P_LU100x10_S002      -  32% della Ss limite. 
  asta     93 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  10% della Si limite. 
  asta     94 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  18% della Si limite. 
  asta     95 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  15% della Si limite. 
  asta     96 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  18% della Si limite. 
  asta     97 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  41% della Si limite. 
  asta     98 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  23% della Si limite. 
  asta     99 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  13% della Si limite. 
  asta    100 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  13% della Si limite. 
  asta    106 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  35% della Si limite. 
  asta    107 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  26% della Si limite. 
  asta    207 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta    208 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta    209 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    210 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    211 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    212 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    213 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    214 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    215 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    216 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    217 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    218 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    219 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  24% della Si limite. 
  asta    220 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   8% della Si limite. 
  asta    221 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  71% della Si limite. 
  asta    222 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  53% della Si limite. 
  asta    223 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  26% della Si limite. 
  asta    224 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  36% della Si limite. 
  asta    225 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  27% della Si limite. 
  asta    226 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  30% della Si limite. 
  asta    227 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  38% della Si limite. 
  asta    228 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  45% della Si limite. 
  asta    229 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  79% della Si limite. 
  asta    230 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  22% della Si limite. 
  asta    231 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   7% della Si limite. 
  asta    232 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta    233 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    234 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    235 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    236 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    237 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    238 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    239 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    240 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    241 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    242 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    243 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta    244 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta    245 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   7% della Si limite. 
  asta    246 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta    247 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   7% della Si limite. 
  asta    248 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    249 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    250 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    251 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    252 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    253 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    254 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    255 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    256 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    257 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    258 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    259 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    260 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    261 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  25% della Si limite. 
  asta    262 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  19% della Si limite. 
  asta    263 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  12% della Si limite. 
  asta    264 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  10% della Si limite. 
  asta    265 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   9% della Si limite. 
  asta    266 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  12% della Si limite. 
  asta    267 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  13% della Si limite. 
  asta    268 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  17% della Si limite. 
  asta    269 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  29% della Si limite. 
  asta    270 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  41% della Si limite. 
  asta    271 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  22% della Si limite. 
  asta    272 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  10% della Si limite. 
  asta    273 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta    274 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
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  asta    275 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Ss limite. 
  asta    276 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    277 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Ss limite. 
  asta    278 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    279 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta    280 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta    281 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  11% della Si limite. 
  asta    282 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   9% della Si limite. 
  asta    283 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Ss limite. 
  asta    284 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta    285 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta    286 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta    287 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta    288 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   7% della Si limite. 
  asta    289 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta    290 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  13% della Si limite. 
  asta    291 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta    292 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    293 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    294 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    295 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    296 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    297 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    298 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    299 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   7% della Si limite. 
  asta    300 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  11% della Si limite. 
  asta    301 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  17% della Si limite. 
  asta    302 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    303 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    304 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    305 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    306 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    307 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    308 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    309 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    310 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    311 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    312 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    313 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    314 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    315 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    316 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    317 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    318 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    319 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    320 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    321 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    322 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    323 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    324 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    325 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    326 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    327 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    328 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    329 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    330 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    331 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    332 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    333 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Ss limite. 
  asta    334 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    335 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Ss limite. 
  asta    336 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    337 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    338 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Ss limite. 
  asta    339 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  11% della Si limite. 
  asta    340 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta    341 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    342 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  17% della Si limite. 
  asta    343 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    344 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    345 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    346 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    347 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    348 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    349 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    350 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    351 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    352 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    353 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    354 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    355 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    356 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    357 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    358 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    359 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
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  asta    360 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    361 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    362 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    363 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    364 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    365 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    366 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    367 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    368 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    369 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    370 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    371 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    372 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    373 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    374 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    375 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    376 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    377 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    378 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    379 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    380 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Ss limite. 
  asta    381 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    382 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    383 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Ss limite. 
  asta    384 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta    385 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  10% della Si limite. 
  asta    386 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta    387 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    388 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    389 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    390 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    391 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    392 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    393 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    394 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    395 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    396 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    397 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    398 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    399 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    400 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    401 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    402 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    403 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    404 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    405 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    406 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    407 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    408 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    409 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    410 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    411 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    412 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    413 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    414 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    415 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    416 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    417 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    418 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    419 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    420 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    421 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Ss limite. 
  asta    422 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    423 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Ss limite. 
  asta    424 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta    425 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  10% della Si limite. 
  asta    426 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    427 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    428 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    429 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    430 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    431 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    432 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    433 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    434 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    435 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    436 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    437 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    438 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    439 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    440 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    441 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    442 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    443 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    444 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
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  asta    445 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    446 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    447 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    448 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta    449 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    450 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    451 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    452 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    453 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    454 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    455 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    456 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    457 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    458 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    459 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    460 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta    461 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  13% della Si limite. 
  asta    462 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta    463 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  11% della Si limite. 
  asta    464 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    465 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    466 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    467 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    468 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    469 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    470 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    471 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    472 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    473 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    474 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    475 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   7% della Si limite. 
  asta    476 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    477 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    478 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    479 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    480 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    481 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    482 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    483 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    484 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    485 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    486 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    487 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    488 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    489 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    490 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    491 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    492 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    493 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    494 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    495 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    496 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    497 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    498 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta    499 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    500 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    501 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    502 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    503 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    504 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    505 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    506 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    507 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    508 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    509 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    510 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    511 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    512 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    513 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    514 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    515 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    516 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    517 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    518 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    519 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    520 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    521 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta    522 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta    523 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    524 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    525 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    526 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    527 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    528 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    529 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
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  asta    530 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    531 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    532 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    533 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    534 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   9% della Si limite. 
  asta    535 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta    536 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta    537 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta    538 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    539 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    540 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    541 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    542 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    543 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    544 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    545 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    546 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta    547 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta    548 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  12% della Si limite. 
  asta    549 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  11% della Si limite. 
  asta    550 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  10% della Si limite. 
  asta    551 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  40% della Si limite. 
  asta    552 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  22% della Si limite. 
  asta    553 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  18% della Si limite. 
  asta    554 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  15% della Si limite. 
  asta    556 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  18% della Si limite. 
  asta    557 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  13% della Si limite. 
  asta    558 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  35% della Si limite. 
  asta    559 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  26% della Si limite. 
  asta    560 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  71% della Si limite. 
  asta    561 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  53% della Si limite. 
  asta    562 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  36% della Si limite. 
  asta    563 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  26% della Si limite. 
  asta    564 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  27% della Si limite. 
  asta    565 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  30% della Si limite. 
  asta    566 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  45% della Si limite. 
  asta    567 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  38% della Si limite. 
  asta    568 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  79% della Si limite. 
  asta    569 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  22% della Si limite. 
  asta    570 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   7% della Si limite. 
  asta    571 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta    572 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    573 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    574 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    575 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    576 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    577 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    578 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    579 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta    580 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    581 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    582 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    583 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    584 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    585 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta    586 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  28% della Si limite. 
  asta    587 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  18% della Si limite. 
  asta    588 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   9% della Si limite. 
  asta    589 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  12% della Si limite. 
  asta    590 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   8% della Si limite. 
  asta    591 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta    592 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   9% della Si limite. 
  asta    593 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   7% della Si limite. 
  asta    594 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  18% della Si limite. 
  asta    595 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  14% della Si limite. 
  asta    596 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  19% della Si limite. 
  asta    597 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  14% della Si limite. 
  asta    598 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  10% della Si limite. 
  asta    599 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   7% della Si limite. 
  asta    600 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   7% della Si limite. 
  asta    601 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   8% della Si limite. 
  asta    602 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  10% della Si limite. 
  asta    603 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  12% della Si limite. 
  asta    604 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta    605 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  21% della Si limite. 
  asta    606 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   7% della Si limite. 
  asta    607 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    608 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    609 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    610 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    611 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    612 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta    613 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta    614 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    615 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
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  asta    616 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta    617 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Ss limite. 
  asta    618 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    619 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Ss limite. 
  asta    620 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    621 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta    622 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta    623 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  22% della Si limite. 
  asta    624 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  10% della Si limite. 
  asta    625 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta    626 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta    627 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    628 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    629 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    630 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    631 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta    632 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta    633 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   8% della Si limite. 
  asta    634 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   9% della Si limite. 
  asta    638 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  13% della Si limite. 
  asta   1067 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  13% della Si limite. 
  asta   1068 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  15% della Si limite. 
  asta   1077 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  26% della Si limite. 
  asta   1078 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  35% della Si limite. 
  asta   1079 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta   1080 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  12% della Si limite. 
  asta   1081 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1082 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1083 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1084 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1085 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1086 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1087 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta   1088 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1089 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  13% della Si limite. 
  asta   1090 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta   1091 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta   1092 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   8% della Si limite. 
  asta   1093 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta   1094 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta   1095 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta   1096 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta   1097 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  11% della Si limite. 
  asta   1098 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   9% della Si limite. 
  asta   1099 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta   1100 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   9% della Si limite. 
  asta   1101 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1102 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Ss limite. 
  asta   1103 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1104 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Ss limite. 
  asta   1105 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta   1106 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta   1107 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  22% della Si limite. 
  asta   1108 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  10% della Si limite. 
  asta   1109 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  20% della Si limite. 
  asta   1110 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  35% della Si limite. 
  asta   1111 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  14% della Si limite. 
  asta   1112 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  16% della Si limite. 
  asta   1113 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  10% della Si limite. 
  asta   1114 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  10% della Si limite. 
  asta   1115 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  13% della Si limite. 
  asta   1116 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   8% della Si limite. 
  asta   1117 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  24% della Si limite. 
  asta   1118 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  18% della Si limite. 
  asta   1119 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1120 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1121 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1122 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1123 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1124 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1125 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1126 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1127 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1128 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1129 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1130 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1131 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   7% della Si limite. 
  asta   1132 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1133 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta   1134 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1135 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta   1136 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta   1137 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1138 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1139 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
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  asta   1140 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1141 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1142 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1143 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1144 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1145 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1146 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1147 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   7% della Si limite. 
  asta   1148 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta   1149 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  79% della Si limite. 
  asta   1150 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  22% della Si limite. 
  asta   1151 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  38% della Si limite. 
  asta   1152 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  45% della Si limite. 
  asta   1153 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  26% della Si limite. 
  asta   1154 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  30% della Si limite. 
  asta   1155 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  36% della Si limite. 
  asta   1156 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  26% della Si limite. 
  asta   1157 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  71% della Si limite. 
  asta   1158 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  53% della Si limite. 
  asta   1159 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  35% della Si limite. 
  asta   1160 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  12% della Si limite. 
  asta   1161 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  19% della Si limite. 
  asta   1162 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  22% della Si limite. 
  asta   1163 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  13% della Si limite. 
  asta   1164 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  15% della Si limite. 
  asta   1165 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  18% della Si limite. 
  asta   1166 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  13% della Si limite. 
  asta   1168 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta   1169 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  11% della Si limite. 
  asta   1170 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1171 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1172 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1173 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1174 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1175 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1176 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1177 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1178 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1179 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1180 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta   1181 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta   1186 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1187 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1188 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1189 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1190 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1191 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1192 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1193 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1194 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1195 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1196 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1197 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1198 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1199 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1200 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1201 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1202 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1203 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1204 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1205 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1206 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1207 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1208 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1209 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1210 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1211 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1214 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1215 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1218 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1219 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1222 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1223 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1227 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1228 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1231 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1232 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1233 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta   1234 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  12% della Si limite. 
  asta   1235 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1236 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1237 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1238 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1239 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1240 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
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  asta   1241 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1242 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1243 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1244 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1245 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta   1246 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1247 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1248 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1249 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1250 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1251 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1252 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1253 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1254 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1255 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta   1256 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1257 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1258 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta   1259 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1260 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1261 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1262 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1263 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1264 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1265 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1266 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1267 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1268 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1269 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  10% della Si limite. 
  asta   1270 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta   1271 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1272 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta   1273 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1274 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1275 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1276 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1277 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1278 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1279 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1280 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1281 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1282 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1283 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  13% della Si limite. 
  asta   1284 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta   1285 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1286 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta   1287 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1288 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1289 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1290 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1291 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1292 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1293 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1294 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1295 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1296 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1297 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta   1298 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1299 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1300 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1301 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1302 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1303 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1304 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1305 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1306 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1307 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1308 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1309 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1310 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1311 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1312 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1313 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1314 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1315 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1316 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1317 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1318 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1319 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1320 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1321 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1322 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1323 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1324 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1325 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
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  asta   1326 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1327 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1328 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1329 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1330 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1331 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1332 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1333 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1334 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1335 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1336 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1337 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1338 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1339 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1340 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1341 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1342 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1343 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta   1344 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  10% della Si limite. 
  asta   1345 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1346 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1347 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1348 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1349 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1350 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1351 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta   1352 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1353 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  21% della Si limite. 
  asta   1354 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta   1355 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  10% della Si limite. 
  asta   1356 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  12% della Si limite. 
  asta   1357 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   7% della Si limite. 
  asta   1358 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   8% della Si limite. 
  asta   1359 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  10% della Si limite. 
  asta   1360 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   7% della Si limite. 
  asta   1361 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  19% della Si limite. 
  asta   1362 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  14% della Si limite. 
  asta   1363 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1364 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1365 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1366 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1367 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1368 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1369 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1370 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1371 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1372 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1373 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1374 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1375 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  79% della Si limite. 
  asta   1376 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  22% della Si limite. 
  asta   1377 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  38% della Si limite. 
  asta   1378 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  45% della Si limite. 
  asta   1379 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  26% della Si limite. 
  asta   1380 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  31% della Si limite. 
  asta   1381 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  36% della Si limite. 
  asta   1382 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  26% della Si limite. 
  asta   1383 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  71% della Si limite. 
  asta   1384 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  53% della Si limite. 
  asta   1385 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta   1386 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   9% della Si limite. 
  asta   1387 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1388 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Ss limite. 
  asta   1389 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1390 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Ss limite. 
  asta   1391 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta   1392 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta   1393 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  22% della Si limite. 
  asta   1394 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  10% della Si limite. 
  asta   1395 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  13% della Si limite. 
  asta   1396 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  22% della Si limite. 
  asta   1397 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  10% della Si limite. 
  asta   1398 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  12% della Si limite. 
  asta   1399 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   7% della Si limite. 
  asta   1400 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   7% della Si limite. 
  asta   1401 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  10% della Si limite. 
  asta   1402 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta   1403 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  17% della Si limite. 
  asta   1404 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  13% della Si limite. 
  asta   1405 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  36% della Si limite. 
  asta   1406 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  11% della Si limite. 
  asta   1407 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  19% della Si limite. 
  asta   1408 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  22% della Si limite. 
  asta   1409 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  18% della Si limite. 
  asta   1410 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  13% della Si limite. 
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  asta   1411 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  35% della Si limite. 
  asta   1412 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  26% della Si limite. 
  asta   1413 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1414 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1415 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1416 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1417 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1418 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1419 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1420 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1421 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1422 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1423 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1424 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1425 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   7% della Si limite. 
  asta   1426 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1427 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta   1428 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1429 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1430 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1431 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1432 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1433 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1434 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1435 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1436 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1437 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1438 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1439 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1440 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1441 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   7% della Si limite. 
  asta   1442 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   4% della Si limite. 
  asta   1443 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1444 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   6% della Si limite. 
  asta   1445 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1446 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1447 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1448 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1449 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1450 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1451 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1452 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1453 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1454 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1455 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1456 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1457 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1458 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1459 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1460 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1461 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1462 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1463 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1464 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1465 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1466 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1467 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1468 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1469 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1470 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1471 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1472 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1473 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1474 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1475 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1476 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Ss limite. 
  asta   1477 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1478 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Ss limite. 
  asta   1479 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1480 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Ss limite. 
  asta   1481 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  10% della Si limite. 
  asta   1482 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta   1483 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1484 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta   1485 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1486 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1487 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1488 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1489 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1490 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1491 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1492 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1493 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1494 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1495 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
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  asta   1496 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1497 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1498 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1499 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1500 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1501 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1502 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1503 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1504 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1505 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1506 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1507 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1508 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1509 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1510 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1511 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1512 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1513 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1514 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1515 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1516 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1517 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1518 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Ss limite. 
  asta   1519 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1520 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Ss limite. 
  asta   1521 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  10% della Si limite. 
  asta   1522 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta   1523 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1524 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta   1525 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1526 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1527 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1528 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1529 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1530 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1531 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1532 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1533 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1534 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1535 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1536 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1537 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1538 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Ss limite. 
  asta   1539 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1540 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1541 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1542 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1543 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   1% della Si limite. 
  asta   1544 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1545 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1546 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1547 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1548 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1549 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1550 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1551 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1552 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1553 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1554 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Ss limite. 
  asta   1555 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   2% della Si limite. 
  asta   1556 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Ss limite. 
  asta   1557 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1558 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Ss limite. 
  asta   1559 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Si limite. 
  asta   1560 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   3% della Ss limite. 
  asta   1561 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -  10% della Si limite. 
  asta   1562 - sez.   3 - CIRCOLARE_S003       -   5% della Si limite. 
  asta     89 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     91 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    101 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    104 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    105 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    110 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    111 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    114 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    115 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   7% della Si limite. 
  asta    116 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   7% della Si limite. 
  asta    119 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    120 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    123 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  14% della Si limite. 
  asta    124 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  13% della Si limite. 
  asta    127 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    128 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    131 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   5% della Si limite. 
  asta    132 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
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  asta    139 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Si limite. 
  asta    140 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Si limite. 
  asta    143 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    144 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    147 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    148 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    151 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    152 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    155 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    156 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   5% della Si limite. 
  asta    159 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    160 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    163 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    164 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    165 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    166 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    171 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  13% della Si limite. 
  asta    172 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  14% della Si limite. 
  asta    175 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   7% della Si limite. 
  asta    176 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   7% della Si limite. 
  asta    179 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    180 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    181 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    182 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    185 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    186 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    189 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    190 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    197 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Si limite. 
  asta    198 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Si limite. 
  asta    201 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Si limite. 
  asta    202 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Si limite. 
  asta    205 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Si limite. 
  asta    206 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Si limite. 
  asta    635 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Si limite. 
  asta    636 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   5% della Si limite. 
  asta    639 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    640 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    641 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    642 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    643 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    644 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    645 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    646 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    647 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    648 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    649 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    650 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    651 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    652 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    653 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    654 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   6% della Si limite. 
  asta    655 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Si limite. 
  asta    656 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Si limite. 
  asta    657 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   5% della Si limite. 
  asta    658 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    659 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   6% della Si limite. 
  asta    660 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Si limite. 
  asta    661 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Si limite. 
  asta    662 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   5% della Si limite. 
  asta    663 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    664 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  13% della Si limite. 
  asta    665 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  16% della Si limite. 
  asta    666 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  15% della Si limite. 
  asta    667 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Si limite. 
  asta    668 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    669 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  13% della Si limite. 
  asta    670 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  16% della Si limite. 
  asta    671 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  15% della Si limite. 
  asta    672 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   9% della Si limite. 
  asta    673 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    674 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    675 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    676 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    677 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    678 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    679 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    680 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    681 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    682 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    683 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    684 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    685 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    686 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    687 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
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  asta    688 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    689 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    690 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   5% della Si limite. 
  asta    691 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   6% della Si limite. 
  asta    692 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   6% della Si limite. 
  asta    693 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   6% della Si limite. 
  asta    694 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    695 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    696 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   6% della Si limite. 
  asta    697 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   5% della Si limite. 
  asta    698 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   6% della Si limite. 
  asta    699 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    700 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    701 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    702 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    703 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    704 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    705 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    706 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    707 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    708 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    709 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    710 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    711 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    712 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    713 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    714 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    715 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    716 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    717 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  11% della Si limite. 
  asta    718 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    719 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    720 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    721 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta    722 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  11% della Si limite. 
  asta    723 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    724 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    725 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    726 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    727 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    728 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    729 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    730 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    731 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    732 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    733 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    734 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    735 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta    736 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta    737 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta    738 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    739 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    740 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    741 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    742 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    743 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    744 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    745 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    746 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    747 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    748 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    749 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    750 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    751 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    752 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    753 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    754 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    755 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    756 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    757 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    758 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    759 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    760 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    761 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    762 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    763 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    764 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    765 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    766 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    767 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    768 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    769 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    770 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    771 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   7% della Si limite. 
  asta    772 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
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  asta    773 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    774 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    775 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    776 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    777 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    778 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   7% della Si limite. 
  asta    779 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    780 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    781 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    782 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    783 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    784 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    785 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    786 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    787 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    788 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    789 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    790 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    791 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    792 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    793 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    794 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    795 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    796 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    797 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    798 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    799 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    800 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    801 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    802 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    803 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    804 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    805 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    806 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    807 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    808 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    809 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    810 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    811 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    812 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    813 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    814 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    815 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    816 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    817 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    818 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    819 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta    820 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta    821 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta    822 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    823 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    824 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    825 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    826 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    827 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    828 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    829 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   5% della Si limite. 
  asta    830 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    831 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    832 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    833 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    834 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   5% della Si limite. 
  asta    835 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    836 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    837 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    838 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  13% della Si limite. 
  asta    839 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  16% della Si limite. 
  asta    840 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  15% della Si limite. 
  asta    841 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Si limite. 
  asta    842 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    843 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  13% della Si limite. 
  asta    844 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  16% della Si limite. 
  asta    845 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  15% della Si limite. 
  asta    846 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   9% della Si limite. 
  asta    847 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    848 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    849 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    850 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    851 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    852 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    853 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    854 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta    855 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    856 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    857 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
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  asta    858 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    859 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    860 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    861 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    862 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    863 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    864 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    865 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  11% della Si limite. 
  asta    866 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    867 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    868 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    869 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta    870 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  11% della Si limite. 
  asta    871 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    872 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    873 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   5% della Si limite. 
  asta    874 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    875 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   6% della Si limite. 
  asta    876 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    877 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    878 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    879 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    880 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   6% della Si limite. 
  asta    881 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    882 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    883 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    884 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    885 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    886 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    887 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    888 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    889 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    890 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    891 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    892 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    893 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    894 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    895 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    896 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    897 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    898 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    899 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    900 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    901 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    902 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    903 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    904 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    905 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    906 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    907 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    908 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    909 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    910 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    911 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    912 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    913 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    914 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    915 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    916 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    917 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    918 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    919 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    920 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    921 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    922 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    923 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    924 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    925 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    926 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    927 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    928 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    929 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    930 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    931 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    932 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    933 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    934 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    935 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    936 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    937 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    938 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    939 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    940 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    941 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    942 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
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  asta    943 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    944 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    945 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    946 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta    947 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    948 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    949 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    950 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    951 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    952 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    953 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    954 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    955 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    956 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    957 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    958 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    959 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    960 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    961 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta    962 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    963 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    964 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta    965 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    966 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   7% della Si limite. 
  asta    967 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   5% della Ss limite. 
  asta    968 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   5% della Ss limite. 
  asta    969 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta    970 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta    971 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta    972 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta    973 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta    974 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta    975 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta    976 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta    977 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta    978 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta    979 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta    980 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta    981 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta    982 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta    983 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta    984 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta    985 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   6% della Ss limite. 
  asta    986 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   9% della Ss limite. 
  asta    987 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   5% della Ss limite. 
  asta    988 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   5% della Ss limite. 
  asta    989 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta    990 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta    991 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta    992 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta    993 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta    994 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta    995 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta    996 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta    997 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta    998 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta    999 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta   1000 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta   1001 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta   1002 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta   1003 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta   1004 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta   1005 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   5% della Ss limite. 
  asta   1006 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Ss limite. 
  asta   1007 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta   1008 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta   1009 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1010 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1011 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1012 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1013 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1014 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1015 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1016 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1017 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1018 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1019 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1020 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1021 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1022 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta   1023 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta   1024 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta   1025 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta   1026 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   7% della Si limite. 
  asta   1027 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
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  asta   1028 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta   1029 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta   1030 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta   1031 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta   1032 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta   1033 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta   1034 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta   1035 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta   1036 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta   1037 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta   1038 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta   1039 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta   1040 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta   1041 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta   1042 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta   1043 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta   1044 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta   1045 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   5% della Ss limite. 
  asta   1046 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Ss limite. 
  asta   1047 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1048 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1049 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1050 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1051 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1052 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1053 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1054 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1055 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1056 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1057 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1058 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1059 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1060 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1061 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1062 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta   1063 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta   1064 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta   1065 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta   1066 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   7% della Si limite. 
  asta   1069 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta   1070 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   6% della Si limite. 
  asta   1071 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Si limite. 
  asta   1072 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta   1073 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   6% della Si limite. 
  asta   1074 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Si limite. 
  asta   1075 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Si limite. 
  asta   1076 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   5% della Si limite. 
  asta   1182 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1183 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta   1184 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta   1185 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1212 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Ss limite. 
  asta   1213 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta   1216 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta   1217 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta   1221 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta   1224 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta   1225 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta   1226 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta   1229 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta   1230 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta   1597 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta   1598 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta   1599 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta   1600 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta   1601 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta   1602 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta   1603 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta   1604 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta   1605 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Ss limite. 
  asta   1606 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta     77 - sez.   8 - U_DOPPIOL100X10_EST  -  11% della Si limite. 
  asta     78 - sez.   8 - U_DOPPIOL100X10_EST  -  11% della Si limite. 
  asta     79 - sez.   8 - U_DOPPIOL100X10_EST  -  10% della Si limite. 
  asta     80 - sez.   8 - U_DOPPIOL100X10_EST  -   6% della Si limite. 
  asta     81 - sez.   8 - U_DOPPIOL100X10_EST  -   5% della Si limite. 
  asta     82 - sez.   8 - U_DOPPIOL100X10_EST  -   2% della Si limite. 
  asta     83 - sez.   8 - U_DOPPIOL100X10_EST  -   3% della Si limite. 
  asta     84 - sez.   8 - U_DOPPIOL100X10_EST  -   5% della Si limite. 
  asta     85 - sez.   8 - U_DOPPIOL100X10_EST  -  10% della Si limite. 
  asta     86 - sez.   8 - U_DOPPIOL100X10_EST  -   6% della Si limite. 
  asta     87 - sez.   8 - U_DOPPIOL100X10_EST  -  11% della Si limite. 
  asta     88 - sez.   8 - U_DOPPIOL100X10_EST  -  11% della Si limite. 
  asta   1578 - sez.   8 - U_DOPPIOL100X10_EST  -   9% della Si limite. 
  asta   1579 - sez.   8 - U_DOPPIOL100X10_EST  -   2% della Si limite. 
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  asta   1580 - sez.   8 - U_DOPPIOL100X10_EST  -   9% della Si limite. 
  asta   1581 - sez.   8 - U_DOPPIOL100X10_EST  -   3% della Si limite. 
 

4.3.5. REAZIONI VINCOLARI 
 
REAZIONI VINCOLARI 
   
CASO DI CARICO   :       1  Carico totale                          COMBINAZIONE 
   
N.  2 CONDIZIONI ANALISI STATICA 
    1      Peso_proprio_______ +    1.30 
    2      Permanente_Totale   +    1.50 
 
  1) +1.30*c001     +1.50*c002     
 Unità di misura: SX,SY,SZ [N];RX,RY,RZ [Nm] 
 
Coefficiente moltiplicativo:       1.000000 
  
Nodo     6      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
            -1296.     -3817.      4776.    1628.12    -564.71      -0.75 
  
Nodo    10      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
            -1295.      3817.      4772.   -1626.32    -564.17       0.75 
  
Nodo    25      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -431.     -2786.      3056.    3284.23    -181.11       0.00 
  
Nodo    27      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -290.     -3809.      3270.    1625.16    -189.23      -8.44 
  
Nodo    36      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -726.     -3806.      3739.    1617.00    -200.13       0.08 
  
Nodo    45      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -862.      -823.      2821.     142.49    -360.28      -0.36 
  
Nodo    53      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -429.      2789.      3048.   -3291.41    -183.34       0.00 
  
Nodo    61      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -290.      3808.      3273.   -1622.53    -191.28       9.69 
  
Nodo    70      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -726.      3804.      3739.   -1611.85    -199.94      -0.11 
  
Nodo    79      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -861.       823.      2837.    -142.40    -360.01       0.35 
  
Nodo    87      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
            -7197.      -702.      3707.      95.06   -8630.74      -0.24 
  
Nodo   100      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
            -7197.       702.      3646.     -94.67   -8630.74       0.24 
  
 
 
 
 
 
 
REAZIONI VINCOLARI 
   
CASO DI CARICO   :       2  Carico frontale                        COMBINAZIONE 
   
N.  2 CONDIZIONI ANALISI STATICA 
    1      Peso_proprio_______ +    1.30 
    4      Permanente_Frontale +    1.50 
 
  1) +1.30*c001     +1.50*c004     
 Unità di misura: SX,SY,SZ [N];RX,RY,RZ [Nm] 
 
Coefficiente moltiplicativo:       1.000000 
  
Nodo     6      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
            -1295.        33.      4775.     -35.81    -564.08       0.01 
  
Nodo    10      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
            -1296.       -33.      4773.      37.44    -564.19      -0.01 
  
Nodo    25      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -430.         0.      3054.      -0.44    -180.83       0.00 
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Nodo    27      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -289.        28.      3270.     -31.32    -188.96      -0.05 
  
Nodo    36      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -725.        28.      3740.     -31.40    -199.90       0.00 
  
Nodo    45      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -861.       147.      3010.       5.13    -359.98       0.86 
  
Nodo    53      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -429.         0.      3049.       0.46    -183.38       0.00 
  
Nodo    61      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -290.       -28.      3273.      32.70    -191.31       0.06 
  
Nodo    70      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -726.       -28.      3738.      32.87    -199.94       0.01 
  
Nodo    79      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -862.      -147.      3024.      -5.04    -360.04      -0.86 
  
Nodo    87      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
            -7198.       -65.      3519.     -25.91   -8633.45      -0.24 
  
Nodo   100      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
            -7198.        65.      3459.      26.29   -8633.46       0.24 
  
 
 
 
 
 
 
REAZIONI VINCOLARI 
   
CASO DI CARICO   :       3  Carico laterale                        COMBINAZIONE 
   
N.  2 CONDIZIONI ANALISI STATICA 
    1      Peso_proprio_______ +    1.30 
    3      Permanente_Destro   +    1.50 
 
  1) +1.30*c001     +1.50*c003     
 Unità di misura: SX,SY,SZ [N];RX,RY,RZ [Nm] 
 
Coefficiente moltiplicativo:       1.000000 
  
Nodo     6      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
               29.     -4696.      3991.    3167.03     -64.31      -2.43 
  
Nodo    10      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
               36.      -909.      4863.    1574.81     -60.57      -1.93 
  
Nodo    25      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              -98.     -2799.      2115.    3327.04     -36.11       0.00 
  
Nodo    27      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
               49.     -4703.      3466.    3181.93     -44.77      -4.77 
  
Nodo    36      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              -91.     -4699.      3137.    3175.24     -14.97       0.12 
  
Nodo    45      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              103.     -1117.      3020.     223.59     -43.34      -3.96 
  
Nodo    53      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              -97.       -11.      2122.      39.70     -36.12       0.00 
  
Nodo    61      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
               50.      -923.      4336.    1590.00     -44.69       4.13 
  
Nodo    70      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              -87.      -923.      4028.    1592.98     -13.59       0.06 
  
Nodo    79      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              105.      -439.      4433.      76.23     -41.52      -2.82 
  
Nodo    87      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                7.     -1025.      3971.     263.38      13.56       0.02 
  
Nodo   100      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
               -6.      -255.      3202.     194.85     -11.54       0.01 

 



 

- PROGETTO DEFINITIVO - 
Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite 
ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati 

“BIELLA PIANO – BIELLA PIAZZO” 
 

RELAZIONE TECNICA – SPECIALISTICA 
NUOVE STRUTTURE DI STAZIONE 

 

 14160_ST002_PD00.doc Rev.:00 42/93
 

4.3.6. VERIFICA DI SICUREZZA CONTRO L’INSTABILITA’ AL CARICO DI 
COMPRESSIONE 
Gli elementi più critici rispetto all’instabilità al carico di punta risultano essere i piatti 80x10 
degli irrigidimenti trasversali superiori.    Le sollecitazioni di compressione ad un estremo 
delle due aste risultano essere, relativamente al Caso di carico 1: 

 
Asta        1007       nodi         44        278 
  PROGR.      NORM        TYY        TZZ       TORS        MYY        MZZ  
     0.      3539.         5.         0.       0.00       0.00       0.00 
    28.      3539.         3.         0.       0.00       0.01       0.11 
    55.      3539.         1.         0.       0.00       0.01       0.15 
    83.      3539.        -2.         0.       0.00       0.02       0.14 
   110.      3539.        -4.         0.       0.00       0.03       0.06 
   138.      3539.        -6.         0.       0.00       0.03      -0.08 
   165.      3539.        -8.         0.       0.00       0.04      -0.28 
   193.      3539.       -11.         0.       0.00       0.05      -0.55 
   220.      3539.       -13.         0.       0.00       0.05      -0.87 

 
  Asta         987       nodi         43        277 
  PROGR.      NORM        TYY        TZZ       TORS        MYY        MZZ  
     0.     -5329.         6.         0.       0.00       0.00       0.00 
    28.     -5329.         4.         0.       0.00       0.01       0.13 
    55.     -5329.         1.         0.       0.00       0.01       0.20 
    83.     -5329.        -1.         0.       0.00       0.02       0.20 
   110.     -5329.        -3.         0.       0.00       0.03       0.15 
   138.     -5329.        -5.         0.       0.00       0.03       0.03 
   165.     -5329.        -8.         0.       0.00       0.04      -0.15 
   193.     -5329.       -10.         0.       0.00       0.05      -0.39 
   220.     -5329.       -12.         0.       0.00       0.05      -0.69 
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Se ne deduce che il piatto 80x10 superiore è soggetto a carico di trazione (N = 3539 N) 
mentre quello inferiore è soggetto a compressione (N = -5329 N).    Verrà quindi verificata 
l’instabilità al carico di punta dell’asta inferiore. 

 

 

 

La verifica contro l’instabilità dell’asta verrà svolta relativamente al piano xy in quanto sul 
piano yz gli elementi tubolari impediscono il verificarsi del fenomeno di instabilità.    Il 
momento di inerzia che governa il fenomeno sarà dunque: 

4
33

mm 426667
12

8010
12

=
⋅

=
⋅

=
bhIz  

Il carico critico dell’asta secondo la teoria di Eulero è: 

N 43700
4500

426667210000
2

2

2

2

=
⋅⋅

=
⋅⋅

=
ππ

c

z
cr L

IEN  

La snellezza adimensionale per le sezioni di classe 1,2 e 3 secondo il D. min. è data da: 
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55.2
43700

355800
=

⋅
=

⋅
=

cr

yk

N
fA

λ  

Considerando un parametro di imperfezione α = 0.76 (Tab 4.2.VI del D. min.) si trova un 
valore di φ: 

( )[ ] ( )[ ] 64.455.22.055.276.015.02.015.0 22
=+−+=+−+=Φ λλα  

Come da norma si calcola dunque il fattore χ: 

117.0
55.264.464.4

11
2222
=

−+
=

−Φ+Φ
=

λ
χ  

E’ infine possibile calcolare la resistenza all’instabilità dell’asta compressa: 

N 31646
05.1

355800117.0

1
, =

⋅⋅
=

⋅⋅
=

M

yk
Rdb

fA
N

γ
χ

 

Siccome 

N 5329NN43, =>RdbN  

L’asta risulta verificata contro l’instabilità al carico di punta. 

Resta infine da verificare, come prescritto dalla norma, che la snellezza nel piano di 
inflessione considerato non superi il valore λmax = 200.    Il raggio di inerzia della sezione si 
calcola come: 

mm
A
Ii z

z 09.23
800

426667
===  

La snellezza nel piano di inflessione risulta: 

2009.194
09.23

4500
max =<=== λλ

z

c

i
L

 

La snellezza risulta dunque inferiore al valore massimo previsto dalla normativa. 

 

4.3.7. VERIFICA DEGLI ANCORANTI CHIMICI 
La verifica degli ancoranti chimici è stata svolta utilizzando il software di calcolo Profis 
Anchor 2.3.6 distribuito da HILTI.    Il materiale base considerato è il calcestruzzo C25/30.    
Il tipo degli ancorati considerato è HIT-HY 200-A + HIT-Z-R M12. 

I carichi più critici considerati agenti sulla piastra di fissaggio sono stati dedotti dalle reazioni 
vincolari (Caso di carico 1) sul nodo N87 che risulta il più sollecitato dei nodi vincolati. 
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I carichi risultanti sugli ancoraggi risultano essere: 

 
Si passano ad analizzare le condizioni di cedimento per il carico di trazione relativamente 
alla rottura dell’acciaio, alla rottura combinata conica del calcestruzzo e per sfilamento e alla 
rottura conica del calcestruzzo. 
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Confrontando i valori si ottiene il seguente prospetto: 
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Analogamente si analizzano le modalità di cedimento per il carico a taglio: 

 
Confrontando i valori: 

 
A questo punto è necessario verificare la resistenza al carico combinato: 

 
Tutti gli ancoranti risultano dunque verificati. 
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5. STAZIONE A MONTE 

5.1. ANALISI DEI CARICHI 
Le azioni agenti sulla struttura sono stati calcolati considerando i pesi propri ed i carichi 
permanenti derivanti dal comportamento delle persone nei pressi della struttura.  

5.1.1. PESI PROPRI 
In questa categoria sono presenti due azioni: 

• Pesi relativi alla carpenteria metallica 

• Pesi relativi alle vetrate ancorate alla carpenteria 

Per quanto riguarda i pesi relativi alla carpenteria metallica dal modello risulta una forza peso 
complessiva: 

Pcarp = 52 461 N 

Il calcolo dei pesi delle vetrate è stato svolto considerando un valor medio della larghezza 
delle vetrate sulla facciata laterale con la relativa altezza ed uno delle vetrate sulla facciata 
frontale con la relativa altezza.    Sono state dunque calcolate le azioni esercitate sugli 
ancoraggi di tali vetrate. 
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La geometria caratteristica della vetrata relativa alle facciate laterali è riportata in figura:  

 
La linea di carico rappresenta la quota alla quale vengono applicati i carichi permanenti 
dovuti alle azioni delle persone.    La forza peso di una singola vetrata è data da: 

gVP vetrolatlastralatlastra ⋅⋅= ρ,,  

Ipotizzando che la forza peso si distribuisca equamente tra gli ancoraggi, il carico su 
ciascuno sarà dato da: 

6
,

,
latlastra

latancor

P
P =  

Considerando una densità del vetro 

ρvetro = 2 500 kg/m3 

Si trova un carico sul singolo ancoraggio 

Pancor,lat = 229 N 
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Per quanto riguarda la vetrata relativa alla porta di accesso: 

 
Pancor,lat,porta = 320 N 
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Lo stesso procedimento è stato seguito per le vetrate della facciata frontale: 

 
 

Pancor.front = 417 N 

 
Pancor.front = 270 N 
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Durante l’assegnazione dei pesi propri delle vetrate sulle aste alle quali esse sono ancorate 
bisognerà considerare che ad ogni nodo di un’asta alla quale si appoggiano due diverse 
vetrate sarà necessario assegnare il carico relativo a ciascuna vetrata. 

NB: I carichi della categoria “Pesi Propri” sono stati moltiplicati per un coefficiente c = 1.1 per 
tenere conto di tutti gli elementi non presenti nel modello come saldature, bullonature, 
ancoraggi ecc. 

5.1.2. CARICHI PERMANENTI 
I carichi permanenti sono quei carichi indotti sulle vetrate dal comportamento delle persone 
nell’area esterna alla struttura.    Secondo il decreto ministeriale nel caso di ambienti 
suscettibili di affollamento di cat. C3 è necessario considerare un carico orizzontale 
distribuito sulla struttura di: 

Hk = 3 000 N/m 

Tale carico va’ considerato applicato ad una quota dal piano di calpestio pari a 1.2 m (come 
schematizzato nelle figura precedenti).    Il carico risultante su una singola vetrata è dato da: 

vetratakvetrata bHH ⋅=  

Si suppone che il carico Hvetrata si distribuisca equamente tra le due travi laterali di supporto.    
Il diagramma di corpo libero su un lato di una vetrata delle facciate laterali è riportato nel 
seguente schema: 

 
Le equazioni di equilibrio sono quelle relative alla traslazione orizzontale (i carichi verticali 
non modificano l’equilibrio relativo ai carichi orizzontali) e alla rotazione.    E’ necessario una 
ulteriore condizione per chiudere il sistema.    L’ipotesi aggiuntiva che è stata fatta è quella di 
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considerare una proporzionalità inversa tra i carichi R3 ed R2 in funzione della loro distanza 
dal punto di applicazione del carico Hvetrata / 2: 

( ) ( )PRPR hhRhhR −⋅=−⋅ 2233  

Dove con hi si indica la quota del carico i-esimo dal piano di calpestio.    Insieme alle due 
equazioni di equilibrio di ottiene, nel caso delle vetrate delle facce laterali: 
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R1L = 694 N 

R2L = 641 N 

R3L = 165 N 

R1L,P = 972 N 

R2L,P = 897 N 

R3L,P = 231 N 

 

Nel caso delle vetrate frontali sono presenti solo due ancoraggi in direzione verticale e 
dunque le equazioni di equilibrio sono sufficienti a risolvere il sistema.    Si ha: 

1
2

2

1

,

,1

+
−
−

=

PR

RP

Fvetrata

F

hh
hh

H
R  

1
2

1

12

,

,2

+
−
−

=

RP

PR

Fvetrata

F

hh
hh

H
R  

R1,F = 895 N 

R2,F = 1 655 N 

R1,FP = 579 N 

R2,FP = 1 071 N 
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Analogamente al caso dei pesi propri, nel caso di travi comprese tra due vetrate sarà 
necessario considerare che ad ogni quota saranno presenti due ancoraggi (uno per ogni 
vetrata) e dunque bisognerà assegnare il carico derivante da ogni vetrata. 

5.2. CASI DI CARICO 
 
 
|---------------------------------------------------------------------------------------| 
|NOME|     DESCRIZIONE     | VERIFICA  |    TIPO   |  CONDIZ. INSERITE  | CASI INSERITI | 
|    |                     |           |           |------------------------------------| 
|    |                     |           |           | Num.| Coeff.| Segno| Num.| Coeff.  | 
|---------------------------------------------------------------------------------------| 
|  1 | Caso  1             | S.L.U.    |   somma   |   1 |  1.300|   +  |     |         | 
|    |                     |           |           |   2 |  1.500|   +  |     |         | 
|---------------------------------------------------------------------------------------| 
|  2 | Caso  2             | S.L.U.    |   somma   |   1 |  1.300|   +  |     |         | 
|    |                     |           |           |   3 |  1.500|   +  |     |         | 
|---------------------------------------------------------------------------------------| 
|  3 | Caso  3             | S.L.U.    |   somma   |   1 |  1.300|   +  |     |         | 
|    |                     |           |           |   4 |  1.500|   +  |     |         | 
|---------------------------------------------------------------------------------------| 
|  4 | Caso  4             | S.L.U.    |   somma   |   1 |  1.300|   +  |     |         | 
|    |                     |           |           |   2 |  1.500|   +  |     |         | 
|    |                     |           |           |   4 |  1.500|   +  |     |         | 
|---------------------------------------------------------------------------------------| 
|  5 | Caso  5             | S.L.U.    |   somma   |   1 |  1.300|   +  |     |         | 
|    |                     |           |           |   4 |  1.500|   +  |     |         | 
|    |                     |           |           |   3 |  1.500|   +  |     |         | 
|---------------------------------------------------------------------------------------| 
|  6 | Caso  6             | S.L.U.    |   somma   |   1 |  1.300|   +  |     |         | 
|    |                     |           |           |   4 |  1.500|   +  |     |         | 
|    |                     |           |           |   3 |  1.500|   +  |     |         | 
|    |                     |           |           |   2 |  1.500|   +  |     |         | 
|---------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Il Caso di carico 6 considera l’insieme dei pesi propri e di tutti i carichi permanenti (sia sulle 
facciate laterali che su quella frontale).    I Casi di carico 4 e 5 considerano l’insieme dei pesi 
propri dei carichi permanenti sulla facciata frontale e rispettivamente la presenza del solo 
carico permanente sulla facciata destra e su quella sinistra.    I Casi di carico 1,2 e 3 
considerano la presenza del peso proprio e rispettivamente la sola presenza dei carichi sulla 
facciata destra, quella sinistra e quella frontale (la struttura non è simmetrica). 
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5.3. VERIFICHE STRUTTURALI 

5.3.1. METODO DI CALCOLO E CRITERI DI VERIFICA 
La struttura è stata verificata utilizzando una modellazione agli elementi finiti. 

Il calcolo delle sollecitazioni e dello stato tensionale è stato condotto facendo ricorso 
all’elaboratore elettronico utilizzando un programma di calcolo con solutore agli elementi 
finiti. 

In particolare è stato sviluppato un modello che simula la struttura del telaio nel suo insieme 
e comprende anche elementi fittizi utili per rappresentare correttamente i vincoli interni tra le 
aste e simulare inoltre una corretta distribuzione dei pesi e dei carichi in genere.    Tali 
elementi non sono stati presi in considerazione nelle verifiche strutturali. 

Per quanto concerne la modellazione agli elementi finiti il programma utilizzato è DOLMEN 
WIN ®, versione 15 prodotto, distribuito ed assistito dalla CDM DOLMEN srl.    Questa 
procedura e’ sviluppata in ambiente Windows, ed e’ stata scritta utilizzando i linguaggi 
Fortran e C.  

DOLMEN WIN permette l’analisi elastica lineare di strutture tridimensionali con nodi a sei 
gradi di liberta’ utilizzando un solutore ad elementi finiti.    Gli elementi utilizzabili sono la 
trave, con eventuali svincoli interni o rotazione attorno al proprio asse, ed il guscio, sia 
rettangolare sia triangolare, avente comportamento di membrana e/o di piastra.  

I carichi possono essere applicati sia ai nodi, come forze o coppie concentrate, sia sulle 
travi, come forze distribuite, forze concentrate, coppie e distorsioni termiche.    I vincoli sono 
forniti tramite le sei costanti di rigidezza elastica. 

L’affidabilità del codice di calcolo è garantita dall’esistenza di un’ampia documentazione di 
supporto. 

Dall'analisi matematica del modello, mediante la risoluzione della matrice di rigidezza, il 
programma di calcolo automatico definisce, per ciascun elemento e per ciascuna condizione 
di carico esaminata, lo stato di sollecitazione in corrispondenza dei nodi, la deformazione dei 
nodi (spostamenti e rotazioni) e le condizioni di equilibrio dei nodi. 

Dai tabulati di uscita viene calcolato, nei punti notevoli delle singole sezioni, lo stato 
tensionale dovuto alle singole  azioni che vengono poi composte e confrontate con le 
rispettive resistenze secondo il Metodo degli Stati Limite. 

Di seguito si riporta uno schema del sistema di riferimento locale per gli elementi asta 
considerati e la legenda dei simboli usati nei successivi tabulati. 

 
Legenda della simbologia di Dolmen 
NODI: 

Nome codice numerico identificativo del nodo; 

Coord. X, Y, Z coordinate dei nodi nel sistema di riferimento globale. 

 

ASTE: 

Nome codice numerico identificativo dell’asta; 
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Proprietà codice tabella delle caratteristiche della sezione; 

Nodo iniziale primo nodo dell’asta; 

Nodo finale secondo nodo dell’asta; 

Rilascio iniziale/finale sconnessioni ai nodi iniziale e finale dell’asta: 

X, Y, Z svincoli alla traslazione riferiti al sistema di riferimento locale dell’asta; 

Rx, Ry, Rz svincoli alla rotazionee riferiti al sistema di riferimento locale dell’asta; 

Orientamento angolo di rotazione della sezione rispetto al sistema di riferimento locale; 

 

PROPRIETA’ ASTE: 

Nome codice numerico identificativo della proprietà; 

Materiale codice di riferimento del materiale; 

Area Area resistente allo sforzo normale; 

Area taglio Y area resistente al taglio lungo l’asse Y locale; 

Area taglio Z area resistente al taglio lungo l’asse Z locale; 

J torsionale inerzia torsionale; 

Jy inerzia flessionale intorno all’asse Y locale; 

Jz inerzia flessionale intorno all’asse Z locale; 

 

MATERIALI: 

Nome codice numerico identificativo del materiale (2 = acciaio); 

Modulo elastico modulo elastico normale ( o modulo di Young, E); 

Coefficiente nu coefficiente di Poisson (ν); 

Modulo tangenziale modulo elastico tangenziale (G); 

Peso specifico (in unità coerenti); 

Densità; 

Dilatazione termica coefficiente di dilatazione termica. 

 

VINCOLI: 

Nodo codice numerico identificativo del nodo vincolato; 

Rigid. X, Y, Z costanti di rigidezza elastica alla traslazione secondo gli assi del sistema di 
riferimento globale; 

Rigid. Rx, Ry, Rz costanti di rigidezza elastica alla rotazione secondo gli assi del sistema di 
riferimento globale. 
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CARICHI NODI: 

Nome codice numerico identificativo del carico; 

Nodo nome del nodo su cui è applicato il carico; 

Dir direzione del carico: X, Y, Z (forze);  
   Rx, Ry, Rz (momenti); 

Tip tipo di carico; 

FC forza concentrata; 

FD forza distribuita; 

TE distorsione termica; 

Rif sistema di riferimento; 

glo globale; 

loc locale; 

 

SPOSTAMENTI NODALI 

Condizione (caso) nome condizione (caso) e descrizione della stessa; 

Nodo nome del nodo; 

SX, SY, Sz spostamenti nel sistema di riferimento globale; 

RX, RY, RZ rotazioni intorno agli assi X, Y e Z globali. 

 

SOLLECITAZIONI NELLE ASTE 

Condizione (caso) nome condizione (caso) e descrizione della stessa; 

Caso nome del caso di carico e descrizione dello stesso; 

Asta nome dell’asta; 

nodi nome nodo iniziale e finale dell’asta; 

Progr. ascissa progressiva della sezione per cui sono fornite le caratteristiche di 
sollecitazione; 

Norm. sforzo normale; 

TYY sforzo di taglio lungo l’asse y locale; 

TZZ sforzo di taglio lungo l’asse z locale; 

TORS momento torcente; 

MYY momento flettente che fa ruotare la sezione intorno all’asse y locale; 

MZZ momento flettente che fa ruotare la sezione intorno all’asse z locale; 

 

REAZIONI VINCOLARI: 

Condizione (caso) nome condizione (caso) e descrizione della stessa; 
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Nodo nome del nodo; 

SX, SY, Sz reazioni vincolari alla traslazione nel sistema riferimento globale; 

RX, RY, RZ reazioni vincolari alla rotazione intorno agli assi X, Y, Z globali; 

 

VERIFICA ASTE: 

N: nome del caso di carico; 

Soll. numero di sestetti di sollecitazioni contenuti nel caso di carico; 

Sollecitazioni: 

MZ momento flettente che fa ruotare la sezione intorno all'asse z locale; 

MY momento flettente che fa ruotare la sezione intorno all'asse y locale; 

MT momento torcente. 

NORM. sforzo normale. 

TY sforzo di taglio agente lungo l'asse y locale. 

TZ sforzo di taglio agente lungo l'asse z locale. 

Tensioni: 

Caso nome caso e numero della sollecitazione considerata per la verifica; 

Ver giudizio globale sulla verifica; 

No puno notevole nel quale si riscontrano le sollecitazioni massime 

massimi tipo di sollecitazioni in cui si verificano le massime tensioni; 

Sx tensione massima di presso flessione; 

Tz tensione tang. massima secondo l’asse locale Z; 

Ty tensione tang. massima secondo l’asse locale Y; 

Si tensione ideale massima. 

 

Verifica di stabilita’: 

Caso nome caso e numero della sollecitazione considerata per la verifica; 

nodo punto della sezione considerato per la verifica; 

infless. Y/Z piano considerato per la verifica; 

l0 lunghezza effettiva dell’asta; 

lc lunghezza di calcolo dell’asta; 

R0 raggio d’inerzia della sezione; 

lm snellezza λ dell’asta; 

om valore ω; 

csz/csy fattori di forma nei piani Y e Z; 
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Ncrz/Ncry sforzo normale critico euleriano (in ciascun piano); 

Nmax sforzo normale massimo; 

Mzeq/Myeq momenti equivalenti nei due piani; 

Ss tensione di verifica. 

5.3.2. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 
Lo schema ad aste di riferimento è il seguente: 

 
Il collegamento con le piastre di fissaggio alla base delle aste principali verticali è stato 
modellizzato con un vincolo incastro (icona a forma di cubo).    I collegamenti tra i piatti 
80x10 degli irrigidimenti e le aste principali e quelli tra i tondi φ12 e i piatti 80x10 sono stati 
invece modellizzati con un vincolo cerniera (cautelativo considerando che nella realtà è 
presente una giunzione saldata). 
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5.3.3. DATI STRUTTURA 
Nel seguente schema è indicata la numerazione dei nodi principali della struttura: 

 
 
 
*** DATI STRUTTURA 
 
Unita` di misura :  
LUNGHEZZE        : mm         
SUPERFICI        : m2         
DATI SEZIONALI   : mm         
ANGOLI           : gradi 
FORZE            : N          
MOMENTI          : Nm         
CARICHI LINEARI  : N/m        
CARICHI SUPERFIC.: N/m2       
TENSIONI         : N/mm2      
PESI DI VOLUME   : N/m3       
COEFF. DI WINKLER: daN/m3     
RIGIDEZZE VINCOL.: N/mm - Nm/rad 
 
 
NODI--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|num.=    263 
  Nome    Coord. X    Coord. Y    Coord. Z 
     1        0.00        0.00        0.00 
     2        0.00        0.00     3500.00 
     3     4000.00        0.00     1200.00 
     4     4000.00        0.00     4700.00 
     5     5400.00        0.00     1200.00 
     6     5400.00        0.00     4700.00 
     7     8400.00        0.00     1200.00 
     8     8400.00        0.00     4700.00 
     9     8400.00     4500.00     1200.00 
    10     8400.00     4500.00     4700.00 
    11     5400.00     4500.00     1200.00 
    12     5400.00     4500.00     4700.00 
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    13     4000.00     4500.00     1200.00 
    14     4000.00     4500.00     4700.00 
    15     1000.00     4500.00        0.00 
    16     1000.00     4500.00     3500.00 
    17     1000.00        0.00        0.00 
    18     1000.00        0.00     3500.00 
    19     2000.00        0.00        0.00 
    20     2000.00        0.00     3500.00 
    21     3000.00        0.00        0.00 
    22     3000.00        0.00     4700.00 
    23     6400.00        0.00     1200.00 
    24     6400.00        0.00     4700.00 
    25     7400.00        0.00     1200.00 
    26     7400.00        0.00     4700.00 
    27     7400.00     4500.00     1200.00 
    28     7400.00     4500.00     4700.00 
    29     6400.00     4500.00     1200.00 
    30     6400.00     4500.00     4700.00 
    31     3000.00     4500.00        0.00 
    32     3000.00     4500.00     4700.00 
    33     2000.00     4500.00        0.00 
    34     2000.00     4500.00     3500.00 
    35     8400.00     1700.00     1200.00 
    36     8400.00     1700.00     3700.00 
    37     8400.00     2800.00     1200.00 
    38     8400.00     2800.00     3700.00 
    39        0.00        0.00     2210.00 
    40     1000.00        0.00     2210.00 
    41        0.00        0.00     2000.00 
    42     1000.00        0.00     2000.00 
    43        0.00        0.00     1010.00 
    44     1000.00        0.00     1010.00 
    45        0.00        0.00      800.00 
    46     1000.00        0.00      800.00 
    47        0.00        0.00       20.00 
    48     1000.00        0.00       20.00 
    49        0.00        0.00      160.00 
    50     1000.00        0.00      160.00 
    51     2000.00        0.00     2210.00 
    52     2000.00        0.00     2000.00 
    53     2000.00        0.00     1010.00 
    54     2000.00        0.00      800.00 
    55     2000.00        0.00      160.00 
    56     2000.00        0.00       20.00 
    57     3000.00        0.00     2210.00 
    58     3000.00        0.00     2000.00 
    59     3000.00        0.00     1010.00 
    60     3000.00        0.00      800.00 
    61     3000.00        0.00      160.00 
    62     3000.00        0.00       20.00 
    63     3000.00        0.00     3700.00 
    64     4000.00        0.00     3700.00 
    65     3000.00        0.00     3490.00 
    66     4000.00        0.00     3490.00 
    67     4000.00        0.00     2210.00 
    68     4000.00        0.00     2000.00 
    69     3600.00        0.00     1360.00 
    70     4000.00        0.00     1360.00 
    71     3600.00        0.00     1220.00 
    72     4000.00        0.00     1220.00 
    73     3600.00        0.00     1010.00 
    74     3600.00        0.00      800.00 
    75     5400.00        0.00     3700.00 
    76     5400.00        0.00     3490.00 
    77     6400.00        0.00     3700.00 
    78     6400.00        0.00     3490.00 
    79     5400.00        0.00     2210.00 
    80     6400.00        0.00     2210.00 
    81     5400.00        0.00     2000.00 
    82     6400.00        0.00     2000.00 
    83     5400.00        0.00     1360.00 
    84     6400.00        0.00     1360.00 
    85     5400.00        0.00     1220.00 
    86     6400.00        0.00     1220.00 
    87     7400.00        0.00     3700.00 
    88     7400.00        0.00     3490.00 
    89     7400.00        0.00     2210.00 
    90     7400.00        0.00     2000.00 
    91     7400.00        0.00     1360.00 
    92     7400.00        0.00     1220.00 
    93     8400.00        0.00     3700.00 
    94     8400.00        0.00     3490.00 
    95     8400.00        0.00     2210.00 
    96     8400.00        0.00     2000.00 
    97     8400.00        0.00     1360.00 
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    98     8400.00        0.00     1220.00 
    99     8400.00     1700.00     3490.00 
   100     8400.00     1700.00     2210.00 
   101     8400.00     1700.00     2000.00 
   102     8400.00     1700.00     1360.00 
   103     8400.00     1700.00     1220.00 
   104     8400.00     2800.00     3490.00 
   105     8400.00     4500.00     3700.00 
   106     8400.00     4500.00     3490.00 
   107     8400.00     2800.00     2210.00 
   108     8400.00     4500.00     2210.00 
   109     8400.00     2800.00     2000.00 
   110     8400.00     4500.00     2000.00 
   111     8400.00     2800.00     1360.00 
   112     8400.00     4500.00     1360.00 
   113     8400.00     2800.00     1220.00 
   114     8400.00     4500.00     1220.00 
   115     7400.00     4500.00     3700.00 
   116     7400.00     4500.00     3490.00 
   117     7400.00     4500.00     2210.00 
   118     7400.00     4500.00     2000.00 
   119     7400.00     4500.00     1360.00 
   120     7400.00     4500.00     1220.00 
   121     6400.00     4500.00     3700.00 
   122     6400.00     4500.00     3490.00 
   123     6400.00     4500.00     2210.00 
   124     6400.00     4500.00     2000.00 
   125     6400.00     4500.00     1360.00 
   126     6400.00     4500.00     1220.00 
   127     5400.00     4500.00     3700.00 
   128     5400.00     4500.00     3490.00 
   129     5400.00     4500.00     2210.00 
   130     5400.00     4500.00     2000.00 
   131     5400.00     4500.00     1360.00 
   132     5400.00     4500.00     1220.00 
   133     4000.00     4500.00     3700.00 
   134     4000.00     4500.00     3490.00 
   135     3000.00     4500.00     3700.00 
   136     3000.00     4500.00     3490.00 
   137     3000.00     4500.00     2210.00 
   138     4000.00     4500.00     2210.00 
   139     3000.00     4500.00     2000.00 
   140     4000.00     4500.00     2000.00 
   141     3600.00     4500.00     1360.00 
   142     4000.00     4500.00     1360.00 
   143     3600.00     4500.00     1220.00 
   144     4000.00     4500.00     1220.00 
   145     3000.00     4500.00     1010.00 
   146     3600.00     4500.00     1010.00 
   147     3000.00     4500.00      800.00 
   148     3600.00     4500.00      800.00 
   149     2000.00     4500.00     2210.00 
   150     2000.00     4500.00     2000.00 
   151     2000.00     4500.00     1010.00 
   152     2000.00     4500.00      800.00 
   153     2000.00     4500.00      160.00 
   154     3000.00     4500.00      160.00 
   155     2000.00     4500.00       20.00 
   156     3000.00     4500.00       20.00 
   157     1000.00     4500.00     2210.00 
   158     1000.00     4500.00     2000.00 
   159     1000.00     4500.00     1010.00 
   160     1000.00     4500.00      800.00 
   161     1000.00     4500.00      160.00 
   162     1000.00     4500.00       20.00 
   163     1000.00        0.00     3290.00 
   164     1000.00     4500.00     3290.00 
   165     3000.00        0.00     4490.00 
   166     3000.00     4500.00     4490.00 
   167     5400.00        0.00     4490.00 
   168     5400.00     4500.00     4490.00 
   169     7400.00        0.00     4490.00 
   170     7400.00     4500.00     4490.00 
   171        0.00        0.00     3220.00 
   172        0.00        0.00     1720.00 
   173        0.00        0.00      240.00 
   174     1000.00        0.00     3220.00 
   175     1000.00        0.00     1720.00 
   176     1000.00        0.00      240.00 
   177     2000.00        0.00     3220.00 
   178     2000.00        0.00     1720.00 
   179     2000.00        0.00      240.00 
   180     3000.00        0.00      240.00 
   181     3000.00        0.00     1720.00 
   182     3000.00        0.00     3220.00 
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   183     1000.00     4500.00     3220.00 
   184     1000.00     4500.00     1720.00 
   185     1000.00     4500.00      240.00 
   186     2000.00     4500.00      240.00 
   187     2000.00     4500.00     1720.00 
   188     2000.00     4500.00     3220.00 
   189     3000.00     4500.00      240.00 
   190     3000.00     4500.00     1720.00 
   191     3000.00     4500.00     3220.00 
   192     3000.00        0.00     1440.00 
   193     3000.00        0.00     2920.00 
   194     3000.00        0.00     4420.00 
   195     4000.00        0.00     4420.00 
   196     4000.00        0.00     2920.00 
   197     4000.00        0.00     1440.00 
   198     5400.00        0.00     1440.00 
   199     5400.00        0.00     2920.00 
   200     5400.00        0.00     4420.00 
   201     6400.00        0.00     4420.00 
   202     6400.00        0.00     2920.00 
   203     6400.00        0.00     1440.00 
   204     7400.00        0.00     4420.00 
   205     7400.00        0.00     2920.00 
   206     7400.00        0.00     1440.00 
   207     8400.00        0.00     1440.00 
   208     8400.00        0.00     2920.00 
   209     8400.00        0.00     4420.00 
   210     3000.00     4500.00     1440.00 
   211     3000.00     4500.00     2920.00 
   212     3000.00     4500.00     4420.00 
   213     4000.00     4500.00     4420.00 
   214     4000.00     4500.00     2920.00 
   215     4000.00     4500.00     1440.00 
   216     5400.00     4500.00     4420.00 
   217     5400.00     4500.00     2920.00 
   218     5400.00     4500.00     1440.00 
   219     6400.00     4500.00     1440.00 
   220     6400.00     4500.00     2920.00 
   221     6400.00     4500.00     4420.00 
   222     7400.00     4500.00     4420.00 
   223     8400.00     4500.00     4420.00 
   224     8400.00     4500.00     2920.00 
   225     8400.00     4500.00     1440.00 
   226     7400.00     4500.00     1440.00 
   227     7400.00     4500.00     2920.00 
   228     8400.00     1700.00     2920.00 
   229     8400.00     1700.00     1440.00 
   230     8400.00     2800.00     2920.00 
   231     8400.00     2800.00     1440.00 
   232     7400.00      900.00     4490.00 
   233     7400.00     1800.00     4490.00 
   234     7400.00     2700.00     4490.00 
   235     7400.00     3600.00     4490.00 
   236     7400.00     3600.00     4700.00 
   237     7400.00     2700.00     4700.00 
   238     7400.00     1800.00     4700.00 
   239     7400.00      900.00     4700.00 
   240     5400.00      900.00     4700.00 
   241     5400.00     1800.00     4700.00 
   242     5400.00     2700.00     4700.00 
   243     5400.00     3600.00     4700.00 
   244     5400.00     3600.00     4490.00 
   245     5400.00     2700.00     4490.00 
   246     5400.00     1800.00     4490.00 
   247     5400.00      900.00     4490.00 
   248     3000.00      900.00     4700.00 
   249     3000.00     1800.00     4700.00 
   250     3000.00     2700.00     4700.00 
   251     3000.00     3600.00     4700.00 
   252     3000.00     3600.00     4490.00 
   253     3000.00     2700.00     4490.00 
   254     3000.00     1800.00     4490.00 
   255     3000.00      900.00     4490.00 
   256     1000.00      900.00     3500.00 
   257     1000.00     1800.00     3500.00 
   258     1000.00     2700.00     3500.00 
   259     1000.00     3600.00     3500.00 
   260     1000.00     3600.00     3290.00 
   261     1000.00     2700.00     3290.00 
   262     1000.00     1800.00     3290.00 
   263     1000.00      900.00     3290.00 
 
ASTE--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|num.=    384 
  Nome  Proprieta`  Nodo iniz.   Nodo fin. Rilasci in. Rilasci fin.     Orient. 
    20           4          39          40        RyRz      RxRyRz          0.0 



 

- PROGETTO DEFINITIVO - 
Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite 
ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati 

“BIELLA PIANO – BIELLA PIAZZO” 
 

RELAZIONE TECNICA – SPECIALISTICA 
NUOVE STRUTTURE DI STAZIONE 

 

 14160_ST002_PD00.doc Rev.:00 64/93
 

    21           4          41          42        RyRz      RxRyRz          0.0 
    22           4          43          44        RyRz      RxRyRz          0.0 
    23           4          45          46        RyRz      RxRyRz          0.0 
    24           4          47          48        RyRz      RxRyRz          0.0 
    25           4          49          50        RyRz      RxRyRz          0.0 
    26           4          40          51        RyRz      RxRyRz          0.0 
    27           4          42          52        RyRz      RxRyRz          0.0 
    28           4          44          53        RyRz      RxRyRz          0.0 
    29           4          46          54        RyRz      RxRyRz          0.0 
    30           4          50          55        RyRz      RxRyRz          0.0 
    31           4          48          56        RyRz      RxRyRz          0.0 
    32           4          51          57        RyRz      RxRyRz          0.0 
    33           4          52          58        RyRz      RxRyRz          0.0 
    34           4          53          59        RyRz      RxRyRz          0.0 
    35           4          54          60        RyRz      RxRyRz          0.0 
    36           4          55          61        RyRz      RxRyRz          0.0 
    37           4          56          62        RyRz      RxRyRz          0.0 
    38           4          63          64        RyRz      RxRyRz          0.0 
    39           4          65          66        RyRz      RxRyRz          0.0 
    40           4          57          67        RyRz      RxRyRz          0.0 
    41           4          58          68        RyRz      RxRyRz          0.0 
    42           4          69          70        RyRz      RxRyRz          0.0 
    43           4          71          72        RyRz      RxRyRz          0.0 
    44           4          59          73        RyRz      RxRyRz          0.0 
    45           4          60          74        RyRz      RxRyRz          0.0 
    46           4          64          75        RyRz      RxRyRz          0.0 
    47           4          66          76        RyRz      RxRyRz          0.0 
    48           4          75          77        RyRz      RxRyRz          0.0 
    49           4          76          78        RyRz      RxRyRz          0.0 
    50           4          79          80        RyRz      RxRyRz          0.0 
    51           4          81          82        RyRz      RxRyRz          0.0 
    52           4          83          84        RyRz      RxRyRz          0.0 
    53           4          85          86        RyRz      RxRyRz          0.0 
    54           4          77          87        RyRz      RxRyRz          0.0 
    55           4          78          88        RyRz      RxRyRz          0.0 
    56           4          80          89        RyRz      RxRyRz          0.0 
    57           4          82          90        RyRz      RxRyRz          0.0 
    58           4          84          91        RyRz      RxRyRz          0.0 
    59           4          86          92        RyRz      RxRyRz          0.0 
    60           4          87          93        RyRz      RxRyRz          0.0 
    61           4          88          94        RyRz      RxRyRz          0.0 
    62           4          89          95        RyRz      RxRyRz          0.0 
    63           4          90          96        RyRz      RxRyRz          0.0 
    64           4          91          97        RyRz      RxRyRz          0.0 
    65           4          92          98        RyRz      RxRyRz          0.0 
    66           4          93          36        RyRz      RxRyRz          0.0 
    67           4          94          99        RyRz      RxRyRz          0.0 
    68           4          95         100        RyRz      RxRyRz          0.0 
    69           4          96         101        RyRz      RxRyRz          0.0 
    70           4          97         102        RyRz      RxRyRz          0.0 
    71           4          98         103        RyRz      RxRyRz          0.0 
    72           4          36          38        RyRz      RxRyRz          0.0 
    73           4          99         104        RyRz      RxRyRz          0.0 
    74           4          38         105        RyRz      RxRyRz          0.0 
    75           4         104         106        RyRz      RxRyRz          0.0 
    76           4         107         108        RyRz      RxRyRz          0.0 
    77           4         109         110        RyRz      RxRyRz          0.0 
    78           4         111         112        RyRz      RxRyRz          0.0 
    79           4         113         114        RyRz      RxRyRz          0.0 
    80           4         115         105        RyRz      RxRyRz          0.0 
    81           4         116         106        RyRz      RxRyRz          0.0 
    82           4         117         108        RyRz      RxRyRz          0.0 
    83           4         118         110        RyRz      RxRyRz          0.0 
    84           4         119         112        RyRz      RxRyRz          0.0 
    85           4         120         114        RyRz      RxRyRz          0.0 
    86           4         121         115        RyRz      RxRyRz          0.0 
    87           4         122         116        RyRz      RxRyRz          0.0 
    88           4         123         117        RyRz      RxRyRz          0.0 
    89           4         124         118        RyRz      RxRyRz          0.0 
    90           4         125         119        RyRz      RxRyRz          0.0 
    91           4         126         120        RyRz      RxRyRz          0.0 
    92           4         127         121        RyRz      RxRyRz          0.0 
    93           4         128         122        RyRz      RxRyRz          0.0 
    94           4         129         123        RyRz      RxRyRz          0.0 
    95           4         130         124        RyRz      RxRyRz          0.0 
    96           4         131         125        RyRz      RxRyRz          0.0 
    97           4         132         126        RyRz      RxRyRz          0.0 
    98           4         133         127        RyRz      RxRyRz          0.0 
    99           4         134         128        RyRz      RxRyRz          0.0 
   100           4         135         133        RyRz      RxRyRz          0.0 
   101           4         136         134        RyRz      RxRyRz          0.0 
   102           4         137         138        RyRz      RxRyRz          0.0 
   103           4         139         140        RyRz      RxRyRz          0.0 
   104           4         141         142        RyRz      RxRyRz          0.0 
   105           4         143         144        RyRz      RxRyRz          0.0 
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   106           4         145         146                                  0.0 
   107           4         147         148                                  0.0 
   108           4         149         137        RyRz      RxRyRz          0.0 
   109           4         150         139        RyRz      RxRyRz          0.0 
   110           4         151         145        RyRz      RxRyRz          0.0 
   111           4         152         147        RyRz      RxRyRz          0.0 
   112           4         153         154        RyRz      RxRyRz          0.0 
   113           4         155         156        RyRz      RxRyRz          0.0 
   114           4         157         149        RyRz      RxRyRz          0.0 
   115           4         158         150        RyRz      RxRyRz          0.0 
   116           4         159         151        RyRz      RxRyRz          0.0 
   117           4         160         152        RyRz      RxRyRz          0.0 
   118           4         161         153        RyRz      RxRyRz          0.0 
   119           4         162         155        RyRz      RxRyRz          0.0 
   120           4          18         256        RyRz                      0.0 
   121           4         163         263        RyRz                      0.0 
   122           4          22         248        RyRz                      0.0 
   123           4         165         255        RyRz                      0.0 
   124           4           6         240        RyRz                      0.0 
   125           4         167         247        RyRz                      0.0 
   126           4          26         239        RyRz                      0.0 
   127           4         169         232        RyRz                      0.0 
   128           1         171           2                                270.0 
   134           2         177          20                                 90.0 
   145           2         188          34                                270.0 
   149           2         192         181                                 90.0 
   150           2         193         182                                 90.0 
   152           1         195           4                                  0.0 
   158           2         201          24                                 90.0 
   166           1         209           8                                  0.0 
   167           2         210         190                                270.0 
   168           2         211         191                                270.0 
   170           1         213          14                                 90.0 
   178           2         221          30                                270.0 
   180           1         223          10                                 90.0 
   183           3          35         103                                 90.0 
   184           3         103         102                                 90.0 
   185           3         102         229                                 90.0 
   186           3         101         100                                 90.0 
   187           3         100         228                                 90.0 
   188           3          99          36                                 90.0 
   189           3          37         113                                270.0 
   190           3         113         111                                270.0 
   191           3         111         231                                270.0 
   192           3         109         107                                270.0 
   193           3         107         230                                270.0 
   194           3         104          38                                270.0 
   195           1         172          41                                270.0 
   196           1          41          39                                270.0 
   197           1          39         171                                270.0 
   198           1           1          47                                270.0 
   199           1          47          49                                270.0 
   200           1          49         173                                270.0 
   201           1         173          45                                270.0 
   202           1          45          43                                270.0 
   203           1          43         172                                270.0 
   204           2         174         163                                 90.0 
   205           2         163          18                                 90.0 
   206           2         175          42                                 90.0 
   207           2          42          40                                 90.0 
   208           2          40         174                                 90.0 
   209           2          17          48                                 90.0 
   210           2          48          50                                 90.0 
   211           2          50         176                                 90.0 
   212           2         176          46                                 90.0 
   213           2          46          44                                 90.0 
   214           2          44         175                                 90.0 
   215           2         178          52                                 90.0 
   216           2          52          51                                 90.0 
   217           2          51         177                                 90.0 
   218           2          19          56                                 90.0 
   219           2          56          55                                 90.0 
   220           2          55         179                                 90.0 
   221           2         179          54                                 90.0 
   222           2          54          53                                 90.0 
   223           2          53         178                                 90.0 
   224           2          21          62                                 90.0 
   225           2          62          61                                 90.0 
   226           2          61         180                                 90.0 
   227           1         183         164                                180.0 
   228           1         164          16                                180.0 
   229           1         184         158                                180.0 
   230           1         158         157                                180.0 
   231           1         157         183                                180.0 
   232           1          15         162                                180.0 
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   233           1         162         161                                180.0 
   234           1         161         185                                180.0 
   235           1         185         160                                180.0 
   236           1         160         159                                180.0 
   237           1         159         184                                180.0 
   238           2          33         155                                270.0 
   239           2         155         153                                270.0 
   240           2         153         186                                270.0 
   241           2         186         152                                270.0 
   242           2         152         151                                270.0 
   243           2         151         187                                270.0 
   244           2         187         150                                270.0 
   245           2         150         149                                270.0 
   246           2         149         188                                270.0 
   247           2          31         156                                270.0 
   248           2         156         154                                270.0 
   249           2         154         189                                270.0 
   250           2         180          60                                 90.0 
   251           2          60          59                                 90.0 
   252           2          59         192                                 90.0 
   253           2         181          58                                 90.0 
   254           2          58          57                                 90.0 
   255           2          57         193                                 90.0 
   256           2         182          65                                 90.0 
   257           2          65          63                                 90.0 
   258           2          63         194                                 90.0 
   259           2         194         165                                 90.0 
   260           2         165          22                                 90.0 
   261           1         196          66                                  0.0 
   262           1          66          64                                  0.0 
   263           1          64         195                                  0.0 
   264           1           3          72                                  0.0 
   265           1          72          70                                  0.0 
   266           1          70         197                                  0.0 
   267           1         197          68                                  0.0 
   268           1          68          67                                  0.0 
   269           1          67         196                                  0.0 
   270           1           5          85                                270.0 
   271           1          85          83                                270.0 
   272           1          83         198                                270.0 
   273           1         198          81                                270.0 
   274           1          81          79                                270.0 
   275           1          79         199                                270.0 
   276           1         199          76                                270.0 
   277           1          76          75                                270.0 
   278           1          75         200                                270.0 
   279           1         200         167                                270.0 
   280           1         167           6                                270.0 
   281           2         202          78                                 90.0 
   282           2          78          77                                 90.0 
   283           2          77         201                                 90.0 
   284           2          23          86                                 90.0 
   285           2          86          84                                 90.0 
   286           2          84         203                                 90.0 
   287           2         203          82                                 90.0 
   288           2          82          80                                 90.0 
   289           2          80         202                                 90.0 
   290           2         204         169                                 90.0 
   291           2         169          26                                 90.0 
   292           2         205          88                                 90.0 
   293           2          88          87                                 90.0 
   294           2          87         204                                 90.0 
   295           2          25          92                                 90.0 
   296           2          92          91                                 90.0 
   297           2          91         206                                 90.0 
   298           2         206          90                                 90.0 
   299           2          90          89                                 90.0 
   300           2          89         205                                 90.0 
   301           1           7          98                                  0.0 
   302           1          98          97                                  0.0 
   303           1          97         207                                  0.0 
   304           1         207          96                                  0.0 
   305           1          96          95                                  0.0 
   306           1          95         208                                  0.0 
   307           1         208          94                                  0.0 
   308           1          94          93                                  0.0 
   309           1          93         209                                  0.0 
   310           2         189         147                                270.0 
   311           2         147         145                                270.0 
   312           2         145         210                                270.0 
   313           2         190         139                                270.0 
   314           2         139         137                                270.0 
   315           2         137         211                                270.0 
   316           2         191         136                                270.0 
   317           2         136         135                                270.0 
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   318           2         135         212                                270.0 
   319           2         212         166                                270.0 
   320           2         166          32                                270.0 
   321           1         214         134                                 90.0 
   322           1         134         133                                 90.0 
   323           1         133         213                                 90.0 
   324           1          13         144                                 90.0 
   325           1         144         142                                 90.0 
   326           1         142         215                                 90.0 
   327           1         215         140                                 90.0 
   328           1         140         138                                 90.0 
   329           1         138         214                                 90.0 
   330           1         216         168                                180.0 
   331           1         168          12                                180.0 
   332           1         217         128                                180.0 
   333           1         128         127                                180.0 
   334           1         127         216                                180.0 
   335           1          11         132                                180.0 
   336           1         132         131                                180.0 
   337           1         131         218                                180.0 
   338           1         218         130                                180.0 
   339           1         130         129                                180.0 
   340           1         129         217                                180.0 
   341           2          29         126                                270.0 
   342           2         126         125                                270.0 
   343           2         125         219                                270.0 
   344           2         219         124                                270.0 
   345           2         124         123                                270.0 
   346           2         123         220                                270.0 
   347           2         220         122                                270.0 
   348           2         122         121                                270.0 
   349           2         121         221                                270.0 
   350           2          27         120                                270.0 
   351           2         120         119                                270.0 
   352           2         119         226                                270.0 
   353           2         118         117                                270.0 
   354           2         117         227                                270.0 
   355           2         116         115                                270.0 
   356           2         115         222                                270.0 
   357           2         222         170                                270.0 
   358           2         170          28                                270.0 
   359           1         224         106                                 90.0 
   360           1         106         105                                 90.0 
   361           1         105         223                                 90.0 
   362           1           9         114                                 90.0 
   363           1         114         112                                 90.0 
   364           1         112         225                                 90.0 
   365           1         225         110                                 90.0 
   366           1         110         108                                 90.0 
   367           1         108         224                                 90.0 
   368           2         226         118                                270.0 
   369           2         227         116                                270.0 
   370           3         228          99                                 90.0 
   371           3         229         101                                 90.0 
   372           3         230         104                                270.0 
   373           3         231         109                                270.0 
   374           4         232         233                                  0.0 
   375           4         233         234                                  0.0 
   376           4         234         235                                  0.0 
   377           4         235         170                  RxRyRz          0.0 
   378           4         236          28                  RxRyRz          0.0 
   379           4         237         236                                  0.0 
   380           4         238         237                                  0.0 
   381           4         239         238                                  0.0 
   382           4         240         241                                  0.0 
   383           4         241         242                                  0.0 
   384           4         242         243                                  0.0 
   385           4         243          12                  RxRyRz          0.0 
   386           4         244         168                  RxRyRz          0.0 
   387           4         245         244                                  0.0 
   388           4         246         245                                  0.0 
   389           4         247         246                                  0.0 
   390           4         248         249                                  0.0 
   391           4         249         250                                  0.0 
   392           4         250         251                                  0.0 
   393           4         251          32                  RxRyRz          0.0 
   394           4         252         166                  RxRyRz          0.0 
   395           4         253         252                                  0.0 
   396           4         254         253                                  0.0 
   397           4         255         254                                  0.0 
   398           4         256         257                                  0.0 
   399           4         257         258                                  0.0 
   400           4         258         259                                  0.0 
   401           4         259          16                  RxRyRz          0.0 
   402           4         260         164                  RxRyRz          0.0 
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   403           4         261         260                                  0.0 
   404           4         262         261                                  0.0 
   405           4         263         262                                  0.0 
   406           5         235          28        RyRz      RxRyRz          0.0 
   407           5         236         170        RyRz      RxRyRz          0.0 
   408           5         234         236        RyRz      RxRyRz          0.0 
   409           5         237         235        RyRz      RxRyRz          0.0 
   410           5         238         234        RyRz      RxRyRz          0.0 
   411           5         233         237        RyRz      RxRyRz          0.0 
   412           5         239         233        RyRz      RxRyRz          0.0 
   413           5         232         238        RyRz      RxRyRz          0.0 
   414           5          26         232        RyRz      RxRyRz          0.0 
   415           5         169         239        RyRz      RxRyRz          0.0 
   416           5           6         247        RyRz      RxRyRz          0.0 
   417           5         167         240        RyRz      RxRyRz          0.0 
   418           5         240         246        RyRz      RxRyRz          0.0 
   419           5         247         241        RyRz      RxRyRz          0.0 
   420           5         246         242        RyRz      RxRyRz          0.0 
   421           5         241         245        RyRz      RxRyRz          0.0 
   422           5         242         244        RyRz      RxRyRz          0.0 
   423           5         245         243        RyRz      RxRyRz          0.0 
   424           5         243         168        RyRz      RxRyRz          0.0 
   425           5         244          12        RyRz      RxRyRz          0.0 
   426           5          22         255        RyRz      RxRyRz          0.0 
   427           5         165         248        RyRz      RxRyRz          0.0 
   428           5         248         254        RyRz      RxRyRz          0.0 
   429           5         255         249        RyRz      RxRyRz          0.0 
   430           5         249         253        RyRz      RxRyRz          0.0 
   431           5         254         250        RyRz      RxRyRz          0.0 
   432           5         253         251        RyRz      RxRyRz          0.0 
   433           5         250         252        RyRz      RxRyRz          0.0 
   434           5         251         166        RyRz      RxRyRz          0.0 
   435           5         252          32        RyRz      RxRyRz          0.0 
   436           5          18         263        RyRz      RxRyRz          0.0 
   437           5         163         256        RyRz      RxRyRz          0.0 
   438           5         256         262        RyRz      RxRyRz          0.0 
   439           5         263         257        RyRz      RxRyRz          0.0 
   440           5         257         261        RyRz      RxRyRz          0.0 
   441           5         262         258        RyRz      RxRyRz          0.0 
   442           5         258         260        RyRz      RxRyRz          0.0 
   443           5         261         259        RyRz      RxRyRz          0.0 
   444           5         259         164        RyRz      RxRyRz          0.0 
   445           5         260          16        RyRz      RxRyRz          0.0 
 
PROPRIETA` ASTE---|-----------|-----------|-----------|-----------|num.=      5 
  Nome   Materiale        Base     Altezza        Area Area tag. Y Area tag.  Z 
                    Kw vertic.   Kw orizz.      J tors. J fless. Y  J fless.  Z 
     1           2       100.0       100.0 1.92000E+03 1.00000E+03  1.00000E+03 
                            0.          0. 3.33333E+04 1.77000E+06  1.77000E+06 
     2           2       170.0       100.0 2.60000E+03 1.00000E+03  1.70000E+03 
                            0.          0. 8.41328E+04 4.10167E+06  2.09282E+06 
     3           2       210.0       100.0 3.83275E+03 3.83275E+03  3.83275E+03 
                            0.          0. 1.22274E+05 2.61363E+07  3.52941E+06 
     4           2        80.0        10.0 8.00000E+02 6.66667E+02  6.66667E+02 
                            0.          0. 2.45665E+04 4.26667E+05  6.66667E+03 
     5           2        12.0        12.0 1.13097E+02 1.01788E+02  1.01788E+02 
                            0.          0. 2.03575E+03 1.01788E+03  1.01788E+03 
   
MATERIALI---------|-----------|-----------|-----------|-----------|num.=      1 
  Nome Mod. elast.   Coeff. nu  Mod. tang.  Peso spec.    Dil. te.   
     2 2.10000E+05 3.00000E-01 8.50000E+04 7.85000E+04  1.00000E-05 
   
VINCOLI-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|num.=     27 
  Nodo    Rigid. X    Rigid. Y    Rigid. Z   Rigid. RX   Rigid. RY   Rigid. RZ 
    69    bloccato    bloccato    bloccato      libero      libero      libero 
    71    bloccato    bloccato    bloccato      libero      libero      libero 
    73    bloccato    bloccato    bloccato      libero      libero      libero 
    74    bloccato    bloccato    bloccato      libero      libero      libero 
   141    bloccato    bloccato    bloccato      libero      libero      libero 
   143    bloccato    bloccato    bloccato      libero      libero      libero 
   146    bloccato    bloccato    bloccato      libero      libero      libero 
   148    bloccato    bloccato    bloccato      libero      libero      libero 
     1    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
    17    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
    19    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
    21    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
     3    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
     5    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
    23    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
    25    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
     7    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
    35    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
    37    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
     9    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
    27    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
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    29    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
    11    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
    13    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
    31    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
    33    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
    15    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato    bloccato 
CARICHI NODI------|-----------|-----------|-----------|-----------|num.=    204 
  Nome                        Nodo   Direzione  Intensita` 
     1 pvln                    173           Z      -252. 
     2 pvln                    176           Z      -252. 
     3 pvln                    175           Z      -252. 
     4 pvln                    172           Z      -252. 
     5 pvln                    174           Z      -252. 
     6 pvln                    171           Z      -252. 
     7 pvln                    174           Z      -252. 
     8 pvln                    177           Z      -252. 
     9 pvln                    175           Z      -252. 
    10 pvln                    178           Z      -252. 
    11 pvln                    176           Z      -252. 
    12 pvln                    179           Z      -252. 
    13 pvln                    177           Z      -252. 
    14 pvln                    182           Z      -252. 
    15 pvln                    178           Z      -252. 
    16 pvln                    181           Z      -252. 
    17 pvln                    179           Z      -252. 
    18 pvln                    180           Z      -252. 
    19 pvln                    194           Z      -252. 
    20 pvln                    195           Z      -252. 
    21 pvln                    193           Z      -252. 
    22 pvln                    196           Z      -252. 
    23 pvln                    197           Z      -252. 
    24 pvln                    192           Z      -252. 
    25 pvlp                    195           Z      -352. 
    26 pvlp                    200           Z      -352. 
    27 pvlp                    199           Z      -352. 
    28 pvlp                    196           Z      -352. 
    29 pvlp                    197           Z      -352. 
    30 pvlp                    198           Z      -352. 
    31 pvln                    200           Z      -252. 
    32 pvln                    201           Z      -252. 
    33 pvln                    199           Z      -252. 
    34 pvln                    202           Z      -252. 
    35 pvln                    198           Z      -252. 
    36 pvln                    203           Z      -252. 
    37 pvln                    201           Z      -252. 
    38 pvln                    204           Z      -252. 
    39 pvln                    205           Z      -252. 
    40 pvln                    202           Z      -252. 
    41 pvln                    206           Z      -252. 
    42 pvln                    203           Z      -252. 
    43 pvln                    204           Z      -252. 
    44 pvln                    209           Z      -252. 
    45 pvln                    205           Z      -252. 
    46 pvln                    208           Z      -252. 
    47 pvln                    207           Z      -252. 
    48 pvln                    206           Z      -252. 
    49 pvln                    223           Z      -252. 
    50 pvln                    222           Z      -252. 
    51 pvln                    224           Z      -252. 
    52 pvln                    227           Z      -252. 
    53 pvln                    225           Z      -252. 
    54 pvln                    226           Z      -252. 
    55 pvln                    222           Z      -252. 
    56 pvln                    221           Z      -252. 
    57 pvln                    220           Z      -252. 
    58 pvln                    227           Z      -252. 
    59 pvln                    226           Z      -252. 
    60 pvln                    219           Z      -252. 
    61 pvln                    221           Z      -252. 
    62 pvln                    216           Z      -252. 
    63 pvln                    217           Z      -252. 
    64 pvln                    220           Z      -252. 
    65 pvln                    218           Z      -252. 
    66 pvln                    219           Z      -252. 
    67 pvlp                    216           Z      -352. 
    68 pvlp                    213           Z      -352. 
    69 pvlp                    214           Z      -352. 
    70 pvlp                    217           Z      -352. 
    71 pvlp                    218           Z      -352. 
    72 pvlp                    215           Z      -352. 
    73 pvln                    213           Z      -252. 
    74 pvln                    212           Z      -252. 
    75 pvln                    214           Z      -252. 
    76 pvln                    211           Z      -252. 
    77 pvln                    215           Z      -252. 
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    78 pvln                    210           Z      -252. 
    79 pvln                    191           Z      -252. 
    80 pvln                    188           Z      -252. 
    81 pvln                    187           Z      -252. 
    82 pvln                    190           Z      -252. 
    83 pvln                    186           Z      -252. 
    84 pvln                    189           Z      -252. 
    85 pvln                    188           Z      -252. 
    86 pvln                    183           Z      -252. 
    87 pvln                    184           Z      -252. 
    88 pvln                    187           Z      -252. 
    89 pvln                    186           Z      -252. 
    90 pvln                    185           Z      -252. 
    91 pvfn                    208           Z      -459. 
    92 pvfn                    228           Z      -459. 
    93 pvfn                    207           Z      -459. 
    94 pvfn                    229           Z      -459. 
    95 pvfp                    228           Z      -297. 
    96 pvfp                    230           Z      -297. 
    97 pvfp                    231           Z      -297. 
    98 pvfp                    229           Z      -297. 
    99 pvfn                    230           Z      -459. 
   100 pvfn                    224           Z      -459. 
   101 pvfn                    225           Z      -459. 
   102 pvfn                    231           Z      -459. 
   103 hdn1                    185           Y      -694. 
   104 hdn1                    186           Y      -694. 
   105 hdn1                    186           Y      -694. 
   106 hdn1                    189           Y      -694. 
   107 hdn1                    210           Y      -694. 
   108 hdn1                    215           Y      -694. 
   109 hdn1                    218           Y      -694. 
   110 hdn1                    219           Y      -694. 
   111 hdn1                    219           Y      -694. 
   112 hdn1                    226           Y      -694. 
   113 hdn1                    226           Y      -694. 
   114 hdn1                    225           Y      -694. 
   115 hdn2                    184           Y      -641. 
   116 hdn2                    187           Y      -641. 
   117 hdn2                    187           Y      -641. 
   118 hdn2                    190           Y      -641. 
   119 hdn2                    211           Y      -641. 
   120 hdn2                    214           Y      -641. 
   121 hdn2                    217           Y      -641. 
   122 hdn2                    220           Y      -641. 
   123 hdn2                    220           Y      -641. 
   124 hdn2                    227           Y      -641. 
   125 hdn2                    227           Y      -641. 
   126 hdn2                    224           Y      -641. 
   127 hdn3                    183           Y      -165. 
   128 hdn3                    188           Y      -165. 
   129 hdn3                    188           Y      -165. 
   130 hdn3                    191           Y      -165. 
   131 hdn3                    212           Y      -165. 
   132 hdn3                    213           Y      -165. 
   133 hdn3                    216           Y      -165. 
   134 hdn3                    221           Y      -165. 
   135 hdn3                    221           Y      -165. 
   136 hdn3                    222           Y      -165. 
   137 hdn3                    222           Y      -165. 
   138 hdn3                    223           Y      -165. 
   139 hdp1                    215           Y      -972. 
   140 hdp1                    218           Y      -972. 
   141 hdp2                    214           Y      -897. 
   142 hdp2                    217           Y      -897. 
   143 hdp3                    213           Y      -231. 
   144 hdp3                    216           Y      -231. 
   145 hsn1                    173           Y       694. 
   146 hsn1                    176           Y       694. 
   147 hsn1                    176           Y       694. 
   148 hsn1                    179           Y       694. 
   149 hsn1                    179           Y       694. 
   150 hsn1                    180           Y       694. 
   151 hsn1                    192           Y       694. 
   152 hsn1                    197           Y       694. 
   153 hsn1                    198           Y       694. 
   154 hsn1                    203           Y       694. 
   155 hsn1                    203           Y       694. 
   156 hsn1                    206           Y       694. 
   157 hsn1                    206           Y       694. 
   158 hsn1                    207           Y       694. 
   159 hsn2                    172           Y       641. 
   160 hsn2                    175           Y       641. 
   161 hsn2                    175           Y       641. 
   162 hsn2                    178           Y       641. 
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   163 hsn2                    178           Y       641. 
   164 hsn2                    181           Y       641. 
   165 hsn2                    193           Y       641. 
   166 hsn2                    196           Y       641. 
   167 hsn2                    199           Y       641. 
   168 hsn2                    202           Y       641. 
   169 hsn2                    202           Y       641. 
   170 hsn2                    205           Y       641. 
   171 hsn2                    205           Y       641. 
   172 hsn2                    208           Y       641. 
   173 hsn3                    171           Y       165. 
   174 hsn3                    174           Y       165. 
   175 hsn3                    174           Y       165. 
   176 hsn3                    177           Y       165. 
   177 hsn3                    177           Y       165. 
   178 hsn3                    182           Y       165. 
   179 hsn3                    194           Y       165. 
   180 hsn3                    195           Y       165. 
   181 hsn3                    200           Y       165. 
   182 hsn3                    201           Y       165. 
   183 hsn3                    201           Y       165. 
   184 hsn3                    204           Y       165. 
   185 hsn3                    204           Y       165. 
   186 hsn3                    209           Y       165. 
   187 hsp1                    197           Y       972. 
   188 hsp1                    198           Y       972. 
   189 hsp2                    196           Y       897. 
   190 hsp2                    199           Y       897. 
   191 hsp3                    195           Y       231. 
   192 hsp3                    200           Y       231. 
   193 hfn1                    207           X      -895. 
   194 hfn1                    229           X      -895. 
   195 hfn1                    231           X      -895. 
   196 hfn1                    225           X      -895. 
   197 hfn2                    208           X     -1655. 
   198 hfn2                    228           X     -1655. 
   199 hfn2                    230           X     -1655. 
   200 hfn2                    224           X     -1655. 
   201 hfp1                    229           X      -579. 
   202 hfp1                    231           X      -579. 
   203 hfp2                    228           X     -1071. 
   204 hfp2                    230           X     -1071. 
 
PESI PROPRI ASTE--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
  Cond.  Nome Carichi          Aste 
     1   205-548                20-128, 134, 145, 149-150, 152, 158, 166-168, 
                               170, 178, 180, 183-405 
 
CARICHI DI LINEA   |-----------|-----------|-----------|-----------|num.=      0 
           numero coordinata                       Intensità 
  Nome     inizio       fine   Cond. Direz.   inizio        fine  Descrizione 
 
CONDIZIONI DI CARICO----------|-----------|-----------|-----------|num.=      4 
  Nome 
     1  Peso_proprio_______   N. carichi:  446 
        Lista carichi: 1-102, 205-548 
 
     2    Permanente_Destro   N. carichi:   42 
        Lista carichi: 103-144 
 
     3  Permanente_Sinistro   N. carichi:   48 
        Lista carichi: 145-192 
 
     4  Permanente_Frontale   N. carichi:   12 
        Lista carichi: 193-204 
 

5.3.4. VERIFICA ASTE IN ACCIAIO 
Dal tabulato in output risulta che tutte le aste sono verificate rispetto alla tensione limite.    
L’asta più sollecitata risulta essere l’ asta 264.    La sollecitazione di tale asta è pari al 96% 
della tensione limite.    La resistenza delle aste rispetto agli Stati Limite Ultimi risulta dunque 
verificata. 
  asta    128 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   1% della Ss limite. 
  asta    152 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   1% della Ss limite. 
  asta    166 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   1% della Ss limite. 
  asta    170 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   1% della Ss limite. 
  asta    180 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   1% della Si limite. 
  asta    195 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   6% della Ss limite. 
  asta    196 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   5% della Ss limite. 
  asta    197 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   4% della Si limite. 
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  asta    198 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  40% della Ss limite. 
  asta    199 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  37% della Ss limite. 
  asta    200 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  34% della Ss limite. 
  asta    201 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  28% della Ss limite. 
  asta    202 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  21% della Ss limite. 
  asta    203 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  16% della Si limite. 
  asta    227 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  16% della Ss limite. 
  asta    228 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  13% della Si limite. 
  asta    229 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   6% della Ss limite. 
  asta    230 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   5% della Ss limite. 
  asta    231 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  13% della Si limite. 
  asta    232 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  19% della Ss limite. 
  asta    233 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  17% della Ss limite. 
  asta    234 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  16% della Ss limite. 
  asta    235 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  13% della Ss limite. 
  asta    236 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   9% della Ss limite. 
  asta    237 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   6% della Si limite. 
  asta    261 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  12% della Ss limite. 
  asta    262 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   8% della Ss limite. 
  asta    263 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   6% della Si limite. 
  asta    264 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  96% della Ss limite. 
  asta    265 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  90% della Ss limite. 
  asta    266 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  81% della Ss limite. 
  asta    267 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  68% della Ss limite. 
  asta    268 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  50% della Ss limite. 
  asta    269 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  36% della Si limite. 
  asta    270 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  47% della Ss limite. 
  asta    271 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  42% della Ss limite. 
  asta    272 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  34% della Ss limite. 
  asta    273 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  27% della Si limite. 
  asta    274 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  12% della Ss limite. 
  asta    275 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  12% della Si limite. 
  asta    276 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  14% della Ss limite. 
  asta    277 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  13% della Ss limite. 
  asta    278 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  16% della Si limite. 
  asta    279 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  20% della Ss limite. 
  asta    280 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  17% della Si limite. 
  asta    301 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  11% della Ss limite. 
  asta    302 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  11% della Ss limite. 
  asta    303 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   9% della Ss limite. 
  asta    304 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   8% della Ss limite. 
  asta    305 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   8% della Ss limite. 
  asta    306 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   7% della Si limite. 
  asta    307 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   6% della Si limite. 
  asta    308 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   4% della Si limite. 
  asta    309 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   3% della Si limite. 
  asta    321 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  11% della Si limite. 
  asta    322 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   8% della Ss limite. 
  asta    323 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   6% della Si limite. 
  asta    324 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  95% della Ss limite. 
  asta    325 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  89% della Ss limite. 
  asta    326 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  80% della Ss limite. 
  asta    327 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  67% della Ss limite. 
  asta    328 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  49% della Ss limite. 
  asta    329 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  36% della Si limite. 
  asta    330 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  20% della Ss limite. 
  asta    331 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  17% della Si limite. 
  asta    332 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  14% della Ss limite. 
  asta    333 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  12% della Ss limite. 
  asta    334 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  16% della Si limite. 
  asta    335 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  48% della Ss limite. 
  asta    336 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  43% della Ss limite. 
  asta    337 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  35% della Ss limite. 
  asta    338 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  27% della Si limite. 
  asta    339 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  12% della Si limite. 
  asta    340 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  12% della Si limite. 
  asta    359 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   6% della Si limite. 
  asta    360 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   4% della Si limite. 
  asta    361 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   3% della Si limite. 
  asta    362 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  11% della Ss limite. 
  asta    363 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -  10% della Ss limite. 
  asta    364 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   8% della Ss limite. 
  asta    365 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   7% della Ss limite. 
  asta    366 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   7% della Ss limite. 
  asta    367 - sez.   1 - P_LU100x10_S001      -   7% della Si limite. 
  asta    134 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   1% della Si limite. 
  asta    145 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   1% della Si limite. 
  asta    149 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  12% della Si limite. 
  asta    150 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  15% della Si limite. 
  asta    158 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   1% della Si limite. 
  asta    167 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  12% della Si limite. 
  asta    168 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  14% della Si limite. 
  asta    178 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   1% della Ss limite. 
  asta    204 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   8% della Si limite. 
  asta    205 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   8% della Si limite. 
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  asta    206 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  10% della Si limite. 
  asta    207 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   9% della Si limite. 
  asta    208 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   8% della Si limite. 
  asta    209 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  30% della Si limite. 
  asta    210 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  29% della Si limite. 
  asta    211 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  23% della Si limite. 
  asta    212 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  20% della Si limite. 
  asta    213 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   9% della Si limite. 
  asta    214 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  10% della Si limite. 
  asta    215 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   9% della Si limite. 
  asta    216 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   7% della Si limite. 
  asta    217 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   6% della Si limite. 
  asta    218 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  60% della Si limite. 
  asta    219 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  59% della Si limite. 
  asta    220 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  52% della Si limite. 
  asta    221 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  48% della Si limite. 
  asta    222 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  33% della Si limite. 
  asta    223 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  28% della Si limite. 
  asta    224 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  45% della Si limite. 
  asta    225 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  44% della Si limite. 
  asta    226 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  38% della Si limite. 
  asta    238 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  60% della Si limite. 
  asta    239 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  59% della Si limite. 
  asta    240 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  52% della Si limite. 
  asta    241 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  48% della Si limite. 
  asta    242 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  33% della Si limite. 
  asta    243 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  28% della Si limite. 
  asta    244 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   9% della Si limite. 
  asta    245 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   7% della Si limite. 
  asta    246 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   6% della Si limite. 
  asta    247 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  45% della Si limite. 
  asta    248 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  44% della Si limite. 
  asta    249 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  38% della Si limite. 
  asta    250 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  35% della Si limite. 
  asta    251 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  19% della Si limite. 
  asta    252 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  13% della Si limite. 
  asta    253 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  12% della Si limite. 
  asta    254 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  11% della Si limite. 
  asta    255 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  15% della Si limite. 
  asta    256 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  14% della Si limite. 
  asta    257 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  12% della Si limite. 
  asta    258 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  19% della Si limite. 
  asta    259 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  19% della Si limite. 
  asta    260 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  19% della Si limite. 
  asta    281 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   9% della Si limite. 
  asta    282 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   6% della Si limite. 
  asta    283 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   5% della Si limite. 
  asta    284 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  61% della Si limite. 
  asta    285 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  60% della Si limite. 
  asta    286 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  53% della Si limite. 
  asta    287 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  49% della Si limite. 
  asta    288 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  33% della Si limite. 
  asta    289 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  28% della Si limite. 
  asta    290 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  13% della Si limite. 
  asta    291 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  13% della Si limite. 
  asta    292 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  10% della Si limite. 
  asta    293 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   8% della Si limite. 
  asta    294 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  12% della Si limite. 
  asta    295 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  29% della Si limite. 
  asta    296 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  29% della Si limite. 
  asta    297 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  23% della Si limite. 
  asta    298 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  19% della Si limite. 
  asta    299 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   9% della Si limite. 
  asta    300 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  10% della Si limite. 
  asta    310 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  35% della Si limite. 
  asta    311 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  19% della Si limite. 
  asta    312 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  13% della Si limite. 
  asta    313 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  12% della Si limite. 
  asta    314 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  11% della Si limite. 
  asta    315 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  14% della Si limite. 
  asta    316 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  13% della Si limite. 
  asta    317 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  12% della Si limite. 
  asta    318 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  19% della Si limite. 
  asta    319 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  19% della Si limite. 
  asta    320 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  19% della Si limite. 
  asta    341 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  61% della Si limite. 
  asta    342 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  60% della Si limite. 
  asta    343 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  53% della Si limite. 
  asta    344 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  49% della Si limite. 
  asta    345 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  33% della Si limite. 
  asta    346 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  28% della Si limite. 
  asta    347 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   9% della Si limite. 
  asta    348 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   6% della Si limite. 
  asta    349 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   5% della Si limite. 
  asta    350 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  29% della Si limite. 
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  asta    351 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  29% della Si limite. 
  asta    352 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  23% della Si limite. 
  asta    353 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   9% della Si limite. 
  asta    354 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  10% della Si limite. 
  asta    355 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -   8% della Si limite. 
  asta    356 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  12% della Si limite. 
  asta    357 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  13% della Si limite. 
  asta    358 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  13% della Si limite. 
  asta    368 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  19% della Si limite. 
  asta    369 - sez.   2 - SEZIONE_a_T_S002     -  10% della Si limite. 
  asta    183 - sez.   3 - U_DOPPIO_LU_100x10_E -  15% della Si limite. 
  asta    184 - sez.   3 - U_DOPPIO_LU_100x10_E -  15% della Si limite. 
  asta    185 - sez.   3 - U_DOPPIO_LU_100x10_E -  13% della Si limite. 
  asta    186 - sez.   3 - U_DOPPIO_LU_100x10_E -   8% della Si limite. 
  asta    187 - sez.   3 - U_DOPPIO_LU_100x10_E -   7% della Si limite. 
  asta    188 - sez.   3 - U_DOPPIO_LU_100x10_E -   1% della Si limite. 
  asta    189 - sez.   3 - U_DOPPIO_LU_100x10_E -  15% della Si limite. 
  asta    190 - sez.   3 - U_DOPPIO_LU_100x10_E -  15% della Si limite. 
  asta    191 - sez.   3 - U_DOPPIO_LU_100x10_E -  13% della Si limite. 
  asta    192 - sez.   3 - U_DOPPIO_LU_100x10_E -   8% della Si limite. 
  asta    193 - sez.   3 - U_DOPPIO_LU_100x10_E -   7% della Si limite. 
  asta    194 - sez.   3 - U_DOPPIO_LU_100x10_E -   1% della Si limite. 
  asta    370 - sez.   3 - U_DOPPIO_LU_100x10_E -   2% della Si limite. 
  asta    371 - sez.   3 - U_DOPPIO_LU_100x10_E -  12% della Si limite. 
  asta    372 - sez.   3 - U_DOPPIO_LU_100x10_E -   2% della Si limite. 
  asta    373 - sez.   3 - U_DOPPIO_LU_100x10_E -  12% della Si limite. 
  asta     20 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   5% della Ss limite. 
  asta     21 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     22 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     23 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     24 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     25 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     26 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  11% della Ss limite. 
  asta     27 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     28 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     29 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     30 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     31 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     32 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  20% della Ss limite. 
  asta     33 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta     34 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     35 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     36 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta     37 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     38 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     39 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   9% della Ss limite. 
  asta     40 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  10% della Ss limite. 
  asta     41 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     42 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta     43 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta     44 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   2% della Si limite. 
  asta     45 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta     46 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   6% della Si limite. 
  asta     47 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  23% della Ss limite. 
  asta     48 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     49 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  12% della Ss limite. 
  asta     50 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   5% della Ss limite. 
  asta     51 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     52 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     53 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     54 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     55 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  15% della Ss limite. 
  asta     56 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  10% della Ss limite. 
  asta     57 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     58 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     59 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     60 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     61 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  23% della Ss limite. 
  asta     62 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  17% della Ss limite. 
  asta     63 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     64 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   6% della Ss limite. 
  asta     65 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     66 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  14% della Ss limite. 
  asta     67 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  21% della Ss limite. 
  asta     68 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  18% della Ss limite. 
  asta     69 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Si limite. 
  asta     70 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  14% della Ss limite. 
  asta     71 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Si limite. 
  asta     72 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta     73 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  14% della Ss limite. 
  asta     74 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  14% della Ss limite. 
  asta     75 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  21% della Ss limite. 
  asta     76 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  18% della Ss limite. 
  asta     77 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Si limite. 
  asta     78 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  14% della Ss limite. 
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  asta     79 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Si limite. 
  asta     80 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     81 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  23% della Ss limite. 
  asta     82 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  17% della Ss limite. 
  asta     83 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     84 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   6% della Ss limite. 
  asta     85 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     86 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     87 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  15% della Ss limite. 
  asta     88 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  10% della Ss limite. 
  asta     89 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     90 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     91 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     92 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     93 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  11% della Ss limite. 
  asta     94 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   5% della Ss limite. 
  asta     95 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     96 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     97 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta     98 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   5% della Si limite. 
  asta     99 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  21% della Ss limite. 
  asta    100 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    101 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   8% della Ss limite. 
  asta    102 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   9% della Ss limite. 
  asta    103 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    104 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   5% della Ss limite. 
  asta    105 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   1% della Si limite. 
  asta    106 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    107 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta    108 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  17% della Ss limite. 
  asta    109 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Si limite. 
  asta    110 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    111 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   4% della Ss limite. 
  asta    112 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Ss limite. 
  asta    113 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    114 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   7% della Ss limite. 
  asta    115 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    116 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    117 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    118 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    119 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   3% della Si limite. 
  asta    120 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  18% della Ss limite. 
  asta    121 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  18% della Ss limite. 
  asta    122 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  15% della Ss limite. 
  asta    123 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  52% della Ss limite. 
  asta    124 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  17% della Ss limite. 
  asta    125 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  42% della Ss limite. 
  asta    126 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  15% della Ss limite. 
  asta    127 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  34% della Ss limite. 
  asta    374 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  21% della Ss limite. 
  asta    375 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  18% della Ss limite. 
  asta    376 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  21% della Ss limite. 
  asta    377 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  34% della Ss limite. 
  asta    378 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  15% della Ss limite. 
  asta    379 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  13% della Ss limite. 
  asta    380 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  14% della Ss limite. 
  asta    381 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  13% della Ss limite. 
  asta    382 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  13% della Ss limite. 
  asta    383 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  14% della Ss limite. 
  asta    384 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  13% della Ss limite. 
  asta    385 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  17% della Ss limite. 
  asta    386 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  42% della Ss limite. 
  asta    387 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  28% della Ss limite. 
  asta    388 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  25% della Ss limite. 
  asta    389 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  28% della Ss limite. 
  asta    390 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  12% della Ss limite. 
  asta    391 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  14% della Ss limite. 
  asta    392 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  12% della Ss limite. 
  asta    393 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  15% della Ss limite. 
  asta    394 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  52% della Ss limite. 
  asta    395 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  40% della Ss limite. 
  asta    396 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  37% della Ss limite. 
  asta    397 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  40% della Ss limite. 
  asta    398 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  15% della Ss limite. 
  asta    399 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  14% della Ss limite. 
  asta    400 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  12% della Ss limite. 
  asta    401 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   9% della Ss limite. 
  asta    402 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  32% della Ss limite. 
  asta    403 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  18% della Ss limite. 
  asta    404 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -  10% della Ss limite. 
  asta    405 - sez.   4 - RETTANGOLARE_S004    -   7% della Ss limite. 
  asta    406 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -   4% della Si limite. 
  asta    407 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  75% della Ss limite. 
  asta    408 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  20% della Ss limite. 
  asta    409 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  54% della Ss limite. 
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  asta    410 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  38% della Ss limite. 
  asta    411 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  38% della Ss limite. 
  asta    412 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  20% della Ss limite. 
  asta    413 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  54% della Ss limite. 
  asta    414 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -   4% della Si limite. 
  asta    415 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  75% della Ss limite. 
  asta    416 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -   9% della Ss limite. 
  asta    417 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  83% della Ss limite. 
  asta    418 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  28% della Ss limite. 
  asta    419 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  62% della Ss limite. 
  asta    420 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  46% della Ss limite. 
  asta    421 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  46% della Ss limite. 
  asta    422 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  62% della Ss limite. 
  asta    423 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  28% della Ss limite. 
  asta    424 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  83% della Ss limite. 
  asta    425 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -   9% della Ss limite. 
  asta    426 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  16% della Ss limite. 
  asta    427 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  90% della Ss limite. 
  asta    428 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  35% della Ss limite. 
  asta    429 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  69% della Ss limite. 
  asta    430 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  53% della Ss limite. 
  asta    431 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  53% della Ss limite. 
  asta    432 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  35% della Ss limite. 
  asta    433 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  69% della Ss limite. 
  asta    434 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  90% della Ss limite. 
  asta    435 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  16% della Ss limite. 
  asta    436 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -   3% della Si limite. 
  asta    437 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  56% della Ss limite. 
  asta    438 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  20% della Ss limite. 
  asta    439 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  36% della Ss limite. 
  asta    440 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  38% della Ss limite. 
  asta    441 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  19% della Ss limite. 
  asta    442 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  54% della Ss limite. 
  asta    443 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -   3% della Si limite. 
  asta    444 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -  75% della Ss limite. 
  asta    445 - sez.   5 - CIRCOLARE_S005       -   4% della Si limite. 
 

5.3.5. REAZIONI VINCOLARI 
 
REAZIONI VINCOLARI 
   
CASO DI CARICO   :       1  Caso  1                                COMBINAZIONE 
   
N.  2 CONDIZIONI ANALISI STATICA 
    1      Peso_proprio_______ +    1.30 
    2      Permanente_Destro   +    1.50 
 
  1) +1.30*c001     +1.50*c002     
 Unità di misura: SX,SY,SZ [N];RX,RY,RZ [Nm] 
 
Coefficiente moltiplicativo:       1.000000 
  
Nodo     1      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.         0.      2006.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo     3      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.         0.      3451.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo     5      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.       881.      4323.   -1542.22       0.00       0.00 
  
Nodo     7      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.       163.      3657.    -390.74       0.00       0.00 
  
Nodo     9      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.       837.      3657.    -555.98      -0.07       0.00 
  
Nodo    11      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.      4519.      3495.   -3075.01      -0.06       0.00 
  
Nodo    13      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                2.      5400.      3451.   -6480.48      -0.20       0.00 
  
Nodo    15      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                1.      1840.      2239.   -1215.84       0.14       0.00 
  
Nodo    17      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.       410.      4101.    -711.76       0.00       0.00 
  
Nodo    19      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.         0.      3525.       0.00       0.00       0.00 
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Nodo    21      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.       802.      4725.   -1900.16       0.00       0.00 
  
Nodo    23      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.         0.      3525.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo    25      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.       736.      4272.   -1293.94       0.00       0.00 
  
Nodo    27      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.      3764.      3587.   -2567.18      -0.15       0.00 
  
Nodo    29      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.      4500.      3525.   -5401.14      -0.15       0.00 
  
Nodo    31      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                3.      3641.      3775.   -3968.85       1.10     -34.42 
  
Nodo    33      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                2.      4500.      3525.   -5401.14       0.43       0.00 
  
Nodo    35      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.       352.      3597.    -783.62       0.00       0.00 
  
Nodo    37      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.       897.      3597.    -970.23       0.00       0.00 
  
Nodo    69      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo    71      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo    73      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.         0.        27.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo    74      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.         0.        27.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   141      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
               -3.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   143      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   146      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              -14.        95.        20.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   148      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
               10.       -38.        20.       0.00       0.00       0.00 
  
 
 
 
 
 
 
REAZIONI VINCOLARI 
   
CASO DI CARICO   :       2  Caso  2                                COMBINAZIONE 
   
N.  2 CONDIZIONI ANALISI STATICA 
    1      Peso_proprio_______ +    1.30 
    3      Permanente_Sinistro +    1.50 
 
  1) +1.30*c001     +1.50*c003     
 Unità di misura: SX,SY,SZ [N];RX,RY,RZ [Nm] 
 
Coefficiente moltiplicativo:       1.000000 
  
Nodo     1      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.     -2250.      2006.    2700.57       0.00       0.00 
  
Nodo     3      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.     -5400.      3451.    6480.48       0.00       0.00 
  
Nodo     5      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.     -4519.      3495.    3075.01       0.00       0.00 
  
Nodo     7      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.      -837.      3657.     555.98       0.00       0.00 
  
Nodo     9      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.      -163.      3657.     390.74      -0.07       0.00 



 

- PROGETTO DEFINITIVO - 
Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite 
ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati 

“BIELLA PIANO – BIELLA PIAZZO” 
 

RELAZIONE TECNICA – SPECIALISTICA 
NUOVE STRUTTURE DI STAZIONE 

 

 14160_ST002_PD00.doc Rev.:00 78/93
 

  
Nodo    11      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.      -881.      4323.    1542.22      -0.06       0.00 
  
Nodo    13      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                2.         0.      3451.       0.00      -0.20       0.00 
  
Nodo    15      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                1.      -686.      2754.    1195.18       0.14       0.00 
  
Nodo    17      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.     -3814.      3585.    2658.45       0.00       0.00 
  
Nodo    19      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.     -4500.      3525.    5401.14       0.00       0.00 
  
Nodo    21      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.     -3692.      3761.    4012.01       0.00       0.00 
  
Nodo    23      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.     -4500.      3525.    5401.14       0.00       0.00 
  
Nodo    25      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.     -3764.      3587.    2567.18       0.00       0.00 
  
Nodo    27      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.      -736.      4272.    1293.94      -0.15       0.00 
  
Nodo    29      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.         0.      3525.       0.00      -0.15       0.00 
  
Nodo    31      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                3.      -777.      4739.    1882.95       1.09      18.60 
  
Nodo    33      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                2.         0.      3525.       0.00       0.43       0.00 
  
Nodo    35      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.      -897.      3597.     970.23       0.00       0.00 
  
Nodo    37      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.      -352.      3597.     783.62       0.00       0.00 
  
Nodo    69      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo    71      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo    73      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.         0.        27.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo    74      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.         0.        27.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   141      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
               -3.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   143      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   146      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              -14.       -56.        20.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   148      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
               10.        25.        20.       0.00       0.00       0.00 
  
 
 
 
 
 
 
REAZIONI VINCOLARI 
   
CASO DI CARICO   :       3  Caso  3                                COMBINAZIONE 
   
N.  2 CONDIZIONI ANALISI STATICA 
    1      Peso_proprio_______ +    1.30 
    4      Permanente_Frontale +    1.50 
 
  1) +1.30*c001     +1.50*c004     
 Unità di misura: SX,SY,SZ [N];RX,RY,RZ [Nm] 
 
Coefficiente moltiplicativo:       1.000000 
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Nodo     1      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -194.         0.      2006.       0.00     -49.37       0.00 
  
Nodo     3      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
            -1588.         0.      3451.       0.00     158.33       0.00 
  
Nodo     5      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              378.        28.      3909.     -32.02     457.54       0.00 
  
Nodo     7      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              892.         0.      3657.       0.00     529.60       0.00 
  
Nodo     9      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              901.         0.      3657.       0.00     545.37       0.00 
  
Nodo    11      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              386.       -28.      3909.      32.02     472.95       0.00 
  
Nodo    13      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
            -1765.         0.      3451.       0.00     178.58       0.00 
  
Nodo    15      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -184.       -30.      2410.      35.19     -54.23       0.00 
  
Nodo    17      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -399.        30.      3930.     -32.62    -105.82       0.00 
  
Nodo    19      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -340.         0.      3525.       0.00     -93.89       0.00 
  
Nodo    21      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -284.        19.      4244.     -28.66     -67.29       0.00 
  
Nodo    23      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              829.         0.      3525.       0.00    1046.21       0.00 
  
Nodo    25      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             1033.        32.      3929.     -36.29    1053.22       0.00 
  
Nodo    27      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             1052.       -32.      3929.      36.29    1089.40       0.00 
  
Nodo    29      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              846.         0.      3525.       0.00    1082.05       0.00 
  
Nodo    31      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -324.       -18.      4258.      28.21     -79.23       0.26 
  
Nodo    33      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -363.         0.      3525.       0.00    -110.53       0.00 
  
Nodo    35      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             6300.         0.      3597.       0.00    7563.72       0.00 
  
Nodo    37      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             6300.         0.      3597.       0.00    7563.72       0.00 
  
Nodo    69      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             2239.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo    71      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -119.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo    73      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             1893.         0.        27.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo    74      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -514.         0.        27.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   141      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             2526.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   143      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -131.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   146      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             1741.        -1.        19.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   148      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -859.         0.        20.       0.00       0.00       0.00 
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REAZIONI VINCOLARI 
   
CASO DI CARICO   :       4  Caso  4                                COMBINAZIONE 
   
N.  3 CONDIZIONI ANALISI STATICA 
    1      Peso_proprio_______ +    1.30 
    2      Permanente_Destro   +    1.50 
    4      Permanente_Frontale +    1.50 
 
  1) +1.30*c001     +1.50*c002     +1.50*c004     
 Unità di misura: SX,SY,SZ [N];RX,RY,RZ [Nm] 
 
Coefficiente moltiplicativo:       1.000000 
  
Nodo     1      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -194.         0.      2006.       0.00     -49.37       0.00 
  
Nodo     3      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
            -1588.         0.      3451.       0.00     158.33       0.00 
  
Nodo     5      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              378.       881.      4323.   -1542.22     457.54       0.00 
  
Nodo     7      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              892.       163.      3657.    -390.74     529.60       0.00 
  
Nodo     9      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              901.       837.      3657.    -555.98     545.37       0.00 
  
Nodo    11      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              386.      4519.      3495.   -3075.01     472.95       0.00 
  
Nodo    13      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
            -1765.      5400.      3451.   -6480.48     178.57       0.00 
  
Nodo    15      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -184.      1840.      2239.   -1215.84     -54.23       0.00 
  
Nodo    17      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -399.       410.      4101.    -711.76    -105.82       0.00 
  
Nodo    19      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -340.         0.      3525.       0.00     -93.89       0.00 
  
Nodo    21      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -284.       802.      4725.   -1900.16     -67.29       0.00 
  
Nodo    23      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              829.         0.      3525.       0.00    1046.21       0.00 
  
Nodo    25      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             1033.       736.      4272.   -1293.94    1053.22       0.00 
  
Nodo    27      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             1052.      3764.      3587.   -2567.18    1089.40       0.00 
  
Nodo    29      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              846.      4500.      3525.   -5401.14    1082.05       0.00 
  
Nodo    31      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -324.      3641.      3777.   -3968.85     -79.23     -34.42 
  
Nodo    33      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -363.      4500.      3525.   -5401.14    -110.52       0.00 
  
Nodo    35      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             6300.       352.      3597.    -783.62    7563.72       0.00 
  
Nodo    37      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             6300.       897.      3597.    -970.23    7563.72       0.00 
  
Nodo    69      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             2239.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo    71      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -119.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo    73      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             1893.         0.        27.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo    74      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -514.         0.        27.       0.00       0.00       0.00 
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Nodo   141      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             2526.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   143      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -131.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   146      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             1741.        95.        19.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   148      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -859.       -38.        20.       0.00       0.00       0.00 
  
 
 
 
 
 
 
REAZIONI VINCOLARI 
   
CASO DI CARICO   :       5  Caso  5                                COMBINAZIONE 
   
N.  3 CONDIZIONI ANALISI STATICA 
    1      Peso_proprio_______ +    1.30 
    4      Permanente_Frontale +    1.50 
    3      Permanente_Sinistro +    1.50 
 
  1) +1.30*c001     +1.50*c004     +1.50*c003     
 Unità di misura: SX,SY,SZ [N];RX,RY,RZ [Nm] 
 
Coefficiente moltiplicativo:       1.000000 
  
Nodo     1      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -194.     -2250.      2006.    2700.57     -49.37       0.00 
  
Nodo     3      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
            -1588.     -5400.      3451.    6480.48     158.33       0.00 
  
Nodo     5      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              378.     -4519.      3495.    3075.01     457.54       0.00 
  
Nodo     7      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              892.      -837.      3657.     555.98     529.60       0.00 
  
Nodo     9      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              901.      -163.      3657.     390.74     545.37       0.00 
  
Nodo    11      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              386.      -881.      4323.    1542.22     472.95       0.00 
  
Nodo    13      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
            -1765.         0.      3451.       0.00     178.58       0.00 
  
Nodo    15      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -184.      -686.      2754.    1195.18     -54.23       0.00 
  
Nodo    17      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -399.     -3814.      3585.    2658.45    -105.82       0.00 
  
Nodo    19      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -340.     -4500.      3525.    5401.14     -93.89       0.00 
  
Nodo    21      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -284.     -3692.      3761.    4012.01     -67.29       0.00 
  
Nodo    23      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              829.     -4500.      3525.    5401.14    1046.21       0.00 
  
Nodo    25      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             1033.     -3764.      3587.    2567.18    1053.22       0.00 
  
Nodo    27      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             1052.      -736.      4272.    1293.94    1089.40       0.00 
  
Nodo    29      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              846.         0.      3525.       0.00    1082.05       0.00 
  
Nodo    31      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -324.      -777.      4740.    1882.95     -79.23      18.60 
  
Nodo    33      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -363.         0.      3525.       0.00    -110.53       0.00 
  
Nodo    35      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
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             6300.      -897.      3597.     970.23    7563.72       0.00 
  
Nodo    37      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             6300.      -352.      3597.     783.62    7563.72       0.00 
  
Nodo    69      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             2239.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo    71      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -119.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo    73      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             1893.         0.        27.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo    74      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -514.         0.        27.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   141      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             2526.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   143      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -131.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   146      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             1741.       -56.        19.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   148      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -859.        25.        20.       0.00       0.00       0.00 
  
 
 
 
 
 
 
REAZIONI VINCOLARI 
   
CASO DI CARICO   :       6  Caso  6                                COMBINAZIONE 
   
N.  4 CONDIZIONI ANALISI STATICA 
    1      Peso_proprio_______ +    1.30 
    4      Permanente_Frontale +    1.50 
    3      Permanente_Sinistro +    1.50 
    2      Permanente_Destro   +    1.50 
 
  1) +1.30*c001     +1.50*c004     +1.50*c003     +1.50*c002     
 Unità di misura: SX,SY,SZ [N];RX,RY,RZ [Nm] 
 
Coefficiente moltiplicativo:       1.000000 
  
Nodo     1      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -194.     -2250.      2006.    2700.57     -49.37       0.00 
  
Nodo     3      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
            -1588.     -5400.      3451.    6480.48     158.33       0.00 
  
Nodo     5      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              378.     -3666.      3909.    1564.81     457.54       0.00 
  
Nodo     7      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              892.      -674.      3657.     165.23     529.60       0.00 
  
Nodo     9      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              901.       674.      3657.    -165.23     545.37       0.00 
  
Nodo    11      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              386.      3666.      3909.   -1564.81     472.95       0.00 
  
Nodo    13      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
            -1765.      5400.      3451.   -6480.48     178.58       0.00 
  
Nodo    15      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -184.      1184.      2583.     -55.84     -54.23       0.00 
  
Nodo    17      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -399.     -3434.      3757.    1979.31    -105.82       0.00 
  
Nodo    19      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -340.     -4500.      3525.    5401.14     -93.89       0.00 
  
Nodo    21      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -284.     -2909.      4243.    2140.51     -67.29       0.00 
  
Nodo    23      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              829.     -4500.      3525.    5401.14    1046.21       0.00 
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Nodo    25      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             1033.     -3059.      3929.    1309.54    1053.22       0.00 
  
Nodo    27      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             1052.      3059.      3929.   -1309.54    1089.40       0.00 
  
Nodo    29      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
              846.      4500.      3525.   -5401.14    1082.05       0.00 
  
Nodo    31      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -324.      2882.      4259.   -2114.10     -79.23     -16.09 
  
Nodo    33      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -363.      4500.      3525.   -5401.14    -110.53       0.00 
  
Nodo    35      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             6300.      -545.      3597.     186.61    7563.72       0.00 
  
Nodo    37      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             6300.       545.      3597.    -186.61    7563.72       0.00 
  
Nodo    69      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             2239.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo    71      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -119.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo    73      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             1893.         0.        27.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo    74      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -514.         0.        27.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   141      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             2526.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   143      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -131.         0.        18.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   146      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             1741.        40.        19.       0.00       0.00       0.00 
  
Nodo   148      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -859.       -13.        20.       0.00       0.00       0.00 

 

5.3.6. VERIFICA DI SICUREZZA CONTRO L’INSTABILITA’ AL CARICO DI 
COMPRESSIONE 
Gli elementi più critici rispetto all’instabilità al carico di punta risultano essere i piatti 80x10 
degli irrigidimenti trasversali superiori.    Le sollecitazioni di compressione più critiche sono 
quelle sul nodo N165 relativamente al Caso di carico 6 sull’asta A123: 

 
Asta         123       nodi        165        255 
  PROGR.      NORM        TYY        TZZ       TORS        MYY        MZZ  
     0.     -6481.        32.         0.       0.00       0.00       0.00 
   113.     -6481.        21.         0.       0.00       0.00       2.98 
   225.     -6481.        11.         0.       0.00       0.00       4.83 
   338.     -6481.         1.         0.       0.00       0.00       5.53 
   450.     -6481.        -9.         0.       0.00       0.00       5.11 
   563.     -6481.       -19.         0.       0.00       0.00       3.54 
   675.     -6481.       -29.         0.       0.00       0.00       0.84 
   788.     -6481.       -39.         0.       0.00       0.00      -3.00 
   900.     -6481.       -49.         0.       0.00       0.00      -7.97 

 

Se ne deduce che il piatto 80x10 superiore è soggetto a carico di compressione (N = -6481 
N). 
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La verifica contro l’instabilità dell’asta verrà svolta relativamente al piano xy in quanto sul 
piano yz gli elementi tubolari impediscono il verificarsi del fenomeno di instabilità.    Il 
momento di inerzia che governa il fenomeno sarà dunque: 

4
33

mm 426667
12

8010
12

=
⋅

=
⋅

=
bhIz  

Il carico critico dell’asta secondo la teoria di Eulero è: 
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La snellezza adimensionale per le sezioni di classe 1,2 e 3 secondo il D. min. è data da: 
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43700
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Considerando un parametro di imperfezione α = 0.76 (Tab 4.2.VI del D. min.) si trova un 
valore di φ: 

( )[ ] ( )[ ] 64.455.22.055.276.015.02.015.0 22
=+−+=+−+=Φ λλα  

Come da norma si calcola dunque il fattore χ: 
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E’ infine possibile calcolare la resistenza all’instabilità dell’asta compressa: 
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Siccome 

N 6481NN43, =>RdbN  

L’asta risulta verificata contro l’instabilità al carico di punta. 

Resta infine da verificare, come prescritto dalla norma, che la snellezza nel piano di 
inflessione considerato non superi il valore λmax = 200.    Il raggio di inerzia della sezione si 
calcola come: 

mm
A
Ii z

z 09.23
800

426667
===  

La snellezza nel piano di inflessione risulta: 

2009.194
09.23

4500
max =<=== λλ

z

c

i
L

 

La snellezza risulta dunque inferiore al valore massimo previsto dalla normativa. 
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5.3.7. VERIFICA DEGLI ANCORANTI CHIMICI 
La verifica degli ancoranti chimici è stata svolta utilizzando il software di calcolo Profis 
Anchor 2.3.6 distribuito da HILTI.    Il materiale base considerato è il calcestruzzo C25/30.    
Il tipo degli ancorati considerato è HIT-HY 200-A + HIT-Z-R M12. 

I carichi più critici considerati agenti sulla piastra di fissaggio sono stati dedotti dalle reazioni 
vincolari (Caso di carico 6) sul nodo N35 che risulta il più sollecitato dei nodi vincolati. 

 
I carichi risultanti sugli ancoraggi risultano essere: 

 
Si passano ad analizzare le condizioni di cedimento per il carico di trazione relativamente 
alla rottura dell’acciaio, alla rottura combinata conica del calcestruzzo e per sfilamento e alla 
rottura conica del calcestruzzo. 
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Confrontando i valori si ottiene il seguente prospetto: 
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Analogamente si analizzano le modalità di cedimento per il carico a taglio: 

 
Confrontando i valori: 

 
A questo punto è necessario verificare la resistenza al carico combinato: 

 
Tutti gli ancoranti risultano dunque verificati. 
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6. PROTEZIONI ESTERNE 
L’elemento caratteristico strutturale della protezione esterna è riportato nella seguente 
figura: 

 
Le sezioni della travi sono profili a “L” 80x40x8 accoppiati. 
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I nodi sono numerati come riportato di seguito: 
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6.1. DATI DELLA STRUTTURA 
 

*** DATI STRUTTURA 
 
Unita` di misura :  
LUNGHEZZE        : mm         
SUPERFICI        : m2         
DATI SEZIONALI   : mm         
ANGOLI           : gradi 
FORZE            : N          
MOMENTI          : Nm         
CARICHI LINEARI  : N/m        
CARICHI SUPERFIC.: N/m2       
TENSIONI         : N/mm2      
PESI DI VOLUME   : N/m3       
COEFF. DI WINKLER: daN/m3     
RIGIDEZZE VINCOL.: N/mm - Nm/rad 
 
 
NODI--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|num.=     12 
  Nome    Coord. X    Coord. Y    Coord. Z 
     1        0.00        0.00        0.00 
     2        0.00        0.00     1850.00 
     3     -220.00        0.00        0.00 
     4     -370.00        0.00        0.00 
     5      300.00        0.00        0.00 
     6      300.00        0.00     -450.00 
     7     -370.00        0.00     -450.00 
     8     -370.00     -240.00     -530.00 
     9     -370.00      240.00     -370.00 
    10      300.00     -240.00     -530.00 
    11      300.00      240.00     -370.00 
    12      140.00        0.00        0.00 
 
ASTE--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|num.=     11 
  Nome  Proprieta`  Nodo iniz.   Nodo fin. Rilasci in. Rilasci fin.     Orient. 
     1           1           1           2                                180.0 
     2           1           3           1                                  0.0 
     3           1           4           3                                  0.0 
     4           1           1          12                                  0.0 
     5           1           6           5                                180.0 
     6           1           7           4                                  0.0 
     7           1           8           7                                270.0 
     8           1           7           9                                270.0 
     9           1          10           6                                 90.0 
    10           1           6          11                                 90.0 
    11           1          12           5                                  0.0 
 
PROPRIETA` ASTE---|-----------|-----------|-----------|-----------|num.=      1 
  Nome   Materiale        Base     Altezza        Area Area tag. Y Area tag.  Z 
                    Kw vertic.   Kw orizz.      J tors. J fless. Y  J fless.  Z 
     1           2        80.0        80.0 1.80315E+03 1.80315E+03  1.80315E+03 
                            0.          0. 3.64202E+04 3.59163E+05  1.15173E+06 
   
MATERIALI---------|-----------|-----------|-----------|-----------|num.=      1 
  Nome Mod. elast.   Coeff. nu  Mod. tang.  Peso spec.    Dil. te.   
     2 2.10000E+05 3.00000E-01 8.50000E+04 7.85000E+04  1.00000E-05 
   
VINCOLI-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|num.=      5 
  Nodo    Rigid. X    Rigid. Y    Rigid. Z   Rigid. RX   Rigid. RY   Rigid. RZ 
     8    bloccato      libero    bloccato      libero    bloccato    bloccato 
     9    bloccato      libero    bloccato      libero    bloccato    bloccato 
    10    bloccato      libero    bloccato      libero    bloccato    bloccato 
    11    bloccato      libero    bloccato      libero    bloccato    bloccato 
    12      libero      libero    bloccato      libero      libero      libero 
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6.2. CARICHI 
La determinazione dell’azione del vento viene condotta in accordo alle prescrizioni del D.M. 
14 gennaio 2008. 

In base a tale Decreto la pressione del vento è data da: 

dpeb cccqp ***=  

dove: 

qb è la pressione di riferimento 

ce è il coefficiente di esposizione 

cp è il coefficiente di forma 

cd è il coefficiente dinamico, nel nostro caso cd = 1 

 

La pressione cinetica di riferimento qb (in N/mm2) è data dell’espressione 

6,1

2
b

ref
vq =  

nella quale vb è la velocità di riferimento del vento (m/s). 

 

In zona alpina (zona 1) vale: 

velocità di riferimento  vb,0 = 25 m/s 

quota di riferimento  a0 = 1.000 m 

quota struttura   as = 484 m 

coefficiente     ka = 0,010 

Velocità di riferimento corretta in relazione della quota effettiva: 

 

vb = vb,0 + ka x (as-a0)= 30,2 m/s  

 

Pressione di riferimento: 

6,1

2
ref

ref
v

q =  = 570 N/m² 

 

Coefficiente di esposizione: 

Zona = 1 

Classe di rugosità = B 

Categoria IV 

per cui 
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kr = 0,22 

z0 = 0,30 

zmin = 8,0 m > altezza costruzione  

ct = 1,0 

⎥
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2/93557064,1)()( mNqzCzq bee =×=×=  

 

Il coefficiente di forma vale: 

cp = 1.5 

 

La superficie media di riferimento vale: 

A = 1.4⋅1.85 = 2.6 m2 

La forza del vento vale: 

Fv = cp⋅A⋅q = 1.5 ⋅ 2.6 ⋅ 935 = 3 647 N 

Avendo una lunghezza dell’asta di supporto di 1.85 m si otterrà un carico distribuito: 

m
N

l
Fq
asta

v
asta 1971

85.1
3647

===  

 
CARICHI ASTE------|-----------|-----------|-----------|-----------|num.=      1 
  Nome                        Asta Dir Tip RIF Parametro 1 Parametro 2 Parametro 3 Parametro  4 
     1 Vento                     1  X   FD glo       1971. 

 

6.3. CASI DI CARICO 
 
 
|---------------------------------------------------------------------------------------| 
|NOME|     DESCRIZIONE     | VERIFICA  |    TIPO   |  CONDIZ. INSERITE  | CASI INSERITI | 
|    |                     |           |           |------------------------------------| 
|    |                     |           |           | Num.| Coeff.| Segno| Num.| Coeff.  | 
|---------------------------------------------------------------------------------------| 
|  1 | Caso  1             | S.L.U.    |   somma   |   2 |  1.500|   +  |     |         | 
|---------------------------------------------------------------------------------------| 
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6.4. REAZIONI VINCOLARI 
REAZIONI VINCOLARI 
   
CASO DI CARICO   :       1  Caso  1                                COMBINAZIONE 
   
N.  1 CONDIZIONI ANALISI STATICA 
    2      Permanente_________ +    1.50 
 
  1) +1.50*c002     
 Unità di misura: SX,SY,SZ [N];RX,RY,RZ [Nm] 
 
Coefficiente moltiplicativo:       1.000000 
  
Nodo     8      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
            -1836.         0.     -6356.       0.00    -101.94     213.89 
  
Nodo     9      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
            -1944.         0.     -6356.       0.00      49.25    -239.68 
  
Nodo    10      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -798.         0.      2879.       0.00     -57.26      90.02 
  
Nodo    11      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
             -892.         0.      2879.       0.00      10.33    -112.75 
  
Nodo    12      SX         SY         SZ         RX         RY         RZ 
                0.         0.      6955.       0.00       0.00       0.00 

 

6.5. VERIFICA ASTE IN ACCIAIO 
               
 
VERIFICA ASTE IN ACCIAIO 
RIASSUNTO DELLE ASTE VERIFICATE CON L'ULTIMO CALCOLO EFFETTUATO 
  
  asta      1 - sez.   1 - U_Doppio_LD_80x40x8  -  66% della Si limite. 
  asta      2 - sez.   1 - U_Doppio_LD_80x40x8  -  41% della Si limite. 
  asta      3 - sez.   1 - U_Doppio_LD_80x40x8  -  21% della Si limite. 
  asta      4 - sez.   1 - U_Doppio_LD_80x40x8  -  27% della Si limite. 
  asta      5 - sez.   1 - U_Doppio_LD_80x40x8  -   9% della Si limite. 
  asta      6 - sez.   1 - U_Doppio_LD_80x40x8  -  20% della Si limite. 
  asta      7 - sez.   1 - U_Doppio_LD_80x40x8  -  53% della Si limite. 
  asta      8 - sez.   1 - U_Doppio_LD_80x40x8  -  52% della Si limite. 
  asta      9 - sez.   1 - U_Doppio_LD_80x40x8  -  24% della Si limite. 
  asta     10 - sez.   1 - U_Doppio_LD_80x40x8  -  24% della Si limite. 
  asta     11 - sez.   1 - U_Doppio_LD_80x40x8  -   9% della Si limite. 

 

L’asta più sollecitata è A1 e presenta una tensione del 66% della tensione limite. Tutte le 
aste della struttura risultano dunque verificate. 


