SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA

N. Rep.

ADEGUAMENTO TECNICO DELLA FUNICOLARE TERRESTRE TRAMITE
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO CON ASCENSORI INCLINATI DENOMINATI

“‘BIELLA PIANO - BIELLA PIAZZO”

L’anno giorno del mese di presso
nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me intestato, autorizzato
a ricevere gli atti del , senza l'assistenza di testimoni per avere i signori

intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di
rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

illa sig. , hato/a a , il , residente a
in via ,
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse

del Comune di Biella predetto, codice fiscale/partita IVA che rappresenta
nella sua qualita di ,

illla sig. , hato/a a , il , residente a
in via , codice fiscale/partita IVA nella sua
qualita legale rappresentante dell'impresa comparenti della cui
identita personale e capacita giuridica di contrattare io sono personalmente
certo.
Delle identita e delle piena capacita delle parti di cui sopra io rogante
sono personalmente certo.

Premesso
— che con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

esecutiva ai sensi di legge é stato approvato il progetto definitivo dei lavori sopra citati,
redatto dalla societa dingegneria DIMENSIONE Ingenierie s.r.l., conformemente
all'incarico affidato con determina dirigenziale n.  del , dellimporto di euro
1.303.684,32 (unmilionetrecentotremilaquattrocentoottantaquattro/32), di cui euro
1.290.426,26 (unmilioneduecentonovantamilaquattrocentoventisei/26) a base d’'asta ed
euro 13.258,06 (tredicimiladuecentocinquantotto/06) per gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre alle spese tecniche per progettazione esecutiva,

— che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, ed é stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di gara aperta
con il sistema di realizzazione dei lavori: a corpo applicando: il sistema
dellofferta economicamente piu vantaggiosa, con prezzo di
aggiudicazione da considerarsi fisso e invariabile, secondo quant’altro specificato nei
Capitolati Speciali d’appalto dei lavori allegati al presente contratto.
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— che con provvedimento di n. del esecutivo ai sensi di
Legge, venne stabilito di indire, per [l'appalto dei lavori di che trattasi,
(tipo di gara);

— che, a seguito di apposita (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art.
del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, e come da verbale di gara in data , €
stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi I'impresa
che ha offerto un ribasso del % ( ) sullimporto a base di
gara, e pertanto per un importo netto pari ad euro ( );

— che con determinazione n. del la gara é stata

definitivamente aggiudicata alla succitata Impresa, alle condizioni dette a seguito del
riscontro della regolarita delle procedure seguite;

— che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica,
tecnica ed economica e finanziaria dell'lmpresa aggiudicataria;

— che e stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n. del
attestante l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dellimpresa, sig.
, hato a il , codice fiscale

e di procedimenti per I'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n.
575/1965.

Tutto cid premesso e parte del presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 — Generalita

Il/La Sig. , per conto del Comune di Biella nel cui nome ed interesse
dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa con sede in
l'appalto dei lavori di progettazione esecutiva e realizzazione del “Adeguamento techico
della funicolare terrestre tramite ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati
denominati Biella Piano — Biella Piazzo” da realizzare sullo stesso tracciato della esistente
funicolare nella Citta di Biella, il presente atto obbliga fin d’ora I'lmpresa aggiudicataria
mentre sara obbligatorio per la Stazione Appaltante solo dopo che sara stato approvato e
reso esecutivo a norma di Legge.

L’'Impresa Appaltatrice rappresentata da , formalmente si impegna ad
eseguire tutte le opere oggetto dellappalto stesso, in conformita agli allegati al presente
contratto ed elencati all’art. 18.

L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig.
nato a il residente in via n.

Art. 2 — Condizioni di cantierabilita
Si puo procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti
previsti dall’art. , In quanto permangono le condizioni che consentono
limmediata esecuzioni dei lavori.

Si allega il verbale di cui allart. , sottoscritto dal Responsabile del
procedimento e dallAppaltatore.




Art. 3 — Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato, tenuto conto del ribasso offerto nella somma
di euro ( ), da assoggettarsi ad 1.V.A., a tale importo si
aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro 13.258,06
(tredicimiladuecentocinquantotto/06).

Art. 4 — Tempo utile per la ultimazione dei lavori
L’Appaltatore dara inizio alla progettazione esecutiva immediatamente dopo la stipula del
presente contratto, con tempo utile per la sua ultimazione fissato in giorni 30 (trenta)
naturali successivi e continuativi.

I tempo utile per [l'esecuzione dei lavori in appalto & fissato in giorni 240
(duecentoquaranta) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data di approvazione
del progetto esecutivo da parte degli Enti competenti.

Art. 5 — Cause di sospensioni dei lavori
In applicazione dell’art. del Codice degli appalti i lavori potranno
essere sospesi nelle seguenti specifiche circostanze:

— esigenze derivanti da necessita di sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare
nelle aree di cantiere o ad esso immediatamente adiacenti;

— esigenze connesse a rischio per eventi meteorologici di particolare intensita previsti e/o
in corso;

— esigenze connesse alla conduzione del cantiere per incompatibilita delle lavorazioni in
corso con temperature eventualmente troppo rigide nel periodo invernale

In tutti i casi trattasi di esigenze connesse alla particolare localizzazione del cantiere.
Tali situazioni non potranno dare adito a qualsivoglia richiesta di indennizzo da parte della
ditta appaltatrice per eventuali sospensioni che ne dovessero discendere.

Art. 6 — Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. del Codice
degli appalti, sara applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all’1l per mille
dellimporto netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per
cento.

Art. 7 — Premio di accelerazione
La durata temporale stabilita dall’allegato capitolato per i lavori d’appalto tiene gia conto
delle esigenze della Stazione Appaltante in merito alla disponibilita delle aree d’intervento e
relativa accessibilita, per cui non si prevedono premi di accelerazione.

Art. 8 — Cauzione provvisoria
L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei
lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. del D.Lgs.19 aprile 2016, n. 50, corredata
da una cauzione pari al per cento dell'importo dei lavori a base d’asta, é stata
prestata mediante:

— fidejussione bancaria dell’Istituto di credito n. in data



per l'importo di euro ( ) (all. );

— fidejussione assicurativa della Societa n. in data
per 'importo di euro ( ) (all. )

La suddetta cauzione garantisce I'Amministrazione Appaltante in caso di mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sara svincolata automaticamente
con la sottoscrizione del presente contratto.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli
previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 9 — Cauzioni, garanzie e coperture assicurative
9.1. Garanzia per mancato od inesatto adempimento;

L’appaltatore, ai sensi dell'art. del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, ha costituito
una garanzia fidejussoria del per cento dellimporto dei lavori a garanzia
del’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni
derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme
eventualmente corrisposte in piu dall Amministrazione Appaltante, nonché della tacitazione
di crediti esposti da terzi verso I'Appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la
cauzione non risultasse sufficiente, mediante:

— Fidejussione assicurativa della Societa n. in data
(caso 1)
La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 é

progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
entitd anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del Committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'lstituto garante, da parte dell'Appaltatore o del
Concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
0 in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25
per cento dell'iniziale importo garantito, € svincolato secondo la Normativa vigente. Il
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa
per la quale la garanzia é prestata.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli
previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilita civile per danni a terzi
durante I'esecuzione dei lavori;

L’Appaltatore, ai sensi dell'art. del 19 aprile 2016, n. 50, ha altresi stipulato
una polizza di assicurazione della Societa n. in
data per l'importo (indicato nel bando di gara) di euro (

) che tiene indenne '’Amministrazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia
di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema tipo previsto dal D.M.
12 marzo 2004, n. 123.



Art. 10 — Pagamenti in acconto

Per I'esecuzione dei lavori all Appaltatore non & dovuta alcuna anticipazione sull’importo
contrattuale.

L’Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto nei modi stabiliti all'art. 25 del Capitolato
Speciale d’Appalto, che si riporta in seguito:

1.

| pagamenti in acconto verranno effettuati previa constatazione della regolare
esecuzione dei lavori ed effettiva consistenza delle forniture previste in progetto da
parte della Direzione dei Lavori, secondo I'articolazione dei prezzi a corpo indicati nel
relativo elenco del progetto offerta di cui al precedente Art. 6.

In considerazione della tipologia dei lavori si prevede la liquidazione di rate di acconto
quando l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’Art. 32, dellArt. 33 e
dell’Art. 34, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per
la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 3, raggiunge un importo:

= non inferiore al 20% dell'importo contrattuale;
= non inferiore al 40% dell'importo contrattuale;
= non inferiore al 60% dell'importo contrattuale;

A garanzia dellosservanza delle Norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello
0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, il
Direttore dei Lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai
sensi dell’articolo 194 del Regolamento d’attuazione, il quale deve recare la dicitura:
«lavoriatuttoil ........................ » con l'indicazione della data di chiusura.

Entro lo stesso termine di cui al comma 4 il R.U.P. emette il conseguente certificato di
pagamento, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento
dei lavori di cui al comma 4, con l'indicazione della data di emissione.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i
successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva
erogazione a favore dell’ Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai
sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'Appaltatore puo
chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento
prescindendo dalle condizioni di cui al comma 2.

Ai sensi dell’'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, 'emissione di
ogni certificato di pagamento e subordinata allacquisizione del DURC e all’esibizione
da parte dell’Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione
degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali
subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente
Capitolato.



Art. 11 — Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria ai
sensi di legge, é fissato in giorni 90 dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare
adempimento, da parte dell’ Appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli
schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli
previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.  L’importo della rata di saldo non potra essere
inferiore al 10% dell'importo contrattuale. 1l pagamento della rata di saldo non costituira
comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma
del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud quindi essere rettificata o
corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga
necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all'Appaltatore di
sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 12 — Modalita e termini del collaudo tecnico-amministrativo
Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e/o di rilascio del
certificato di regolare esecuzione dovra avvenire entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione
dei lavori con I'emissione del relativo certificato e I'invio dei documenti al’amministrazione,
cosi come prescritto dall’art. del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50.

Art. 13 — Divieti
Il contratto d’appalto non pud essere ceduto, a pena di nullita.
La violazione della disposizione comportera I'annullamento dell’aggiudicazione o la nullita

del contratto. E vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che
non siano riconosciute dall’Amministrazione.

Art. 14 — Indicazione delle persone che possono riscuotere
Per tutti gli effetti del presente atto, I'lmpresa Appaltatrice elegge domicilio legale presso
via n.

Tutti i pagamenti a favore dell’ Appaltatore saranno intestati a mediante

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e
quietanzare, I'Appaltatore & obbligato a darne tempestiva notifica alla Stazione Appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente
contratto, il relativo atto dovra indicare con precisione le generalita del cessionario ed il
luogo del pagamento delle somme cedute.

L'identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte
individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Societa mediante
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appositi atti legali.

Art. 15 — Pagamento delle maggiori imposte
Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito
con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, € obbligo dell'Appaltatore di
provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori
imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello
originariamente previsto, la stazione appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini del
rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione
appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali
maggiori imposte.

Art. 16 — Modalita di risoluzione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono definite in via ordinaria ai sensi dell’art.
34, comma 1 del D.M.LL.PP. n 145/2000 e s.m.i., fatte salve le procedure di cui agli artt.
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 del D. L.vo n 50/16 e s.m.i.. Il Foro competente &
guello di Biella. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato.

Art. 17 — Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, [I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta
allAmministrazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le
discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In
ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima
con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo
restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore
rispettera, nellordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto — capitolato speciale
d’appalto — elenco prezzi — disegni.

Art. 18 - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

— copia dell'offerta delllmpresa, dei relativi allegati, e della dichiarazione relativa alle
eventuali opere oggetto di subappalto;

— verbale di aggiudicazione della gara;
— capitolato generale;
— capitolati speciali d’appalto;

— elaborati progettuali esecutivi: relazione generale, tavole grafiche, relazioni tecniche,
calcoli delle strutture e degli impianti;



— elenco dei prezzi unitari;

— piano di coordinamento della sicurezza previsto dell’art. 131 del D.Lgs.12 aprile 2006, n.
163;

— cronoprogramma dei lavori;

— verbale di cui all’art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010;

— atto di designazione della persona autorizzata dall’'appaltatore a riscuotere (eventuale).
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Art. 19 — Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente
atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’impresa appaltatrice,
che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dellart. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti

richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati
allimposta sul valore aggiunto (1.V.A.).

Art. 20 — Norme finali
Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro
indelebile e su numero fogli resi legali, comprendenti n. facciate intere e
righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali — dichiarandolo conforme
alla loro volonta — lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi,
dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L’'Impresa L’Ufficiale rogante Il Dirigente



