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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello spessore di cm 8 e
01.A06.A10. per una superficie complessiva di almeno m² 1
055 SOMMANO m² 25,73 32,63 839,57 673,83 80,260

2 Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico -
01.A08.A20. sanitari Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, materiali
005 esclusi

SOMMANO cad 5,00 117,17 585,85 570,20 97,330

3 Porte interne munite di sopraluice o di vasistas di qualunque forma, dimensione e
01.A17.B50. numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene o a vetri,
115 con modana ...  serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio

(esclusi i vetri). In pino, dello spessore di mm 35
SOMMANO m² 2,52 235,63 593,79 379,43 63,900

4 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato
01.A17.B65. plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4,
010 complete di r ... a adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista

Con ossatura in vista in legno mogano o douglas
SOMMANO m² 3,78 310,70 1´174,45 0,00

5 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque
01.A17.B70. forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane
005 o telarone In qualsiasi tipo di legname

SOMMANO m² 9,99 43,46 434,17 425,48 98,000

6 Posa in opera porte esterne blindate, con marcatura CE ,con telaio in lamiera di acciaio
01.A17.C10. di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, con isolamento termoacustico
005 idoneo all ... completa di accessori, falsotelaio, serratura di sicurezza, maniglieria

interna ed esterna Per qualsiasi tipo di legname
SOMMANO m² 1,89 47,38 89,55 86,86 97,000

7 Interventi locali Revisione di serramenti in legno consistente nel ritocco alle battute
01.A17.N00. nella revisione della ferramenta senza applicazione dei rappezzi: 8% del prezzo del
040 serramento nuovo (percentuale del 8 %  rif. voce 01.A17.B40.106 porta in abete spess.

< 60mm:€/mq 239,86xmq 2.00= € 479.72 )
SOMMANO cadauno 51,00 38,38 1´957,38 1´859,53 95,000

8 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato,
01.A19.E60. compresa la salita o la discesa dei materiali, l'accecamento o l'asportazione delle
005 tubazioni di a ... orto ad impianto di smaltimento autorizzato Lavabi, lavelli, vasi

all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.
SOMMANO cad 5,00 22,60 113,00 97,60 86,370

9 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per
01.A20.A50. superfici di almeno m² 4
005 SOMMANO m² 223,64 1,94 433,86 351,43 81,000

10 Verniciatura di manufatti in legno a due riprese di vernice tipo flatting Su fondo in
01.A20.F30. legno naturale
005 SOMMANO m² 3,90 12,85 50,12 46,57 92,920

11 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO h 48,00 35,91 1´723,68 1´723,68 100,000
005
12 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO h 48,00 33,35 1´600,80 1´600,80 100,000
005
13 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. SOMMANO h 48,00 30,00 1´440,00 1´440,00 100,000
005
14 Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per altezze sino a cm 15
02.P02.A50. SOMMANO m 7,35 2,99 21,98 12,49 56,850
010
15 Sistemazione e riparazione di ante a lamelle (persiane)in legno, esterne, nelle parti
02.P95.V44. lignee fatiscenti, consistente nella sostituzione ed integrazione delle parti mancanti o
010 vetus ... e la revisione delle parti metalliche non funzionanti perchè ossidate ed ogni

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 11´058,20 9´267,90



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 11´058,20 9´267,90

altro mezzo d'opera e materiale occorrente
SOMMANO m² 3,60 342,12 1´231,63 1´062,65 86,280

16 Trattamento completo di verniciatura per ante a lamelle(persiane) già sverniciate
02.P95.V50. eseguito mediante la preparazione del fondo, le stuccature, la scartavetratura, la
010 protezione dell ...  d'opera dalla Direzione lavori ed ogni altro mezzo d'opera e materiale

occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte
SOMMANO m² 8,70 41,32 359,48 180,89 50,320

17 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropittura) coprente in 2 mani.
03.A10.C04. Applicazione del prodotto a pennello o a rullo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo
005 di polve ... nito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e

rasatura. A base di oli e resine per interni
SOMMANO m² 3´048,03 11,10 33´833,14 25´933,10 76,650

18 Disotturazione, spurgo, e pulizia dei materiali solidi di condotte fognarie mediante l'uso
08.A65.P85. di getto d'acqua ad alta pressione con l'utilizzo di autobotte combinato (canal-jet) comp
005 ... allo scarico e' compreso fino ad una distanza pari a 1 km dalla zona di intervento.

Sono esclusi i costi di smaltimento.
SOMMANO m³ 7,00 15,71 109,97 31,57 28,700

19 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
NP01.01 necessari per renderlo idoneo al suo utilizzo dal punto di vista normativo con rilascio

della relativa dichiarazione di conformità ai sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

SOMMANO a corpo 1,00 648,75 648,75 272,48 42,000

20 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
NP01.02 necessari per renderlo idoneo al suo utilizzo dal punto di vista normativo con rilascio

della relativa dichiarazione di conformità ai sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

SOMMANO a corpo 1,00 426,86 426,86 179,28 42,000

21 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
NP01.03 necessari per renderlo idoneo al suo utilizzo dal punto di vista normativo con rilascio

della relativa dichiarazione di conformità ai sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

SOMMANO a corpo 1,00 221,46 221,46 93,01 42,000

22 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
NP01.04 necessari per renderlo idoneo al suo utilizzo dal punto di vista normativo con rilascio

della relativa dichiarazione di conformità ai sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

SOMMANO a corpo 1,00 221,46 221,46 93,01 42,000

23 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
NP01.05 necessari per renderlo idoneo al suo utilizzo dal punto di vista normativo con rilascio

della relativa dichiarazione di conformità ai sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

SOMMANO a corpo 1,00 437,72 437,72 183,84 42,000

24 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
NP01.06 necessari per renderlo idoneo al suo utilizzo dal punto di vista normativo con rilascio

della relativa dichiarazione di conformità ai sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

SOMMANO a corpo 1,00 321,33 321,33 134,96 42,000

25 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
NP01.07 necessari per renderlo idoneo al suo utilizzo dal punto di vista normativo con rilascio

della relativa dichiarazione di conformità ai sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

SOMMANO a corpo 1,00 221,46 221,46 93,01 42,000

26 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
NP01.08 necessari per renderlo idoneo al suo utilizzo dal punto di vista normativo con rilascio

della relativa dichiarazione di conformità ai sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

SOMMANO a corpo 1,00 996,86 996,86 418,68 42,000

27 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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NP01.09 necessari per renderlo idoneo al suo utilizzo dal punto di vista normativo con rilascio
della relativa dichiarazione di conformità ai sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

SOMMANO a corpo 1,00 846,36 846,36 355,47 42,000

28 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
NP01.10 necessari per renderlo idoneo al suo utilizzo dal punto di vista normativo con rilascio

della relativa dichiarazione di conformità ai sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

SOMMANO a corpo 1,00 467,94 467,94 196,53 42,000

29 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
NP01.11 necessari per renderlo idoneo al suo utilizzo dal punto di vista normativo con rilascio

della relativa dichiarazione di conformità ai sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

SOMMANO a corpo 1,00 2´473,76 2´473,76 1´038,98 42,000

30 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
NP01.12 necessari per renderlo idoneo al suo utilizzo dal punto di vista normativo con rilascio

della relativa dichiarazione di conformità ai sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

SOMMANO a corpo 1,00 221,46 221,46 93,01 42,000

31 IMPIANTO ELETTRICO. Compensazioni per fornitura e opere aggiuntive di
NP01.13 sostituzione componenti assenti o danneggiati (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

SOMMANO a corpo 1,00 357,28 357,28 150,06 42,000

32 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE
NP02 comprensivo di: sostituzione generatore di calore (caldaia murale a condensazione) e

lavori necessari per adeguamento imp ... scio della relativa dichiarazione di conformità
ai sensi della vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.T.)

SOMMANO a corpo 12,00 2´810,00 33´720,00 7´529,64 22,330

33 IMPIANTO IDRICO SANITARIO: ristrutturazione bagno, comprensivo di:
NP03 sostituzione piatto doccia e lavabo, rubinetterie, box e raccordi tubazioni. (VEDI

ALLEGATO COMPUTO I.S.3 )
SOMMANO a corpo 1,00 1´210,00 1´210,00 361,55 29,880

34 IMPIANTO IDRICO SANITARIO: ristrutturazione bagno comprensivo di: fornitura e
NP05 posa sanitari, rubinetterie e tubazioni di adduzione (VEDI ALLEGATO COMPUTO

I.S.5)
SOMMANO a corpo 1,00 2´935,00 2´935,00 1´353,33 46,110

35 IMPIANTO IDRICO SANITARIO:adeguamento bagno comprendente la sostituzione
NP06 di sanitari e rubinetterie. (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.S.6 )

SOMMANO a corpo 2,00 850,00 1´700,00 1´020,52 60,030

36 ADEGUAMENTO CUCINA (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.S.7 )
NP10 SOMMANO a corpo 1,00 490,00 490,00 158,42 32,330

37 REVISIONE CUCINA (VEDI ALLEGATO COMPUTO - I.S.8)
NP11 SOMMANO a corpo 1,00 680,00 680,00 457,30 67,250

38 SOMMANO a corpo 1,00 5´120,00 5´120,00 0,00
Oneri per la
sicurez (02.P02.A36.020) Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di pietra di
39 pezzatura superiore a m² 0,30, compreso il relativo letto di posa: eseguita manualmente.
ZZ.0002.26 Quadrotti di cemento con pulitura ed acccatastamento per recupero.

SOMMANO mq 27,11 9,99 270,83 262,09 96,770

40 (01.A02.B50.010) Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in
ZZ.0002.31 qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo

sgombero dei ... triti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto
dei detriti nell'ambito del cantiere. In ceramica

SOMMANO mq 84,65 10,14 858,35 858,35 100,000

41 (01.A02.A40.005) Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in
ZZ.0002.40 qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo

sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione. Con
carico e trasporto dei detriti alle discariche.

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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SOMMANO mc 2,67 87,45 233,49 211,45 90,560

42 (02.P02.A34.010)  Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: di spessore fino a cm 4
ZZ.0002.46 SOMMANO mq 4,00 8,48 33,92 33,92 100,000

43 (01.A02.C00.005) Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di
ZZ.0002.60 fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il

trasporto deg ... ei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della
demolizione. Con una superficie di almeno m² 0,50

SOMMANO mq 10,83 12,68 137,32 137,18 99,900

44 (01.A11.A40.015) Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15. Eseguito in
ZZ.0022.11 conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici

di almeno m² 0,20
SOMMANO mq*cm-h 266,20 3,68 979,62 674,76 68,880

45 (01.P07.B45.005) Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico
ZZ.0025.10 fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto

spessore,  ... tacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo
antisdrucciolo. Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40

SOMMANO mq 78,09 24,28 1´896,03 0,00

46 (01.P07.B45.005) Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico
ZZ.0025.10a fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto

spessore,  ... sici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo.
Formati speciali a pezzatura media-grande

SOMMANO mq 28,66 45,00 1´289,70 0,00

47 (01.A12.B75.005) Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di
ZZ.0025.30 gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a

disegni, real ...  la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il
rinzaffo. Per una superficie di almeno m² 0,20.

SOMMANO mq 106,75 31,50 3´362,63 3´166,26 94,160

48 (01.P11.E65.005) Zoccolino in materiale plastico rigido rinforzato con faesite o
ZZ.0026.40 similari, con bordi morbidi e sagomati per raccordo tra pavimento e parete.

Prezzo per ogni cm di altezza: €/m 0.29 x cm 10 = €/ml 2,90
SOMMANO m 12,44 2,90 36,08 0,00

49 (01.A12.E60.005) Posa in opera di zoccolino in laminati plastici a base di resine
ZZ.0026.41 sintetiche di qualunque spessore. Altezza fino cm 10 - quantitativi almeno m 0,50

SOMMANO m 12,35 7,09 87,56 85,54 97,690

50 (01.A17.A80.005) Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio
ZZ.0045.01 dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la fe

... d'arte. Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE
(sullo sviluppo effettivo del falso telaio).

SOMMANO ml 10,80 8,63 93,20 68,04 73,000

51 (01.A17.A80.010) Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio
ZZ.0045.02 dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la fe

...  d'arte. Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE
(sullo sviluppo effettivo del falso telaio).

SOMMANO ml 10,80 10,37 112,00 84,00 75,000

52 (01.A17.B00.111) Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte finestre
ZZ.0045.20 interne di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri

e regoli p ... menta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio. In abete (Picea abies,
Abies alba) dello spessore inferiore a mm 60

SOMMANO mq 3,90 140,52 548,03 311,77 56,890

53 (01.A17.B65 005) Porte interne tamburate spessore mm 35/40, specchiature piene,
ZZ.0045.52 rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di

abete spessore ... usta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio
sulle parti di legno in vista
Con ossatura in abete

SOMMANO mq 4,62 301,74 1´394,04 977,64 70,130

54 (01.A17.B70 005) Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a
ZZ.0045.60 vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore,

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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montate su chiambrane o telarone
SOMMANO mq 4,62 43,46 200,79 196,57 97,900

55 (01.A17.N00.055) Medie riparazioni di serramenti in legno consistenti nella
ZZ.0045.71 sostituzione dei montanti o traverse,cambio di serratura e maniglie,sostituzione di

pannelli,riapplicazi ... el serramento: 25% del prezzo del serramento nuovo: essenza di
rovere (serramenti interni) €/mq 275 x 0,25 = €/mq 68.75

SOMMANO mq 15,12 68,75 1´039,50 961,53 92,500

56 (01.P20.B04.015) Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo;  formate da
ZZ.0046.035 due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas;

complete  ... on interposta pellicola di polivinilbutirrale: 3+3/12/3+3 pirolitico (B.E. 1
lastra)+aria U= 1,9 W/m²K e RW= c.a 35dB

SOMMANO mq 2,80 93,42 261,58 0,00

57 (01.A10.A10.005) Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti,
ZZ.0055.00 travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, dell

... goli in cemento con esclusione del gesso. Per una superficie complessiva di almeno
m² 1 e per uno spessore fino a cm 2

SOMMANO mq 96,16 20,62 1´982,83 1´907,46 96,200

58 (01.A10.A80.005) Rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta
ZZ.0055.06 di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m³ di sabbia e con aggiunta di

polvere por ... dell'umidita'', su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura
degli spigoli. Per uno spessore di cm 2-2,5

SOMMANO mq 4,00 23,36 93,44 68,78 73,610

59 (01.A10.B10 005) Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in
ZZ.0055.20 curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche

e la pro ... i in cemento con esclusione di gesso. Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per
una superficie complessiva di almeno m² 1

SOMMANO mq 74,01 6,94 513,63 492,52 95,890

60 (01.A20.A60 005) Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura
ZZ.0060.05 eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati. Per superfici di almeno m² 4

SOMMANO mq 2´764,63 2,09 5´778,09 1´786,58 30,920

61 (01.A20.B50.005) Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura,
ZZ.0060.51 coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su manufatti in legno gia'

precedentemente coloriti. Di serramenti
SOMMANO mq 97,77 6,43 628,66 616,51 98,070

62 (02.P80.S30.010) Carteggiatura di superfici per preparare i fondi alle successive
ZZ.0060.58 lavorazioni

SOMMANO mq 9,66 7,11 68,69 65,60 95,510

63 (01.A20.F70 015) Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici
ZZ.0060.65a metalliche. Di serramenti ed infissi interni, ringhiere, termosifoni a due riprese

SOMMANO mq 9,66 13,15 127,03 120,34 94,730

64 (01.A20.F40.010) Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' preparati.
ZZ.0060.75 Con smalto grasso a due riprese

SOMMANO mq 57,60 13,35 768,97 726,06 94,420

65 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per rimozione arredi, rivestimenti o manufatti di
ZZ.0095.50 finitura interna in legno. Cernita ed accatastamento con trasporto in discarica

autorizzata. Compreso i ripristini e sistemazioni conseguenti ed ogni altro onere.
SOMMANO a corpo 2,00 466,24 932,48 640,20 68,656

66 (ANALIZZATO) Sovrapprezzo alla demolizione e rimozione pavimenti/rivestimenti
ZZ.0095.55 per cernita e recupero di piastrelle con adeguata rimozione e pulizia delle malte di

incollaggio per successiva posa. valutata a mq
SOMMANO m2 2,24 32,30 72,35 56,76 78,452

67 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per interventi puntuali di rimozione e posa
ZZ.0095.56 piastrelle deteriorate, rappezzi e/o ripristini di intonaco conseguenti a interventi su

impianti o apparecchiature da risistemare.
SOMMANO a corpo 5,24 389,79 2´042,50 1´359,26 66,549

68 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per intervento di sistemazione copertura su solaio
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R I P O R T O 126´153,46 66´528,36

ZZ.0095.57 locale bagno con revisione manto in tegole, pulizia e verifica lattoneria (canale di
gronda), posa materile coibente termico su estradosso soletta. Compreso ogni onere di
ripristini e sistemazione.

SOMMANO a corpo 1,00 345,24 345,24 160,05 46,359

69 (ANALIZZATO) Sovrappezzo alla preparazione tinteggiatura muri interni per
ZZ.0095.70 trattamento antimuffa.

SOMMANO a corpo 175,81 4,15 729,62 409,62 56,145

70 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per trasporto e smaltimento macerie in discarica.
ZZ.0095.75 SOMMANO a corpo 1,00 771,68 771,68 529,58 68,627

Parziale LAVORI A MISURA euro 128´000,00 67´627,61 52,834

T O T A L E   euro 128´000,00 67´627,61 52,834
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 128´000,00 67´627,61 52,834

M:001 Costa del Vernato n°5 P.2° int.16 euro 17´154,93 10´237,44 59,676

M:001.001      Lavori edili euro 12´089,14 8´578,90 70,964
M:001.002      Lavori impianto elettrico euro 648,75 272,48 42,001
M:001.003      Lavori impianto termico e gas euro 2´810,00 627,47 22,330
M:001.004      Lavori impianto idrosanitario euro 1´210,00 361,55 29,880
M:001.005      Lavori in economia euro 397,04 397,04 100,000

M:002 Costa del Vernato n°9 P.1° int.1 euro 8´766,74 4´732,04 53,977

M:002.001      Lavori edili euro 5´132,84 3´528,25 68,739
M:002.002      Lavori impianto elettrico euro 426,86 179,28 42,000
M:002.003      Lavori impianto termico e gas euro 2´810,00 627,47 22,330
M:002.005      Lavori in economia euro 397,04 397,04 100,000

M:003 Via Conciatori n°4 P.1° int.6 euro 10´326,47 6´073,97 58,819

M:003.001      Lavori edili euro 6´681,71 4´865,62 72,820
M:003.002      Lavori impianto elettrico euro 437,72 183,84 41,999
M:003.003      Lavori impianto termico e gas euro 2´810,00 627,47 22,330
M:003.005      Lavori in economia euro 397,04 397,04 100,000

M:004 Via Q.Sella n° 33, P.T. int.2 euro 17´589,87 9´822,13 55,840

M:004.001      Lavori edili euro 8´974,07 6´405,31 71,376
M:004.002      Lavori impianto elettrico euro 2´473,76 1´038,98 42,000
M:004.003      Lavori impianto termico e gas euro 2´810,00 627,47 22,330
M:004.004      Lavori impianto idrosanitario euro 2´935,00 1´353,33 46,110
M:004.005      Lavori in economia euro 397,04 397,04 100,000

M:005 Via Italia n°77 P.1° int.3 euro 8´114,07 4´524,33 55,759

M:005.001      Lavori edili euro 3´910,17 3´081,14 78,798
M:005.002      Lavori impianto elettrico euro 996,86 418,68 42,000
M:005.003      Lavori impianto termico e gas euro 2´810,00 627,47 22,330
M:005.005      Lavori in economia euro 397,04 397,04 100,000

M:006 Via Marocchetti n°2 P.1° int.7 B euro 9´123,65 5´341,74 58,548

M:006.001      Lavori edili euro 5´070,25 3´961,76 78,137
M:006.002      Lavori impianto elettrico euro 846,36 355,47 42,000
M:006.003      Lavori impianto termico e gas euro 2´810,00 627,47 22,330
M:006.005      Lavori in economia euro 397,04 397,04 100,000

M:007 Via Marocchetti n°2 P.1° int.8 B euro 13´534,36 7´144,11 52,785

M:007.001      Lavori edili euro 8´519,38 5´254,39 61,676
M:007.002      Lavori impianto elettrico euro 467,94 196,53 41,999
M:007.003      Lavori impianto termico e gas euro 2´810,00 627,47 22,330
M:007.004      Lavori impianto idrosanitario euro 1´340,00 668,68 49,901
M:007.005      Lavori in economia euro 397,04 397,04 100,000

M:008 Via Borriana n°2 P.1° int.3 euro 7´196,21 3´746,60 52,064

M:008.001      Lavori edili euro 2´917,71 2´118,82 72,619
M:008.002      Lavori impianto elettrico euro 221,46 93,01 41,999
M:008.003      Lavori impianto termico e gas euro 2´810,00 627,47 22,330
M:008.004      Lavori impianto idrosanitario euro 850,00 510,26 60,031
M:008.005      Lavori in economia euro 397,04 397,04 100,000

M:009 Via Corridoni n°3 P.1° int.4 euro 10´346,02 5´459,44 52,769

M:009.001      Lavori edili euro 6´817,65 4´299,97 63,071
M:009.002      Lavori impianto elettrico euro 321,33 134,96 42,000
M:009.003      Lavori impianto termico e gas euro 2´810,00 627,47 22,330
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M:009.005      Lavori in economia euro 397,04 397,04 100,000

M:010 Via Corridoni n°4 P.1° int.4 euro 7´244,54 3´852,09 53,172

M:010.001      Lavori edili euro 3´136,04 2´277,27 72,616
M:010.002      Lavori impianto elettrico euro 221,46 93,01 41,999
M:010.003      Lavori impianto termico e gas euro 2´810,00 627,47 22,330
M:010.004      Lavori impianto idrosanitario euro 680,00 457,30 67,250
M:010.005      Lavori in economia euro 397,04 397,04 100,000

M:011 Via Cerrione n°1 P.R. int.2 euro 6´398,91 3´178,11 49,666

M:011.001      Lavori edili euro 2´970,41 2´060,59 69,371
M:011.002      Lavori impianto elettrico euro 221,46 93,01 41,999
M:011.003      Lavori impianto termico e gas euro 2´810,00 627,47 22,330
M:011.005      Lavori in economia euro 397,04 397,04 100,000

M:012 Via Piedicavallo n°14 P.2° int.8 euro 5´955,27 2´835,97 47,621

M:012.001      Lavori edili euro 2´526,77 1´718,45 68,010
M:012.002      Lavori impianto elettrico euro 221,46 93,01 41,999
M:012.003      Lavori impianto termico e gas euro 2´810,00 627,47 22,330
M:012.005      Lavori in economia euro 397,04 397,04 100,000

M:013 Compensazioni euro 1´128,96 679,64 60,201

M:013.001      Lavori edili euro 771,68 529,58 68,627
M:013.002      Lavori impianto elettrico euro 357,28 150,06 42,001

M:014 SICUREZZA euro 5´120,00 0,00 0,000

M:014.006      Costi Sicurezza euro 5´120,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 128´000,00 67´627,61 52,834

     Biella, 30/09/2020

Il Tecnico
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