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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Tramezzi in mattoni legati con malta di cace In mattoni forati dello spessoredi cm 8 e
01.A06.A10. |per unasuperficie complessiva di ameno m? 1
055 SOMMANO m2 25,73 32,63 839,57 673,83 80,260
2 Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico -
01.A08.A20. |sanitari Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi a rivestimenti, materiali
005 esclusi
SOMMANO cad 5,00 117,17 585,85 570,20, 97,330
3 Porte interne munite di sopraluice o di vasistas di qualunque forma, dimensione e
01.A17.B50. |numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene o a vetri,
115 con modana ... serrature a due giri e mezzo con due chiavi e I'imprimitura ad olio
(esclusi i vetri). In pino, dello spessore di mm 35
SOMMANO m? 2,52 235,63 593,79 379,43 63,900
4 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato
01.A17.B65. |plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4,
010 complete di r ... a adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista
Con ossatura in vista in legno mogano o douglas
SOMMANO m? 3,78 310,70 1'174,45 0,00
5 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque
01.A17.B70. |forma,dimensione e numero di battenti, per quasiasi spessore, montate su chiambrane
005 o telarone In qualsiasi tipo di legname
SOMMANO m? 9,99 43,46 434,17 425,48 98,000
6 Posa in opera porte esterne blindate, con marcatura CE ,con telaio in lamieradi acciaio
01.A17.C10. |di qualunque formadimensione e numero di battenti, con isolamento termoacustico
005 idoneo al ... completa di accessori, fasotelaio, serratura di sicurezza, maniglieria
interna ed esterna Per qualsiasi tipo di legname
SOMMANO m? 1,89 47,38 89,55 86,86| 97,000
7 Interventi locali Revisione di serramenti in legno consistente nel ritocco alle battute
01.A17.NOO. |nella revisione della ferramenta senza applicazione dei rappezzi: 8% del prezzo del
040 serramento nuovo (percentuale del 8 % rif. voce 01.A17.B40.106 portain abete spess.
< 60mm:€/mq 239,86xmq 2.00= € 479.72)
SOMMANO cadauno 51,00 38,38 1'957,38 1'859,53| 95,000
8 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in quaunque piano di fabbricato,
01.A19.E60. |compresa la salita o la discesa dei materiali, I'accecamento o I|'asportazione delle
005 tubazioni di a ... orto ad impianto di smaltimento autorizzato Lavabi, lavelli, vasi
al'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.
SOMMANO cad 5,00 22,60 113,00 97,60/ 86,370
9 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per
01.A20.A50. |superfici di almeno m24
005 SOMMANO m? 223,64 1,94 433,86 351,43 81,000
10 Verniciatura di manufatti in legno a due riprese di vernice tipo flatting Su fondo in
01.A20.F30. |legno naturale
005 SOMMANO m? 3,90 12,85 50,12 46,57 92,920
11 Operaio specidizzato Ore normdi
01.PO1.A10. SOMMANO h 48,00 35,91 1'723,68 1'723,68| 100,000
005
12 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO h 48,00 33,35 1'600,80 1'600,80| 100,000
005
13 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. SOMMANO h 48,00 30,00 1'440,00 1°440,00| 100,000
005
14 Demoalizione e rimozione di battiscopa in quasiasi materide per atezze sinoacm 15
02.P02.A50. SOMMANO m 7,35 2,99 21,98 12,49| 56,850
010
15 Sistemazione e riparazione di ante a lamelle (persiane)in legno, esterne, nelle parti
02.P95.V44. |lignee fatiscenti, consistente nella sostituzione ed integrazione delle parti mancanti o
010 Vetus ... e la revisione delle parti metalliche non funzionanti perché ossidate ed ogni
A RIPORTARE 11°058,20 9'267,90
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 11°058,20 9'267,90
atro mezzo d'opera e material e occorrente
SOMMANO m? 3,60 342,12 1'231,63 1'062,65/ 86,280
16 Trattamento completo di verniciatura per ante a lamelle(persiane) gia sverniciate
02.P95.V50. |eseguito mediante la preparazione del fondo, le stuccature, la scartavetratura, la
010 protezione dell ... d'opera dalla Direzione lavori ed ogni altro mezzo d'opera e materiale
occorrente adare l'operafinita aregola darte
SOMMANO m? 8,70 41,32 359,48 180,89| 50,320
17 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropittura) coprente in 2 mani.
03.A10.C04. |Applicazione del prodotto a pennello o a rullo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo
005 di polve ... nito a regola darte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e
rasatura. A base di oli eresine per interni
SOMMANO m?|  3'048,03 11,10 33'833,14 25'933,10| 76,650
18 Disotturazione, spurgo, e puliziadei materiali solidi di condotte fognarie mediante I'uso
08.A65.P85. |di getto d'acqua ad ata pressione con l'utilizzo di autobotte combinato (canal-jet) comp
005 ... dlo scarico € compreso fino ad una distanza pari a 1 km dalla zona di intervento.
Sono esclusi i costi di smaltimento.
SOMMANO m3 7,00 15,71 109,97 31,57| 28,700
19 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
NP01.01 necessari per renderlo idoneo a suo utilizzo da punto di vista normativo con rilascio
della relativa dichiarazione di conformita ai sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)
SOMMANO acorpo 1,00 648,75 648,75 272,48 42,000
20 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
NP01.02 necessari per renderlo idoneo a suo utilizzo da punto di vista normativo con rilascio
della relativa dichiarazione di conformita ai sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)
SOMMANO acorpo 1,00 426,86 426,86 179,28| 42,000
21 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
NPO01.03 necessari per renderlo idoneo a suo utilizzo da punto di vista normativo con rilascio
della relativa dichiarazione di conformita a sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)
SOMMANO acorpo 1,00 221,46 221,46 93,01| 42,000
22 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
NPO01.04 necessari per renderlo idoneo a suo utilizzo da punto di vista normativo con rilascio
della relativa dichiarazione di conformita ai sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)
SOMMANO acorpo 1,00 221,46 221,46 93,01| 42,000
23 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
NPO01.05 necessari per renderlo idoneo a suo utilizzo da punto di vista normativo con rilascio
della relativa dichiarazione di conformita ai sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO IL.E.)
SOMMANO acorpo 1,00 437,72 437,72 183,84 42,000
24 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
NP01.06 necessari per renderlo idoneo a suo utilizzo da punto di vista normativo con rilascio
della relativa dichiarazione di conformita a sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO L.E.)
SOMMANO acorpo 1,00 321,33 321,33 134,96| 42,000
25 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
NP01.07 necessari per renderlo idoneo a suo utilizzo da punto di vista normativo con rilascio
della relativa dichiarazione di conformita a sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO L.E.)
SOMMANO acorpo 1,00 221,46 221,46 93,01| 42,000
26 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
NP01.08 necessari per renderlo idoneo a suo utilizzo dd punto di vista normativo con rilascio
ddla relativa dichiarazione di conformita a sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)
SOMMANO acorpo 1,00 996,86 996,86 418,68 42,000
27 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
A RIPORTARE 50°088,32 37°944,38
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 50'088,32 37°944,38
NPO01.09 necessari per renderlo idoneo a suo utilizzo da punto di vista normativo con rilascio
della relativa dichiarazione di conformita ai sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)
SOMMANO acorpo 1,00 846,36 846,36 355,47 42,000
28 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
NP01.10 necessari per renderlo idoneo a suo utilizzo da punto di vista normativo con rilascio
della relativa dichiarazione di conformita a sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO L.E.)
SOMMANO acorpo 1,00 467,94 467,94 196,53, 42,000
29 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
NP01.11 necessari per renderlo idoneo a suo utilizzo da punto di vista normativo con rilascio
dedlla relativa dichiarazione di conformita a sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)
SOMMANO acorpo 100 247376 2'473,76 1'038,98| 42,000
30 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento comprensivo dei lavori
NP01.12 necessari per renderlo idoneo a suo utilizzo da punto di vista normativo con rilascio
dedlla relativa dichiarazione di conformita a sensi della vigente normativa di Legge
(VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)
SOMMANO acorpo 1,00 221,46 221,46 93,01, 42,000
31 IMPIANTO ELETTRICO. Compensazioni per fornitura e opere aggiuntive di
NP01.13 sostituzione componenti assenti 0 danneggiati (VEDI ALLEGATO COMPUTO L.E.)
SOMMANO acorpo 1,00 357,28 357,28 150,06/ 42,000
32 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE
NP02 comprensivo di: sostituzione generatore di caore (caldaia murale a condensazione) e
lavori necessari per adeguamento imp ... scio della relativa dichiarazione di conformita,
a sensi dellavigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO COMPUTOI.T.)
SOMMANO acorpo 12,00 2'810,00 33'720,00 7'529,64| 22,330
33 IMPIANTO IDRICO SANITARIO: ristrutturazione bagno, comprensivo di:
NPO3 sostituzione piatto doccia e lavabo, rubinetterie, box e raccordi tubazioni. (VEDI
ALLEGATO COMPUTO 1.8.3)
SOMMANO acorpo 1,000 1210,00 1'210,00 361,55 29,830
34 IMPIANTO IDRICO SANITARIO: ristrutturazione bagno comprensivo di: fornitura e
NP05 posa sanitari, rubinetterie e tubazioni di adduzione (VEDI ALLEGATO COMPUTO
I.S.5)
SOMMANO acorpo 1,00 2935,00 2'935,00 1'353,33| 46,110
35 IMPIANTO IDRICO SANITARIO:adeguamento bagno comprendente la sostituzione
NP06 di sanitari erubinetterie. (VEDI ALLEGATO COMPUTO |.S.6)
SOMMANO acorpo 2,00 850,00 1'700,00 1'020,52| 60,030
36 ADEGUAMENTO CUCINA (VEDI ALLEGATO COMPUTO1.S.7)
NP10 SOMMANO acorpo 1,00 490,00 490,00 158,42| 32,330
37 REVISIONE CUCINA (VEDI ALLEGATO COMPUTO - 1.S.8)
NP11 SOMMANO acorpo 1,00 680,00 680,00 457,30/ 67,250
38 SOMMANO acorpo 1,00, 5120,00 5120,00 0,00
Oneri per la
sicurez (02.P02.A36.020) Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di pietra di
39 pezzatura superiore am? 0,30, compreso il relativo letto di posa: eseguita manuamente.
Z7.0002.26 |Quadratti di cemento con pulitura ed acccatastamento per recupero.
SOMMANO mq 27,11 9,99 270,83 262,09| 96,770
40 (01.A02.B50.010) Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in
Z7.0002.31 |qualungue piano di fabbricato, compresa la discesa o la sdita a terra dei materiali, lo
sgombero de ... triti, computando le superfici prima della demalizione, con trasporto
dei detriti nell'ambito del cantiere. In ceramica
SOMMANO mq 84,65 10,14 858,35 858,35/ 100,000
41 (01.A02.A40.005) Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in
Z77.0002.40 |qualunque piano di fabbricato, compresa la sdita o discesa a terra dei materidi, lo
sgombero del detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione. Con
carico etrasporto dei detriti alle discariche.
A RIPORTARE 101°439,30 51°779,63
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. s COSTO incid.
EDELLE Quantita o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 101'439,30 51°779,63
SOMMANO mc 2,67 87,45 233,49 211,45 90,560
42 (02.P02.A34.010) Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: di spessorefinoacm 4
77.0002.46 SOMMANO mq 4,00 8,48 33,92 33,92/ 100,000
43 (01.A02.C00.005) Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in quaunque piano di
Z7.0002.60 |fabbricato, comprese la discesa o la sdita de materiali, lo sgombro dei detriti, il
trasporto deg ... @ vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della
demolizione. Con unasuperficie di dmeno m2 0,50
SOMMANO mq 10,83 12,68 137,32 137,18| 99,900
44 (01.A11.A40.015) Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15. Eseguito in
Z77.0022.11 |conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici
di amenom? 0,20
SOMMANO mag*cm-h 266,20 3,68 979,62 674,76| 68,880
45 (01.P07.B45.005) Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico
Z77.0025.10 |fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto
spessore, ... tacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo
antisdrucciolo. Nel formati 20X20 - 30X30 - 40X40
SOMMANO mqg 78,09 24,28 1'896,03 0,00
46 (01.P07.B45.005) Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico
Z7.0025.10a |fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto
spessore, ... Sici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo.
Formati speciali a pezzatura media-grande
SOMMANO mqg 28,66 45,00 1'289,70 0,00
a7 (01.A12.B75.005) Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di
Z77.0025.30 |gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a
disegni, real ... la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il
rinzaffo. Per una superficie di dmeno mz 0,20.
SOMMANO mq 106,75 31,50 3'362,63 3'166,26| 94,160
48 (01.P11.E65.005) Zoccolino in materide plastico rigido rinforzato con faesite o
Z27.0026.40 |similari, con bordi morbidi e sagomati per raccordo tra pavimento e parete.
Prezzo per ogni cm di altezza: €/m 0.29 x cm 10 = €/ml 2,90
SOMMANO m 12,44 2,90 36,08 0,00
49 (01.A12.E60.005) Posa in opera di zoccolino in laminati plastici a base di resine
Z77.0026.41 |sintetiche di qualunque spessore. Altezza fino cm 10 - quantitativi dmeno m 0,50
SOMMANO m 12,35 7,09 87,56 85,54| 97,690
50 (01.A17.A80.005) Provvista e posain operadi falso telaio (controtelaio) per il fissaggio
Z7.0045.01 |de serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresalafe
... d'arte. Larghezzafino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE
(sullo sviluppo effettivo del falso telaio).
SOMMANO ml 10,80 8,63 93,20 68,04/ 73,000
51 (01.A17.A80.010) Provvista e posain operadi falso telaio (controtelaio) per il fissaggio
Z77.0045.02 |de serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresalafe
... darte. Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE
(sullo sviluppo effettivo del falso telaio).
SOMMANO ml 10,80 10,37 112,00 84,00/ 75,000
52 (01.A17.B00.111) Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte finestre
Z7.0045.20 |interne di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri
eregoli p ... menta pesante, gli ottonami e I'imprimitura ad olio. In abete (Picea abies,
Abies aba) dello spessore inferiore amm 60
SOMMANO mq 3,90 140,52 548,03 311,77) 56,890
53 (01.A17.B65 005) Porte interne tamburate spessore mm 35/40, specchiature piene,
Z7.0045.52 |rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di
abete spessore ... usta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio
sulle parti di legnoin vista
Con ossatura in abete
SOMMANO mq 4,62 301,74 1°394,04 977,64, 70,130
54 (01.A17.B70 005) Posain opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a
Z77.0045.60 |vetri, di qualunque formadimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore,
A RIPORTARE 111'642,92 57°530,19
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 111'642,92 57°530,19
montate su chiambrane o telarone
SOMMANO mq 4,62 43,46 200,79 196,57| 97,900
55 (01.A17.N00.055) Medie riparazioni di serramenti in legno consistenti nella
Z7.0045.71 |sostituzione dei montanti o traverse,cambio di serratura e maniglie,sostituzione di
pannelli,riapplicazi ... el serramento: 25% del prezzo del serramento nuovo: essenza di
rovere (serramenti interni) €/mq 275 x 0,25 = €/mq 68.75
SOMMANO mq 15,12 68,75 1°039,50 961,53 92,500
56 (01.P20.B04.015) Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate dal
Z7.0046.035 |due lastre di vetro, normae o stratificata, con interposta intercapedine daria o gas,
complete ... on interposta pellicola di polivinilbutirrae: 3+3/12/3+3 pirolitico (B.E. 1
lastra)+ariaU= 1,9 W/m?K e RW=c.a35dB
SOMMANO mqg 2,80 93,42 261,58 0,00
57 (01.A10.A10.005) Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti,
ZZ.0055.00 |travi, ecc, siain piano chein curva, compresal'esecuzione dei raccordi negli angoli, dell
... goli in cemento con esclusione del gesso. Per una superficie complessiva di dmeno
m2 1 e per uno spessore fino acm 2
SOMMANO mq 96,16 20,62 1'982,83 1'907,46/ 96,200
58 (01.A10.A80.005) Rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con maltal
ZZ.0055.06 |di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m3 di sabbia e con aggiunta di
polvere por ... dell'umidita’, su pareti siain piano che in curva, compresa la profilatura
degli spigali. Per uno spessore di cm 2-2,5
SOMMANO mq 4,00 23,36 93,44 68,78/ 73,610
59 (01.A10.B10 005) Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in
Z7.0055.20 |curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa I'esecuzione dei raccordi,delle zanche
elapro...iin cemento con esclusione di gesso. Eseguito fino ad un‘atezza di m 4,per
una superficie complessivadi ameno m2 1
SOMMANO mq 74,01 6,94 513,63 492,52 95,890
60 (01.A20.A60 005) Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura
Z7.0060.05 |eseguita suintonaci interni gia tinteggiati. Per superfici di dmeno m24
SOMMANO mq, 2'764,63 2,09 5778,09 1'786,58| 30,920
61 (01.A20.B50.005) Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura,
Z7.0060.51 |coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su manufatti in legno gia
precedentemente coloriti. Di serramenti
SOMMANO mq 97,77 6,43 628,66 616,51 98,070
62 (02.P80.S30.010) Carteggiatura di superfici per preparare i fondi dle successive
ZZ7.0060.58 |lavorazioni
SOMMANO mq 9,66 7,11 68,69 65,60/ 95,510
63 (01.A20.F70 015) Verniciatura con smato su coloritura esistente per superfici
Z7.0060.65a |metalliche. Di serramenti ed infissi interni, ringhiere, termosifoni a due riprese
SOMMANO mq 9,66 13,15 127,03 120,34| 94,730
64 (01.A20.F40.010) Verniciatura di manufatti in legno con smato su fondi gia preparéti.
Z7.0060.75 |Con smalto grasso a due riprese
SOMMANO mq 57,60 13,35 768,97 726,06) 94,420
65 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per rimozione arredi, rivestimenti o manufatti di
ZZ.0095.50 (finitura interna in legno. Cernita ed accatastamento con trasporto in discarica
autorizzata. Compreso i ripristini e sistemazioni conseguenti ed ogni atro onere.
SOMMANO acorpo 2,00 466,24 932,48 640,20, 68,656
66 (ANALIZZATO) Sovrapprezzo ala demolizione e rimozione pavimenti/rivestimenti
Z7.0095.55 |per cernita e recupero di piastrelle con adeguata rimozione e pulizia delle malte di
incollaggio per successiva posa. valutata amq
SOMMANO m2 2,24 32,30 72,35 56,76 78,452
67 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per interventi puntuai di rimozione e posa
Z77.0095.56 |piastrelle deteriorate, rappezzi e/o ripristini di intonaco conseguenti a interventi su
impianti o apparecchiature darisistemare.
SOMMANO acorpo 5,24 389,79 2'042,50 1'359,26| 66,549
68 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per intervento di sistemazione copertura su solaio
A RIPORTARE 126'153,46 66'528,36
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RIPORTO 126'153,46 66'528,36
Z77.0095.57 |locale bagno con revisione manto in tegole, pulizia e verifica lattoneria (canale di
gronda), posa materile coibente termico su estradosso soletta. Compreso ogni onere di
ripristini e sistemazione.
SOMMANO acorpo 1,00 345,24 345,24 160,05 46,359
69 (ANALIZZATO) Sovrappezzo alla preparazione tinteggiatura muri interni per
Z7.0095.70 |trattamento antimuffa.
SOMMANO acorpo 175,81 4,15 729,62 409,62 56,145
70 (ANALIZZATO) Compenso acorpo per trasporto e smaltimento macerie in discarica.
Z7.0095.75 SOMMANO acorpo 1,00 771,68 771,68 529,58| 68,627
Parziale LAVORI A MISURA euro 128°000,00 67'627,61 52,834
TOTALE euro 128°000,00 67627,61| 52,834
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Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 128°000,00 67'627,61| 52,834
M:001 Costadel Vernato n°5 P.2° int.16 euro 17'154,93 10'237,44| 59,676
M:001.001 Lavori edili euro 12°089,14 8578,90| 70,964
M:001.002 Lavori impianto elettrico euro 648,75 272,48| 42,001
M:001.003 Lavori impianto termico e gas euro 2'810,00 627,47 22,330
M:001.004 Lavori impianto idrosanitario euro 1°210,00 361,55 29,880
M:001.005 Lavori in economiaeuro 397,04 397,04| 100,000
M:002 Costadel Vernato n°9 P.1° int.1 euro 8766,74 4'732,04) 53,977
M:002.001 Lavori edili euro 5132,84 3528,25| 68,739
M:002.002 Lavori impianto elettrico euro 426,86 179,28| 42,000
M:002.003 Lavori impianto termico e gas euro 2'810,00 627,47 22,330
M:002.005 Lavori in economiaeuro 397,04 397,04/ 100,000
M:003 ViaConciatori n°4 P.1° int.6 euro 10°326,47 6°073,97| 58,819
M:003.001 Lavori edili euro 6681,71 4'865,62 72,820
M:003.002 Lavori impianto elettrico euro 437,72 183,84| 41,999
M:003.003 Lavori impianto termico e gas euro 2'810,00 627,47 22,330
M:003.005 Lavori in economiaeuro 397,04 397,04| 100,000
M:004 ViaQ.Sdlan® 33, P.T. int.2 euro 17'589,87 9822,13| 55,840
M:004.001 Lavori edili euro 8'974,07 6°405,31| 71,376
M:004.002 Lavori impianto elettrico euro 2'473,76 1°038,98| 42,000
M:004.003 Lavori impianto termico e gas euro 2'810,00 627,47 22,330
M:004.004 Lavori impianto idrosanitario euro 2'935,00 1'353,33| 46,110
M:004.005 Lavori in economiaeuro 397,04 397,04| 100,000
M:005 Vialtadian®77 P.1° int.3 euro 8'114,07 4'524,33| 55,759
M:005.001 Lavori edili euro 3910,17 3'081,14| 78,798
M:005.002 Lavori impianto elettrico euro 996,86 418,68, 42,000
M:005.003 Lavori impianto termico e gas euro 2'810,00 627,47 22,330
M:005.005 Lavori in economiaeuro 397,04 397,04| 100,000
M:006 ViaMarocchetti n°2 P.1° int.7 B euro 9'123,65 5341,74| 58,548
M:006.001 Lavori edili euro 5°070,25 3'961,76| 78,137
M:006.002 Lavori impianto elettrico euro 846,36 355,47 42,000
M:006.003 Lavori impianto termico e gas euro 2'810,00 627,47| 22,330
M:006.005 Lavori in economiaeuro 397,04 397,04| 100,000
M:007 ViaMarocchetti n°2 P.1° int.8 B euro 13'534,36 7'144,11| 52,785
M:007.001 Lavori edili euro 8519,38 5254,39| 61,676
M:007.002 Lavori impianto elettrico euro 467,94 196,53 41,999
M:007.003 Lavori impianto termico e gas euro 2'810,00 627,47| 22,330
M:007.004 Lavori impianto idrosanitario euro 1°340,00 668,68| 49,901
M:007.005 Lavori in economiaeuro 397,04 397,04| 100,000
M:008 ViaBorrianan®2 P.1° int.3 euro 7°196,21 3'746,60| 52,064
M:008.001 Lavori edili euro 2917,71 2'118,82| 72,619
M:008.002 Lavori impianto elettrico euro 221,46 93,01, 41,999
M:008.003 Lavori impianto termico e gas euro 2'810,00 627,47\ 22,330
M:008.004 Lavori impianto idrosanitario euro 850,00 510,26/ 60,031
M:008.005 Lavori in economiaeuro 397,04 397,04| 100,000
M:009 ViaCaorridoni n°3 P.1° int.4 euro 10°346,02 5°459,44| 52,769
M:009.001 Lavori edili euro 6'817,65 4'299,97, 63,071
M:009.002 Lavori impianto elettrico euro 321,33 134,96, 42,000
M:009.003 Lavori impianto termico e gas euro 2'810,00 627,47 22,330
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M:009.005 Lavori in economiaeuro 397,04 397,04 100,000
M:010 ViaCorridoni n°4 P.1° int.4 euro 7724454 3852,09| 53,172
M:010.001 Lavori edili euro 3136,04 2'277,27| 72,616
M:010.002 Lavori impianto elettrico euro 221,46 93,01 41,999
M:010.003 Lavori impianto termico e gas euro 2'810,00 627,47 22,330
M:010.004 Lavori impianto idrosanitario euro 680,00 457,30, 67,250
M:010.005 Lavori in economiaeuro 397,04 397,04/ 100,000
M:011 ViaCerrionen°1 P.R. int.2 euro 6°398,91 3178,11| 49,666
M:011.001 Lavori edili euro 2'970,41 2'060,59| 69,371
M:011.002 Lavori impianto elettrico euro 221,46 93,01| 41,999
M:011.003 Lavori impianto termico e gas euro 2'810,00 627,47| 22,330
M:011.005 Lavori in economiaeuro 397,04 397,04/ 100,000
M:012 ViaPiedicavallo n°14 P.2° int.8 euro 5'955,27 2'835,97| 47,621
M:012.001 Lavori edili euro 2'526,77 1'718,45/ 68,010
M:012.002 Lavori impianto elettrico euro 221,46 93,01| 41,999
M:012.003 Lavori impianto termico e gas euro 2'810,00 627,47| 22,330
M:012.005 Lavori in economiaeuro 397,04 397,04/ 100,000
M:013 Compensazioni euro 1°128,96 679,64| 60,201
M:013.001 Lavori edili euro 771,68 529,58| 68,627
M:013.002 Lavori impianto elettrico euro 357,28 150,06/ 42,001
M:014 SICUREZZA euro 57120,00 0,00/ 0,000
M:014.006 Costi Sicurezza euro 57120,00 0,00/ 0,000

TOTALE euro 128°000,00 67°627,61| 52,834

Biella, 30/09/2020

Il Tecnico
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