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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Costa del Vernato n°5 P.2° int.16  (SpCat 1)
Lavori edili  (Cat 1)

1 / 4 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per rimozione arredi, rives ...
ZZ.0095.50 ripristini e sistemazioni conseguenti ed ogni altro onere.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 483,08 483,08

2 / 5 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualun ... asi
01.A19.E60. all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.
005 1,00

SOMMANO cad 1,00 22,60 22,60

3 / 6 Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva po ... i
01.A08.A20. mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, materiali esclusi
005 1,00

SOMMANO cad 1,00 117,17 117,17

4 / 7 Disotturazione, spurgo, e pulizia dei materiali solidi di ... a zona di
08.A65.P85. intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.
005 1,00

SOMMANO m³ 1,00 15,71 15,71

5 / 8 (02.P02.A36.020)  Demolizione di pavimenti di ogni tipo eseguita
ZZ.0002.26 con martello demolitore

bagno 2 4,75 1,960 9,31
rivestimento 4,70 2,000 9,40

SOMMANO mq 18,71 9,99 186,91

6 / 9 (02.P80.S30.010) Carteggiatura di superfici per preparare i fondi alle
ZZ.0060.58 successive lavorazioni

radiatori *(par.ug.=3,00*2) 6,00 0,80 0,700 3,36

SOMMANO mq 3,36 7,11 23,89

7 / 10 (01.A20.F70 015) Verniciatura con smalto di serramenti ed infissi
ZZ.0060.65a metallici

radiatori *(par.ug.=3*2) 6,00 0,80 0,700 3,36

SOMMANO mq 3,36 13,15 44,18

8 / 11 Interventi locali Revisione di serramenti in legno consis ... rta in abete
01.A17.N00. spess. < 60mm:€/mq 239,86xmq 2.00= € 479.72 )
040 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 38,38 268,66

9 / 12 (01.A20.B50.005) Lavatura, revisione stuccatura, scartavetratura di
ZZ.0060.51 serramenti

finestre 7,00 1,20 1,500 12,60

SOMMANO mq 12,60 6,43 81,02

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 1´243,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´243,22

10 / 13 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per interventi puntuali di  ... a
ZZ.0095.56 interventi su impianti o apparecchiature da risistemare.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 389,79 389,79

11 / 14 (01.A02.A40.005)  Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo
ZZ.0002.40 bagno 4,90 2,000 0,100 0,98

SOMMANO mc 0,98 87,45 85,70

12 / 15 (01.A11.A40.015)  Sottofondo pavimenti sp. fino cm 15 in
ZZ.0022.11 conglomerato leggero

bagno 4,90 2,000 10,000 98,00

SOMMANO mq*cm-h 98,00 3,68 360,64

13 / 16 (01.P07.B45.005)  Piastrelle in gres ceramico fine porcellanato
ZZ.0025.10 bagno 2 4,90 2,000 9,80

rivestimento 4,70 2,000 9,40

SOMMANO mq 19,20 24,28 466,18

14 / 17 (01.A12.B75.005) Posa in opera di pavimento o rivestiment ... fondo
ZZ.0025.30 o il rinzaffo. Per una superficie di almeno m² 0,20.

bagno 2 4,90 2,000 9,80
rivestimento 4,70 2,000 9,40

SOMMANO mq 19,20 31,50 604,80

15 / 18 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni  ... re di cm 8
01.A06.A10. e per una superficie complessiva di almeno m² 1
055 cucina pranzo 2,20 2,800 6,16

SOMMANO m² 6,16 32,63 201,00

16 / 19 (01.A10.A10.005) Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce
ZZ.0055.00 ingresso 2,00 2,20 2,800 12,32

SOMMANO mq 12,32 20,62 254,04

17 / 20 (01.A10.B10 005) Intonaco eseguito con grassello dolce
ZZ.0055.20 ingresso 2,00 2,20 2,800 12,32

SOMMANO mq 12,32 6,94 85,50

18 / 21 Porte interne munite di sopraluice o di vasistas di qualu ... d olio
01.A17.B50. (esclusi i vetri). In pino, dello spessore di mm 35
115 porta cucina 1,00 0,90 2,800 2,52

SOMMANO m² 2,52 235,63 593,79

19 / 22 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pa ... tate su
01.A17.B70. chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname
005 porta cucina 1,00 0,90 2,700 2,43

SOMMANO m² 2,43 43,46 105,61

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 4´390,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´390,27

20 / 23 (01.A20.F40.010) Verniciatura di manufatti in legno con smalto
ZZ.0060.75 porta cucina 2,00 0,90 2,100 3,78

portoncino 2,00 0,90 2,100 3,78
finestre 7,00 1,20 1,500 12,60

SOMMANO mq 20,16 13,35 269,14

21 / 24 (ANALIZZATO) Sovrappezzo alla preparazione tinteggiatura muri
ZZ.0095.70 interni per trattamento antimuffa.

camere *(lung.=3,1+4,5) 7,60 3,000 22,80

SOMMANO a corpo 22,80 4,15 94,62

22 / 25 (01.A20.A60 005) Preparazione per ritinteggiature muri interni
ZZ.0060.05 ingresso 13,70

(lung.=1,5+6,58+2,1+4+2,96) 17,14 2,700 46,28
cucina 46,90
(lung.=1,95+4,11+4,10+3,9+8,13+10,20) 32,39 2,700 87,45
corridoio 17,35
(lung.=1,54+5,86+1,23+0,80+1,6+2,16+3,5+2,16+0,3+0,82+0,3+
0,9+3,3) 24,47 2,700 66,07
camera1 33,17
(lung.=4,96+6,17+5,07+7,20) 23,40 2,700 63,18
camera2 26,00
(lung.=5,54+4,52+4,1+0,80+1,3+5) 21,26 2,700 57,40
camera 3 12,00
(lung.=3,94+3,06+4,00+3,00) 14,00 2,700 37,80
bagno 1 6,76
(lung.=2(3,30+2,05)) 10,70 1,400 14,98
bagno 2 9,50
(lung.=2(4,75+1,96)) 13,42 13,42

SOMMANO mq 551,96 2,09 1´153,60

23 / 26 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropitt ...  stuccatura
03.A10.C04. e rasatura. A base di oli e resine per interni
005 ingresso 13,70

(lung.=1,5+6,58+2,1+4,4+2,96) 17,54 2,700 47,36
cucina 46,90
(lung.=1,95+4,11+4,10+3,9+8,13+10,20) 32,39 2,700 87,45
corridoio 17,35
(lung.=1,54+5,86+1,23+0,80+1,6+2,16+3,5+2,16+0,3+0,82+0,3+
0,9+3,3) 24,47 2,700 66,07
camera1 33,17
(lung.=4,96+6,17+5,07+7,20) 23,40 2,700 63,18
camera2 26,00
(lung.=5,54+4,52+4,1+0,80+1,3+5) 21,26 2,700 57,40
camera 3 12,00
(lung.=3,94+3,06+4,00+3,00) 14,00 2,700 37,80
bagno 1 6,76
(lung.=2(3,30+2,05)) 10,70 1,400 14,98

bagno 2 9,50
(lung.=2(4,75+1,96)) 13,42 1,400 18,79

SOMMANO m² 558,41 11,10 6´198,35

Lavori impianto elettrico  (Cat 2)

24 / 1 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento compr ...
NP01.01 la vigente normativa di Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 648,75 648,75

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 12´754,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´754,73

Lavori impianto termico e gas  (Cat 3)

25 / 2 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO

COMPUTO I.T.)
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´810,00 2´810,00

Lavori impianto idrosanitario  (Cat 4)

26 / 3 IMPIANTO IDRICO SANITARIO: ristrutturazione bagno, compre ...
NP03 , box e raccordi tubazioni. (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.S.3 )

bagno 2 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´210,00 1´210,00

Lavori in economia  (Cat 5)

27 / 27 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 35,91 143,64

28 / 28 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 33,35 133,40

29 / 29 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 30,00 120,00

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 17´171,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´171,77

Costa del Vernato n°9 P.1° int.1  (SpCat 2)
Lavori edili  (Cat 1)

30 / 32 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualun ... asi
01.A19.E60. all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.
005 1,00

SOMMANO cad 1,00 22,60 22,60

31 / 33 Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva po ... i
01.A08.A20. mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, materiali esclusi
005 1,00

SOMMANO cad 1,00 117,17 117,17

32 / 34 Disotturazione, spurgo, e pulizia dei materiali solidi di ... a zona di
08.A65.P85. intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.
005 1,00

SOMMANO m³ 1,00 15,71 15,71

33 / 35 (01.A02.B50.010) Rimozione di rivestimento in piastrelle di
ZZ.0002.31 ceramica

cucina 3,80 1,000 3,80

SOMMANO mq 3,80 10,14 38,53

34 / 36 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per intervento di sistemazi ...
ZZ.0095.57 soletta. Compreso ogni onere di ripristini e sistemazione.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 345,24 345,24

35 / 37 Interventi locali Revisione di serramenti in legno consis ... rta in abete
01.A17.N00. spess. < 60mm:€/mq 239,86xmq 2.00= € 479.72 )
040 finestre 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 38,38 191,90

36 / 38 (01.A20.B50.005) Lavatura, revisione stuccatura, scartavetratura di
ZZ.0060.51 serramenti

finestre 3,00 1,00 1,500 4,50
porte finestre 2,00 1,00 2,400 4,80

SOMMANO mq 9,30 6,43 59,80

37 / 39 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per interventi puntuali di  ... a
ZZ.0095.56 interventi su impianti o apparecchiature da risistemare.

bagno 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 389,79 389,79

38 / 40 (02.P80.S30.010) Carteggiatura di superfici per preparare i fondi alle
ZZ.0060.58 successive lavorazioni

radiatore bagno 0,80 0,700 0,56

SOMMANO mq 0,56 7,11 3,98

39 / 41 (01.A20.F70 015) Verniciatura con smalto di serramenti ed infissi
ZZ.0060.65a metallici

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 18´356,49



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´356,49

radiatore bagno 0,80 0,700 0,56

SOMMANO mq 0,56 13,15 7,36

40 / 42 (01.A10.A10.005) Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce
ZZ.0055.00 cucina 3,80 1,000 3,80

SOMMANO mq 3,80 20,62 78,36

41 / 43 (01.P07.B45.005)  Piastrelle in gres ceramico fine porcellanato
ZZ.0025.10 rivestimento cucina 3,80 1,600 6,08

SOMMANO mq 6,08 24,28 147,62

42 / 44 (01.A12.B75.005) Posa in opera di pavimento o rivestiment ... fondo
ZZ.0025.30 o il rinzaffo. Per una superficie di almeno m² 0,20.

rivestimento cucina 3,80 1,600 6,08

SOMMANO mq 6,08 31,50 191,52

43 / 45 (ANALIZZATO) Sovrappezzo alla preparazione tinteggiatura muri
ZZ.0095.70 interni per trattamento antimuffa.

camere/bagno *(lung.=3,4+2,1) 5,50 3,000 16,50
corridoio 8,00 1,600 12,80
corridoio 8,00 1,000 8,00

SOMMANO a corpo 37,30 4,15 154,80

44 / 46 (01.A20.A60 005) Preparazione per ritinteggiature muri interni
ZZ.0060.05 cucina e soggiorno 25,79

(lung.=5,2+5,18+5,21+4,8) 20,39 2,700 55,05
corridoio 6,95
(lung.=1,09+4+,4+1+2+5,1) 13,59 2,700 36,69
camera 1 15,50
(lung.=2(3,9+4)) 15,80 2,700 42,66
camera 2 14,63
(lung.=2(3,6+4,07)) 15,34 2,700 41,42
bagno 5,78
(lung.=2(2,9+2,06)) 9,92 1,100 10,91

SOMMANO mq 255,38 2,09 533,74

45 / 47 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropitt ...  stuccatura
03.A10.C04. e rasatura. A base di oli e resine per interni
005 cucina e soggiorno 25,79

(lung.=5,2+5,18+5,21+4,8) 20,39 2,700 55,05
corridoio 6,95
(lung.=1,09+4+,4+1+2+5,1) 13,59 2,700 36,69
camera 1 15,50
(lung.=2(3,9+4)) 15,80 2,700 42,66
camera 2 14,63
(lung.=2(3,6+4,07)) 15,34 2,700 41,42
bagno 5,78
(lung.=2(2,9+2,06)) 9,92 1,100 10,91

SOMMANO m² 255,38 11,10 2´834,72

Lavori impianto elettrico  (Cat 2)

46 / 30 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento compr ...
NP01.02 la vigente normativa di Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

1,00

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 1,00 22´304,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 22´304,61

SOMMANO a corpo 1,00 426,86 426,86

Lavori impianto termico e gas  (Cat 3)

47 / 31 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO

COMPUTO I.T.)
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´810,00 2´810,00

Lavori in economia  (Cat 5)

48 / 48 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 35,91 143,64

49 / 49 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 33,35 133,40

50 / 50 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 30,00 120,00

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 25´938,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´938,51

Via Conciatori n°4 P.1° int.6  (SpCat 3)
Lavori edili  (Cat 1)

51 / 97 Disotturazione, spurgo, e pulizia dei materiali solidi di ... a zona di
08.A65.P85. intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.
005 1,00

SOMMANO m³ 1,00 15,71 15,71

52 / 98 Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva po ... i
01.A08.A20. mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, materiali esclusi
005 1,00

SOMMANO cad 1,00 117,17 117,17

53 / 99 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualun ... asi
01.A19.E60. all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.
005 1,00

SOMMANO cad 1,00 22,60 22,60

54 / 100 (01.A02.B50.010) Rimozione di rivestimento in piastrelle di
ZZ.0002.31 ceramica

pareti cucina 5,40 1,600 8,64
0,90 1,600 1,44
0,80 1,600 1,28
0,60 1,600 0,96

SOMMANO mq 12,32 10,14 124,92

55 / 101 (01.A10.A10.005) Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce
ZZ.0055.00 parete cucina *(lung.=5,4+2,8+0,8) 9,00 1,600 14,40

SOMMANO mq 14,40 20,62 296,93

56 / 102 (01.A10.B10 005) Intonaco eseguito con grassello dolce
ZZ.0055.20 parete cucina *(lung.=5,4+2,8+0,8) 9,00 1,600 14,40

SOMMANO mq 14,40 6,94 99,94

57 / 103 (01.P07.B45.005)  Piastrelle in gres ceramico fine porcellanato
ZZ.0025.10 rivestimento cucina 5,40 1,600 8,64

2,00 0,90 1,600 2,88

SOMMANO mq 11,52 24,28 279,71

58 / 104 (01.A12.B75.005) Posa in opera di pavimento o rivestiment ... fondo
ZZ.0025.30 o il rinzaffo. Per una superficie di almeno m² 0,20.

rivestimento cucina 5,40 1,600 8,64
2,00 0,90 1,600 2,88

SOMMANO mq 11,52 31,50 362,88

59 / 105 Interventi locali Revisione di serramenti in legno consis ... rta in abete
01.A17.N00. spess. < 60mm:€/mq 239,86xmq 2.00= € 479.72 )
040 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 38,38 307,04

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 27´565,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´565,41

60 / 106 (01.A20.B50.005) Lavatura, revisione stuccatura, scartavetratura di
ZZ.0060.51 serramenti

finestre 5,00 1,00 1,500 7,50
porte finestre 3,00 1,00 2,400 7,20

SOMMANO mq 14,70 6,43 94,52

61 / 107 (01.A20.F40.010) Verniciatura di manufatti in legno con smalto
ZZ.0060.75 finestre 5,00 1,00 1,500 7,50

porte finestre 3,00 1,00 2,400 7,20

SOMMANO mq 14,70 13,35 196,25

62 / 108 (ANALIZZATO) Sovrappezzo alla preparazione tinteggiatura muri
ZZ.0095.70 interni per trattamento antimuffa.

camera *(lung.=2,80+3) 5,80 3,000 17,40

SOMMANO a corpo 17,40 4,15 72,21

63 / 109 (01.A20.A60 005) Preparazione per ritinteggiature muri interni
ZZ.0060.05 ingress/ soggiorno 33,90

(lung.=2(4,8+7,05)) 23,70 2,700 63,99
corridoio 19,14
(lung.=11,71+3,51+1,5+2,1+10,50+1,36) 30,68 1,400 42,95
bagno 1 7,00
(lung.=2(2+3,5)) 11,00 2,700 29,70
camera 1 16,34
(lung.=3,33+5,7+2,7+3,6+1+2) 18,33 2,700 49,49
camera 2 21,24
(lung.=2(4+5,4)) 18,80 2,700 50,76
camera

bagno 2 7,66

SOMMANO mq 342,17 2,09 715,14

64 / 110 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropitt ...  stuccatura
03.A10.C04. e rasatura. A base di oli e resine per interni
005 ingress/ soggiorno 33,90

(lung.=2(4,8+7,05)) 23,70 2,700 63,99
corridoio 19,14
(lung.=11,71+3,51+1,5+2,1+10,50+1,36) 30,68 1,400 42,95
bagno 1 7,00
(lung.=2(2+3,5)) 11,00 2,700 29,70
camera 1 16,34
(lung.=3,33+5,7+2,7+3,6+1+2) 18,33 2,700 49,49
camera 2 21,24
(lung.=2(4+5,4)) 18,80 2,700 50,76
camera

bagno 2 7,66
(lung.=3,59+2,3+3,6+2) 11,49 1,400 16,09

SOMMANO m² 358,26 11,10 3´976,69

Lavori impianto elettrico  (Cat 2)

65 / 95 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento compr ...
NP01.05 la vigente normativa di Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 437,72 437,72

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 33´057,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´057,94

Lavori impianto termico e gas  (Cat 3)

66 / 96 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO

COMPUTO I.T.)
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´810,00 2´810,00

Lavori in economia  (Cat 5)

67 / 111 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 35,91 143,64

68 / 112 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 33,35 133,40

69 / 113 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 30,00 120,00

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 36´264,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´264,98

Via Q.Sella n° 33, P.T. int.2  (SpCat 4)
Lavori edili  (Cat 1)

70 / 68 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per rimozione arredi, rives ...
ZZ.0095.50 ripristini e sistemazioni conseguenti ed ogni altro onere.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 483,08 483,08

71 / 69 Disotturazione, spurgo, e pulizia dei materiali solidi di ... a zona di
08.A65.P85. intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.
005 1,00

SOMMANO m³ 1,00 15,71 15,71

72 / 70 Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per
02.P02.A50. altezze sino a cm 15
010 ripostiglio 2,00 3,10 6,20

ripostiglio 1,15 1,15

SOMMANO m 7,35 2,99 21,98

73 / 71 (01.P11.E82.005)  Zoccolino in materiale plastico rigido
ZZ.0026.40 ripostiglio 2,00 3,10 6,20

ripostiglio 1,24 1,24

SOMMANO m 7,44 2,90 21,58

74 / 72 (01.A12.E60.005)  Posa di zoccolino in materiale plastico rigido
ZZ.0026.41 ripostiglio 2,00 3,10 6,20

ripostiglio 1,15 1,15

SOMMANO m 7,35 7,09 52,11

75 / 73 (01.A02.C00.005)  Rimozione di infissi di qualsiasi natura
ZZ.0002.60 porte interne 3,00 0,80 2,100 5,04

portoncino ingresso 1,00 0,90 2,100 1,89

SOMMANO mq 6,93 12,68 87,87

76 / 74 (01.A02.A40.005)  Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo
ZZ.0002.40 bagno 1,90 3,050 0,100 0,58

ripostiglio 3,10 1,150 0,100 0,36

SOMMANO mc 0,94 87,45 82,20

77 / 75 (02.P02.A36.020)  Demolizione di pavimenti di ogni tipo eseguita
ZZ.0002.26 con martello demolitore

bagno 1,90 3,050 0,100 0,58
ripostiglio 3,10 1,150 0,100 0,36

SOMMANO mq 0,94 9,99 9,39

78 / 76 (01.A11.A40.015)  Sottofondo pavimenti sp. fino cm 15 in
ZZ.0022.11 conglomerato leggero

bagno 1,90 3,050 10,000 57,95
ripostiglio 3,10 1,150 10,000 35,65

SOMMANO mq*cm-h 93,60 3,68 344,45

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 37´383,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´383,35

79 / 77 (01.A02.B50.010) Rimozione di rivestimento in piastrelle di
ZZ.0002.31 ceramica

bagno 2,00 3,05 2,200 13,42
2,00 1,90 2,200 8,36

cucina 3,10 2,200 6,82
cucina 1,00 2,200 2,20
cucina 3,05 2,200 6,71

SOMMANO mq 37,51 10,14 380,35

80 / 78 (02.P80.S30.010) Carteggiatura di superfici per preparare i fondi alle
ZZ.0060.58 successive lavorazioni

radiatori 4,00 0,80 0,700 2,24

SOMMANO mq 2,24 7,11 15,93

81 / 79 (01.A20.F70 015) Verniciatura con smalto di serramenti ed infissi
ZZ.0060.65a metallici

radiatori 4,00 0,80 0,700 2,24

SOMMANO mq 2,24 13,15 29,46

82 / 80 Posa in opera porte esterne blindate, con marcatura CE ,c ... niglieria
01.A17.C10. interna ed esterna Per qualsiasi tipo di legname
005 portoncino ingresso 0,90 2,100 1,89

SOMMANO m² 1,89 47,38 89,55

83 / 81 (01.A17.N00.055) Medie riparazioni di serramenti interni in legno
ZZ.0045.71 finestre 5,00 1,20 1,500 9,00

SOMMANO mq 9,00 68,75 618,75

84 / 82 (01.A20.B50.005) Lavatura, revisione stuccatura, scartavetratura di
ZZ.0060.51 serramenti

finestre 5,00 1,20 1,500 9,00

SOMMANO mq 9,00 6,43 57,87

85 / 83 (01.A20.F40.010) Verniciatura di manufatti in legno con smalto
ZZ.0060.75 finestre 5,00 1,20 1,500 9,00

SOMMANO mq 9,00 13,35 120,15

86 / 84 (01.P07.B45.005)  Piastrelle in gres ceramico fine porcellanato
ZZ.0025.10 pavimento bagno 1,90 3,050 5,80

ripostiglio 3,10 1,150 3,57

rivestimento bagno 2,00 1,90 2,000 7,60
rivestimento bagno 2,00 3,05 2,000 12,20
rivestimento cucina 3,10 2,000 6,20

SOMMANO mq 35,37 24,28 858,78

87 / 85 (01.A12.B75.005) Posa in opera di pavimento o rivestiment ... fondo
ZZ.0025.30 o il rinzaffo. Per una superficie di almeno m² 0,20.

pavimento bagno 1,90 3,050 5,80
ripostiglio 3,10 1,150 3,57

rivestimento bagno 2,00 1,90 2,000 7,60
rivestimento bagno 2,00 3,05 2,000 12,20
rivestimento cucina 3,10 2,000 6,20

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 35,37 39´554,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35,37 39´554,19

SOMMANO mq 35,37 31,50 1´114,16

88 / 86 (01.A10.A10.005) Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce
ZZ.0055.00 cucina 3,10 1,600 4,96

SOMMANO mq 4,96 20,62 102,28

89 / 87 (01.A20.A60 005) Preparazione per ritinteggiature muri interni
ZZ.0060.05 soggiorno e cucina *(lung.=4+8,1+3,09+3,65+1,05+4) 23,89 2,700 64,50

27,76
ripostiglio e dsimpegno *(lung.=2(1,15+1,71)+2(1,05+1,4)) 10,62 2,700 28,67

3,39
camera *(lung.=3,86+3,93+3,66+1,05+0,3+0,5+2,8) 16,10 2,700 43,47

16,35
bagno *(lung.=2(1,91+3,02)) 9,86 1,100 10,85

6,20

SOMMANO mq 201,19 2,09 420,49

90 / 88 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropitt ...  stuccatura
03.A10.C04. e rasatura. A base di oli e resine per interni
005 soggiorno e cucina *(lung.=4+8,1+3,09+3,65+1,05+4) 23,89 2,700 64,50

27,76
ripostiglio e dsimpegno *(lung.=2(1,15+1,71)+2(1,05+1,4)) 10,62 2,700 28,67

3,39
camera *(lung.=3,86+3,93+3,66+1,05+0,3+0,5+2,8) 16,10 2,700 43,47

16,35
bagno *(lung.=2(1,91+3,02)) 9,86 2,700 26,62

6,20

SOMMANO m² 216,96 11,10 2´408,26

91 / 89 (01.A17.B60 015) Porte interne tamburate rivestite laminato plastico
ZZ.0045.52 camera 1,00 0,80 2,100 1,68

disimpegno - bagno  (porte scorrevoli) 2,00 0,70 2,100 2,94

SOMMANO mq 4,62 301,74 1´394,04

92 / 90 (01.A17.B70 005) Posa in opera di porte interne
ZZ.0045.60 camera 1,00 0,80 2,100 1,68

disimpegno - bagno - porte scorrevoli 2,00 0,70 2,100 2,94

SOMMANO mq 4,62 43,46 200,79

93 / 91 (01.A20.F40.010) Verniciatura di manufatti in legno con smalto
ZZ.0060.75 camera 1,00 0,80 2,100 1,68

disimpegno - bagno - porte scorrevoli 2,00 0,70 2,100 2,94

SOMMANO mq 4,62 13,35 61,68

Lavori impianto elettrico  (Cat 2)

94 / 65 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento compr ...
NP01.11 la vigente normativa di Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´473,76 2´473,76

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 47´729,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´729,65

Lavori impianto termico e gas  (Cat 3)

95 / 66 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO

COMPUTO I.T.)
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´810,00 2´810,00

Lavori impianto idrosanitario  (Cat 4)

96 / 67 IMPIANTO IDRICO SANITARIO: ristrutturazione bagno compren
NP05 ... rie e tubazioni di adduzione (VEDI ALLEGATO COMPUTO

I.S.5)
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´935,00 2´935,00

Lavori in economia  (Cat 5)

97 / 92 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 35,91 143,64

98 / 93 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 33,35 133,40

99 / 94 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 30,00 120,00

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 53´871,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´871,69

Via Italia n°77 P.1° int.3  (SpCat 5)
Lavori edili  (Cat 1)

100 / 53 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualun ... asi
01.A19.E60. all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.
005 1,00

SOMMANO cad 1,00 22,60 22,60

101 / 54 Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva po ... i
01.A08.A20. mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, materiali esclusi
005 1,00

SOMMANO cad 1,00 117,17 117,17

102 / 55 Disotturazione, spurgo, e pulizia dei materiali solidi di ... a zona di
08.A65.P85. intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.
005 1,00

SOMMANO m³ 1,00 15,71 15,71

103 / 56 Interventi locali Revisione di serramenti in legno consis ... rta in abete
01.A17.N00. spess. < 60mm:€/mq 239,86xmq 2.00= € 479.72 )
040 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 38,38 191,90

104 / 57 (01.A20.B50.005) Lavatura, revisione stuccatura, scartavetratura di
ZZ.0060.51 serramenti

finestre 2,00 1,00 1,500 3,00
porte finestre 2,00 1,00 2,400 4,80
finestra ripostiglio 1,00 0,80 0,600 0,48

SOMMANO mq 8,28 6,43 53,24

105 / 58 (01.A17.A80.005)  Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla
ZZ.0045.01 muratura, in legno di abete: larg.fino cm 10

porte interne 1,00 5,40 5,40

SOMMANO ml 5,40 8,63 46,60

106 / 59 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pa ... tate su
01.A17.B70. chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname
005 porte interne 2,00 0,90 2,100 3,78

SOMMANO m² 3,78 43,46 164,28

107 / 60 (01.A20.A60 005) Preparazione per ritinteggiature muri interni
ZZ.0060.05 ingresso/cucina 14,97

(lung.=3,21+3,6+3,29+2,48+1,21+2,2+1,1+1,05) 18,14 2,700 48,98
ripostiglio 2,00
(lung.=2(1,09+1,79)) 5,76 2,700 15,55
camera 9,58
(lung.=3,35+2,93+3,2+2,9) 12,38 2,700 33,43
disimpegno 3,11
(lung.=2(1,16+1,35)+2(1,35+1,13)) 9,98 2,700 26,95
bagno 5,88
(lung.=2(2,45+2,45)) 9,80 1,100 10,78

SOMMANO mq 171,23 2,09 357,87

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 54´841,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´841,06

108 / 61 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropitt ...  stuccatura
03.A10.C04. e rasatura. A base di oli e resine per interni
005 ingresso/cucina 14,97

(lung.=3,21+3,6+3,29+2,48+1,21+2,2+1,1+1,05) 18,14 2,700 48,98
ripostiglio 2,00
(lung.=2(1,09+1,79)) 5,76 2,700 15,55
camera 9,58
(lung.=3,35+2,93+3,2+2,9) 12,38 2,700 33,43
disimpegno 3,11
(lung.=2(1,16+1,35)+2(1,35+1,13)) 9,98 2,700 26,95
bagno 5,88
(lung.=2(2,45+2,45)) 9,80 1,100 10,78

SOMMANO m² 171,23 11,10 1´900,65

Lavori impianto elettrico  (Cat 2)

109 / 51 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento compr ...
NP01.08 la vigente normativa di Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 996,86 996,86

Lavori impianto termico e gas  (Cat 3)

110 / 52 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO

COMPUTO I.T.)
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´810,00 2´810,00

Lavori in economia  (Cat 5)

111 / 62 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 35,91 143,64

112 / 63 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 33,35 133,40

113 / 64 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 30,00 120,00

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 60´945,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´945,61

Via Marocchetti n°2 P.1° int.7 B  (SpCat 6)
Lavori edili  (Cat 1)

114 / 144 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualun ... asi
01.A19.E60. all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.
005 1,00

SOMMANO cad 1,00 22,60 22,60

115 / 145 Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva po ... i
01.A08.A20. mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, materiali esclusi
005 1,00

SOMMANO cad 1,00 117,17 117,17

116 / 146 Disotturazione, spurgo, e pulizia dei materiali solidi di ... a zona di
08.A65.P85. intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.
005 1,00

SOMMANO m³ 1,00 15,71 15,71

117 / 147 (01.A02.B50.010) Rimozione di rivestimento in piastrelle di
ZZ.0002.31 ceramica

cucina 2,40 1,600 3,84

SOMMANO mq 3,84 10,14 38,94

118 / 148 (ANALIZZATO) Sovrapprezzo alla demolizione e rimozione pa ... le
ZZ.0095.55 malte di incollaggio per successiva posa. valutata a mq

parete cucina 1,40 1,600 2,24

SOMMANO m2 2,24 32,30 72,35

119 / 149 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per interventi puntuali di  ... a
ZZ.0095.56 interventi su impianti o apparecchiature da risistemare.

parete cucina 1,40 1,600 2,24

SOMMANO a corpo 2,24 389,79 873,13

120 / 150 (01.A10.A10.005) Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce
ZZ.0055.00 parete cucina 2,40 2,000 4,80

SOMMANO mq 4,80 20,62 98,98

121 / 151 (01.A10.B10 005) Intonaco eseguito con grassello dolce
ZZ.0055.20 parete cucina 2,40 2,000 4,80

camera 4,00 1,000 4,00

SOMMANO mq 8,80 6,94 61,07

122 / 152 (02.P80.S30.010) Carteggiatura di superfici per preparare i fondi alle
ZZ.0060.58 successive lavorazioni

radiatori 5,00 0,70 1,000 3,50

SOMMANO mq 3,50 7,11 24,89

123 / 153 (01.A20.F70 015) Verniciatura con smalto di serramenti ed infissi
ZZ.0060.65a metallici

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 62´270,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´270,45

radiatori 5,00 0,70 1,000 3,50

SOMMANO mq 3,50 13,15 46,03

124 / 154 (01.A17.N00.055) Medie riparazioni di serramenti interni in legno
ZZ.0045.71 finestre 3,00 1,20 1,500 5,40

finestra bagno 1,20 0,600 0,72

SOMMANO mq 6,12 68,75 420,75

125 / 155 (01.A20.B50.005) Lavatura, revisione stuccatura, scartavetratura di
ZZ.0060.51 serramenti

finestre 3,00 1,20 1,500 5,40
finestra bagno 1,20 0,600 0,72

SOMMANO mq 6,12 6,43 39,35

126 / 156 (01.A20.F40.010) Verniciatura di manufatti in legno con smalto
ZZ.0060.75 finestre 3,00 1,20 1,500 5,40

finestra bagno 1,20 0,600 0,72

SOMMANO mq 6,12 13,35 81,70

127 / 157 (02.P02.A34.010)  Rimozione di intonaco
ZZ.0002.46 camera 4,00 1,000 4,00

SOMMANO mq 4,00 8,48 33,92

128 / 158 (01.A10.A80.005) Rinzaffo per il risanamento delle murature umide
ZZ.0055.06 camera 4,00 1,000 4,00

SOMMANO mq 4,00 23,36 93,44

129 / 159 (ANALIZZATO) Sovrappezzo alla preparazione tinteggiatura muri
ZZ.0095.70 interni per trattamento antimuffa.

bagno *(lung.=4+2) 6,00 1,000 6,00
bagno 2,20 4,300 9,46
camera 4,00 3,000 12,00

SOMMANO a corpo 27,46 4,15 113,96

130 / 160 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci
01.A20.A50. naturali interni Per superfici di almeno m² 4
005 cucina - soggiorno *(lung.=3,76+4,55+5+0,5) 13,81 2,700 37,29

(lung.=1,1+4,08+2,38) 7,56 1,100 8,32
26,81

ingresso *(lung.=3,76+1,46+3,6+2,2) 11,02 2,700 29,75
7,03

disimpegno *(lung.=3+1,1+3+1,8+1,2+1,2) 11,30 2,700 30,51
4,23

camera *(lung.=4+4,27+3,1+4,2) 15,57 2,700 42,04
14,89

bagno *(lung.=2,66+4,36+1,0+3,84+0,9) 12,76 1,100 14,04
8,73

SOMMANO m² 223,64 1,94 433,86

131 / 161 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropitt ...  stuccatura
03.A10.C04. e rasatura. A base di oli e resine per interni
005 cucina - soggiorno *(lung.=3,76+4,55+5+0,5) 13,81 2,700 37,29

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 37,29 63´533,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37,29 63´533,46

(lung.=1,1+4,08+2,38) 7,56 1,100 8,32
26,81

ingresso *(lung.=3,76+1,46+3,6+2,2) 11,02 2,700 29,75
7,03

disimpegno *(lung.=3+1,1+3+1,8+1,2+1,2) 11,30 2,700 30,51
4,23

camera *(lung.=4+4,27+3,1+4,2) 15,57 2,700 42,04
14,89

bagno *(lung.=2,66+4,36+1,0+3,84+0,9) 12,76 1,100 14,04
8,73

SOMMANO m² 223,64 11,10 2´482,40

Lavori impianto elettrico  (Cat 2)

132 / 142 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento compr ...
NP01.09 la vigente normativa di Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 846,36 846,36

Lavori impianto termico e gas  (Cat 3)

133 / 143 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO

COMPUTO I.T.)
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´810,00 2´810,00

Lavori in economia  (Cat 5)

134 / 162 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 35,91 143,64

135 / 163 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 33,35 133,40

136 / 164 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 30,00 120,00

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 70´069,26



pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´069,26

Via Marocchetti n°2 P.1° int.8 B  (SpCat 7)
Lavori edili  (Cat 1)

137 / 117 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per interventi puntuali di  ... a
ZZ.0095.56 interventi su impianti o apparecchiature da risistemare.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 389,79 389,79

138 / 119 (02.P02.A36.020)  Demolizione di pavimenti di ogni tipo eseguita
ZZ.0002.26 con martello demolitore

bagno 2,90 1,500 4,35
bagno *(lung.=(1,86+,8)*2,34/2) 3,11 3,11

SOMMANO mq 7,46 9,99 74,53

139 / 120 (01.A02.A40.005)  Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo
ZZ.0002.40 bagno 2,90 1,500 0,100 0,44

bagno *(lung.=(1,86+,8)*2,34/2) 3,11 0,100 0,31

SOMMANO mc 0,75 87,45 65,59

140 / 121 (01.A11.A40.015)  Sottofondo pavimenti sp. fino cm 15 in
ZZ.0022.11 conglomerato leggero

bagno 2,90 1,500 10,000 43,50
bagno *(lung.=(1,86+,8)*2,34/2) 3,11 10,000 31,10

SOMMANO mq*cm-h 74,60 3,68 274,53

141 / 122 (01.A02.B50.010) Rimozione di rivestimento in piastrelle di
ZZ.0002.31 ceramica

bagno 1,86 2,000 3,72
2,34 2,000 4,68
2,02 2,000 4,04
2,91 2,000 5,82
1,50 2,000 3,00

SOMMANO mq 21,26 10,14 215,58

142 / 123 (01.A02.C00.005)  Rimozione di infissi di qualsiasi natura
ZZ.0002.60 finestra soggiorno 1,00 1,500 1,50

porta finestra 1,00 2,400 2,40

SOMMANO mq 3,90 12,68 49,45

143 / 124 Disotturazione, spurgo, e pulizia dei materiali solidi di ... a zona di
08.A65.P85. intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.
005 1,00

SOMMANO m³ 1,00 15,71 15,71

144 / 125 (01.A10.A10.005) Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce
ZZ.0055.00 bagno 1,86 2,000 3,72

2,34 2,000 4,68
2,02 2,000 4,04
2,91 2,000 5,82
1,50 2,000 3,00

SOMMANO mq 21,26 20,62 438,38

145 / 126 (01.A10.B10 005) Intonaco eseguito con grassello dolce

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 71´592,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´592,82

ZZ.0055.20 rappezzi 3,00 0,600 1,80
rappezzi *(lung.=1,1+1) 2,10 0,600 1,26
rappezzi 0,30 2,700 0,81

SOMMANO mq 3,87 6,94 26,86

146 / 127 (01.P07.B45.005)  Piastrelle in gres ceramico fine porcellanato-
ZZ.0025.10a formati speciali

pavimento bagno 7,40
bagno 1,86 2,000 3,72

2,34 2,000 4,68
2,02 2,000 4,04
2,91 2,000 5,82
1,50 2,000 3,00

SOMMANO mq 28,66 45,00 1´289,70

147 / 128 (01.A12.B75.005) Posa in opera di pavimento o rivestiment ... fondo
ZZ.0025.30 o il rinzaffo. Per una superficie di almeno m² 0,20.

pavimento bagno 7,40
bagno 1,86 2,000 3,72

2,34 2,000 4,68
2,02 2,000 4,04
2,91 2,000 5,82
1,50 2,000 3,00

SOMMANO mq 28,66 31,50 902,79

148 / 129 (01.A17.A80.010)  Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla
ZZ.0045.02 muratura, in legno di abete: larg. > cm 10

Serramenti esterni finestre *(lung.=1,00+1,5+1+1,5) 5,00 5,00
porta finestra *(lung.=1,00+2,4+2,4) 5,80 5,80

SOMMANO ml 10,80 10,37 112,00

149 / 130 (01.A17.B00.111) Legname per fornitura e posa in opera di finestre.
ZZ.0045.20 In abete sp. mm 60

Serramenti esterni finestre 1,00 1,500 1,50
porta finestra 1,00 2,400 2,40

SOMMANO mq 3,90 140,52 548,03

150 / 131 (01.P20.B04.015) Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera
ZZ.0046.035 antisfondamento bassoemissivo (3+3/12/3+3)

finestre 0,80 1,300 1,04
porta finestra 0,80 2,200 1,76

SOMMANO mq 2,80 93,42 261,58

151 / 132 Verniciatura di manufatti in legno a due riprese di vernice tipo
01.A20.F30. flatting Su fondo in legno naturale
005 Serramenti esterni finestre 1,00 1,500 1,50

porta finestra 1,00 2,400 2,40

SOMMANO m² 3,90 12,85 50,12

152 / 133 Interventi locali Revisione di serramenti in legno consis ... rta in abete
01.A17.N00. spess. < 60mm:€/mq 239,86xmq 2.00= € 479.72 )
040 finestre camere 2,00 1,00 1,500 3,00

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 3,00 74´783,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 74´783,90

SOMMANO cadauno 3,00 38,38 115,14

153 / 134 (01.A20.B50.005) Lavatura, revisione stuccatura, scartavetratura di
ZZ.0060.51 serramenti

finestre camere 2,00 1,00 1,500 3,00

SOMMANO mq 3,00 6,43 19,29

154 / 135 (01.A20.F40.010) Verniciatura di manufatti in legno con smalto
ZZ.0060.75 finestre camere 2,00 1,00 1,500 3,00

SOMMANO mq 3,00 13,35 40,05

155 / 136 (ANALIZZATO) Sovrappezzo alla preparazione tinteggiatura muri
ZZ.0095.70 interni per trattamento antimuffa.

camere *(lung.=6,5+4,2) 10,70 2,700 28,89
camere 3,20 2,700 8,64

SOMMANO a corpo 37,53 4,15 155,75

156 / 137 (01.A20.A60 005) Preparazione per ritinteggiature muri interni
ZZ.0060.05 cucina *(lung.=3,53+3,81+2,2+2,25) 11,79 1,400 16,51

8,87
soggiorno *(lung.=2,58+6,65+4,83+4,35+2,11+2,15) 22,67 22,67

27,15
disimpegno e ripostiglio *(lung.=1+3,1+5,5+1,11+4,5+1,11+1,11+2) 19,43 2,700 52,46

8,05
bagno *(lung.=1,86+2,34+2,02+2,91+1,4) 10,53 1,000 10,53

7,37
camera 1 *(lung.=4,01+3,6+4,03+3,6) 15,24 2,700 41,15

14,59
camera 2 *(lung.=4,16+4,21+2,48+3,73) 14,58 2,700 39,37

14,70

SOMMANO mq 263,42 2,09 550,55

157 / 138 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropitt ...  stuccatura
03.A10.C04. e rasatura. A base di oli e resine per interni
005 cucina *(lung.=3,53+3,81+2,2+2,25) 11,79 1,400 16,51

8,87
soggiorno *(lung.=2,58+6,65+4,83+4,35+2,11+2,15) 22,67 22,67

27,15
disimpegno e ripostiglio *(lung.=1+3,1+5,5+1,11+4,5+1,11+1,11+2) 19,43 2,700 52,46

8,05
bagno *(lung.=1,86+2,34+2,02+2,91+1,4) 10,53 1,000 10,53

7,37
camera 1 *(lung.=4,01+3,6+4,03+3,6) 15,24 2,700 41,15

14,59
camera 2 *(lung.=4,16+4,21+2,48+3,73) 14,58 2,700 39,37

14,70

SOMMANO m² 263,42 11,10 2´923,96

Lavori impianto elettrico  (Cat 2)

158 / 114 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento compr ...
NP01.10 la vigente normativa di Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 467,94 467,94

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 79´056,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´056,58

Lavori impianto termico e gas  (Cat 3)

159 / 115 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO

COMPUTO I.T.)
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´810,00 2´810,00

Lavori impianto idrosanitario  (Cat 4)

160 / 116 IMPIANTO IDRICO SANITARIO:adeguamento bagno
NP06 comprendente  ... di sanitari e rubinetterie. (VEDI ALLEGATO

COMPUTO I.S.6 )
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 850,00 850,00

161 / 118 ADEGUAMENTO CUCINA (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.S.7
NP10 )

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 490,00 490,00

Lavori in economia  (Cat 5)

162 / 139 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 35,91 143,64

163 / 140 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 33,35 133,40

164 / 141 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 30,00 120,00

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 83´603,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83´603,62

Via Borriana n°2 P.1° int.3  (SpCat 8)
Lavori edili  (Cat 1)

165 / 168 Interventi locali Revisione di serramenti in legno consis ... rta in abete
01.A17.N00. spess. < 60mm:€/mq 239,86xmq 2.00= € 479.72 )
040 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 38,38 307,04

166 / 169 (01.A20.B50.005) Lavatura, revisione stuccatura, scartavetratura di
ZZ.0060.51 serramenti

finestre 4,00 0,80 1,500 4,80
finestre 1,00 1,10 1,500 1,65
finestre 2,00 0,60 1,500 1,80
finestre 1,00 1,10 2,400 2,64

SOMMANO mq 10,89 6,43 70,02

167 / 170 (ANALIZZATO) Sovrappezzo alla preparazione tinteggiatura muri
ZZ.0095.70 interni per trattamento antimuffa.

bagno *(lung.=2,5+2,5+1,3) 6,30 1,000 6,30
bagno 2,50 1,000 2,50

SOMMANO a corpo 8,80 4,15 36,52

168 / 171 (01.A20.A60 005) Preparazione per ritinteggiature muri interni
ZZ.0060.05 cucina soggiorno *(lung.=2,95+4,12+2,95) 10,02 2,700 27,05

4,15 1,100 4,57
12,16

disimpegno *(lung.=2(1,4+1,3)) 5,40 2,700 14,58
1,75

bagno *(lung.=2(2,55+1,3)) 7,70 1,400 10,78
3,35

camera 1 *(lung.=2(4,15+3,75)) 15,80 2,700 42,66
15,78

camera 2 *(lung.=3,3+3,95+3,3+2,5+1,2+1,2) 15,45 2,700 41,72
15,45

SOMMANO mq 189,85 2,09 396,79

169 / 172 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropitt ...  stuccatura
03.A10.C04. e rasatura. A base di oli e resine per interni
005 cucina soggiorno *(lung.=2,95+4,12+2,95) 10,02 2,700 27,05

4,15 1,100 4,57
12,16

disimpegno *(lung.=2(1,4+1,3)) 5,40 2,700 14,58
1,75

bagno *(lung.=2(2,55+1,3)) 7,70 1,400 10,78
3,35

camera 1 *(lung.=2(4,15+3,75)) 15,80 2,700 42,66
15,78

camera 2 *(lung.=3,3+3,95+3,3+2,5+1,2+1,2) 15,45 2,700 41,72
15,45

SOMMANO m² 189,85 11,10 2´107,34

Lavori impianto elettrico  (Cat 2)

170 / 165 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento compr ...
NP01.03 la vigente normativa di Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 221,46 221,46

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 86´742,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86´742,79

Lavori impianto termico e gas  (Cat 3)

171 / 166 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO

COMPUTO I.T.)
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´810,00 2´810,00

Lavori impianto idrosanitario  (Cat 4)

172 / 167 IMPIANTO IDRICO SANITARIO:adeguamento bagno
NP06 comprendente  ... di sanitari e rubinetterie. (VEDI ALLEGATO

COMPUTO I.S.6 )
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 850,00 850,00

Lavori in economia  (Cat 5)

173 / 173 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 35,91 143,64

174 / 174 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 33,35 133,40

175 / 175 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 30,00 120,00

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 90´799,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90´799,83

Via Corridoni n°3 P.1° int.4  (SpCat 9)
Lavori edili  (Cat 1)

176 / 178 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni  ... re di cm 8
01.A06.A10. e per una superficie complessiva di almeno m² 1
055 disimpegno

disimpegno 1,90 2,700 5,13
1,50 2,700 4,05

SOMMANO m² 9,18 32,63 299,54

177 / 179 (01.A10.A10.005) Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce
ZZ.0055.00 disimpegno 1,90 2,700 5,13

disimpegno 1,50 2,700 4,05

SOMMANO mq 9,18 20,62 189,29

178 / 180 (01.A10.B10 005) Intonaco eseguito con grassello dolce
ZZ.0055.20 disimpegno 1,50 2,700 4,05

disimpegno 1,90 2,700 5,13

SOMMANO mq 9,18 6,94 63,71

179 / 181 (01.A17.A80.005)  Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla
ZZ.0045.01 muratura, in legno di abete: larg.fino cm 10

1,00 5,40 5,40

SOMMANO ml 5,40 8,63 46,60

180 / 182 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature pien ... o in
01.A17.B65. vista Con ossatura in vista in legno mogano o douglas
010 2,00 0,90 2,100 3,78

SOMMANO m² 3,78 310,70 1´174,45

181 / 183 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pa ... tate su
01.A17.B70. chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname
005 2,00 0,90 2,100 3,78

SOMMANO m² 3,78 43,46 164,28

182 / 184 Sistemazione e riparazione di ante a lamelle (persiane)in ... ssidate ed
02.P95.V44. ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente
010 porta finestra 1,00 2,400 2,40

finestra 0,80 1,500 1,20

SOMMANO m² 3,60 342,12 1´231,63

183 / 185 Trattamento completo di verniciatura per ante a lamelle(p ... materiale
02.P95.V50. occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte
010 porta finestra 2,00 1,00 2,400 4,80

finestra 2,00 1,30 1,500 3,90

SOMMANO m² 8,70 41,32 359,48

184 / 186 Interventi locali Revisione di serramenti in legno consis ... rta in abete
01.A17.N00. spess. < 60mm:€/mq 239,86xmq 2.00= € 479.72 )
040 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 38,38 268,66

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 94´597,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94´597,47

185 / 187 (01.A20.B50.005) Lavatura, revisione stuccatura, scartavetratura di
ZZ.0060.51 serramenti

porta finestra - persiane 2,00 1,00 2,400 4,80
finestra - persiane 3,00 0,70 1,500 3,15
finestra - persiane 2,00 1,30 1,500 3,90

SOMMANO mq 11,85 6,43 76,20

186 / 188 (01.A20.A60 005) Preparazione per ritinteggiature muri interni
ZZ.0060.05 cucina soggiorno *(lung.=3,1+3,1+5) 11,20 2,700 30,24

3,80 1,100 4,18
15,70

camera 1 *(lung.=4,44+2,7+1,86+1,55+2,58+4,25) 17,38 2,700 46,93
15,90

camera 2 *(lung.=2(4,34+3,40)) 15,48 2,700 41,80
14,80

disimpegno *(lung.=2(4+1,55)) 11,10 2,700 29,97
(lung.=1,55+1,55) 3,10 3,10

5,80
bagno *(lung.=2(2,2+2,70)) 9,80 1,000 9,80

SOMMANO mq 218,22 2,09 456,08

187 / 189 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropitt ...  stuccatura
03.A10.C04. e rasatura. A base di oli e resine per interni
005 cucina soggiorno *(lung.=3,1+3,1+5) 11,20 2,700 30,24

3,80 1,100 4,18
15,70

camera 1 *(lung.=4,44+2,7+1,86+1,55+2,58+4,25) 17,38 2,700 46,93
15,90

camera 2 *(lung.=2(4,34+3,40)) 15,48 2,700 41,80
14,80

disimpegno *(lung.=2(4+1,55)) 11,10 2,700 29,97
(lung.=1,55+1,55) 3,10 3,10

5,80
bagno *(lung.=2(2,2+2,70)) 9,80 1,000 9,80

5,90

SOMMANO m² 224,12 11,10 2´487,73

Lavori impianto elettrico  (Cat 2)

188 / 176 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento compr ...
NP01.06 la vigente normativa di Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 321,33 321,33

Lavori impianto termico e gas  (Cat 3)

189 / 177 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO

COMPUTO I.T.)
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´810,00 2´810,00

Lavori in economia  (Cat 5)

190 / 190 Operaio specializzato Ore normali

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 100´748,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100´748,81

01.P01.A10. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 35,91 143,64

191 / 191 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 33,35 133,40

192 / 192 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 30,00 120,00

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 101´145,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 101´145,85

Via Corridoni n°4 P.1° int.4  (SpCat 10)
Lavori edili  (Cat 1)

193 / 196 Interventi locali Revisione di serramenti in legno consis ... rta in abete
01.A17.N00. spess. < 60mm:€/mq 239,86xmq 2.00= € 479.72 )
040 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 38,38 307,04

194 / 197 (01.A20.B50.005) Lavatura, revisione stuccatura, scartavetratura di
ZZ.0060.51 serramenti

finestre 5,00 0,80 1,500 6,00
finestre 1,00 1,10 1,500 1,65
finestre 1,00 1,00 1,500 1,50
porta finestra 1,00 1,20 2,400 2,88

SOMMANO mq 12,03 6,43 77,35

195 / 198 (01.P11.E82.005)  Zoccolino in materiale plastico rigido
ZZ.0026.40 (lung.=2+1,4+,6+1) 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 2,90 14,50

196 / 199 (01.A12.E60.005)  Posa di zoccolino in materiale plastico rigido
ZZ.0026.41 (lung.=2+1,4+,6+1) 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 7,09 35,45

197 / 200 (01.A20.A60 005) Preparazione per ritinteggiature muri interni
ZZ.0060.05 cucina soggiorno *(lung.=2(4,28+3,15)) 14,86 2,700 40,12

13,50
disimpegno *(lung.=2(2,7+1,2)) 7,80 2,700 21,06

3,20
bagno *(lung.=2(3,2+1,27)) 8,94 1,100 9,83

5,04
camera 1 *(lung.=2(3,75+4,2)) 15,90 2,700 42,93

15,90
camera 2 *(lung.=2,60+1,2+2,1+1,4+,6+1,8+,3+1,1+2,7+,7) 14,50 2,700 39,15

14,10

SOMMANO mq 204,83 2,09 428,09

198 / 201 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropitt ...  stuccatura
03.A10.C04. e rasatura. A base di oli e resine per interni
005 cucina soggiorno *(lung.=2(4,28+3,15)) 14,86 2,700 40,12

13,50
disimpegno *(lung.=2(2,7+1,2)) 7,80 2,700 21,06

3,20
bagno *(lung.=2(3,2+1,27)) 8,94 1,100 9,83

5,04
camera 1 *(lung.=2(3,75+4,2)) 15,90 2,700 42,93

15,90
camera 2 *(lung.=2,60+1,2+2,1+1,4+,6+1,8+,3+1,1+2,7+,7) 14,50 2,700 39,15

14,10

SOMMANO m² 204,83 11,10 2´273,61

Lavori impianto elettrico  (Cat 2)

199 / 193 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento compr ...
NP01.07 la vigente normativa di Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

1,00

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 1,00 104´281,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 104´281,89

SOMMANO a corpo 1,00 221,46 221,46

Lavori impianto termico e gas  (Cat 3)

200 / 194 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO

COMPUTO I.T.)
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´810,00 2´810,00

Lavori impianto idrosanitario  (Cat 4)

201 / 195 REVISIONE CUCINA (VEDI ALLEGATO COMPUTO - I.S.8)
NP11 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 680,00 680,00

Lavori in economia  (Cat 5)

202 / 202 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 35,91 143,64

203 / 203 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 33,35 133,40

204 / 204 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 30,00 120,00

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 108´390,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108´390,39

Via Cerrione n°1 P.R. int.2  (SpCat 11)
Lavori edili  (Cat 1)

205 / 207 (ANALIZZATO) Sovrappezzo alla preparazione tinteggiatura muri
ZZ.0095.70 interni per trattamento antimuffa.

camere *(lung.=2,2+2+2,6+0,8) 7,60 2,700 20,52
bagno 4,00 1,000 4,00

SOMMANO a corpo 24,52 4,15 101,76

206 / 208 (01.A20.A60 005) Preparazione per ritinteggiature muri interni
ZZ.0060.05 cucina soggiorno *(lung.=4,3+3,96) 8,26 2,700 22,30

(lung.=3,96+1,5) 5,46 1,100 6,01
17,45

ingresso *(lung.=2(5,2+1,22)) 12,84 2,700 34,67
2,00 1,22 2,700 6,59

6,31
bagno *(lung.=2(2,74+1,22)) 7,92 1,100 8,71

4,04
camera 1 *(lung.=2,3+1,3+2,4+1,3+3+3,4+,7+,7) 15,10 2,700 40,77

15,00
camera 2 *(lung.=3,66+,9+,6+1,1+,65+,85+1,2+2,1+1,2+3,5) 15,76 2,700 42,55

SOMMANO mq 204,40 2,09 427,20

207 / 209 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropitt ...  stuccatura
03.A10.C04. e rasatura. A base di oli e resine per interni
005 cucina soggiorno *(lung.=4,3+3,96) 8,26 2,700 22,30

(lung.=3,96+1,5) 5,46 1,100 6,01
17,45

ingresso *(lung.=2(5,2+1,22)) 12,84 2,700 34,67
2,00 1,22 2,700 6,59

6,31
bagno *(lung.=2(2,74+1,22)) 7,92 1,100 8,71

4,04
camera 1 *(lung.=2,3+1,3+2,4+1,3+3+3,4+,7+,7) 15,10 2,700 40,77

15,00
camera 2 *(lung.=3,66+,9+,6+1,1+,65+,85+1,2+2,1+1,2+3,5) 15,76 2,700 42,55

15,55

SOMMANO m² 219,95 11,10 2´441,45

Lavori impianto elettrico  (Cat 2)

208 / 205 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento compr ...
NP01.04 la vigente normativa di Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 221,46 221,46

Lavori impianto termico e gas  (Cat 3)

209 / 206 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO

COMPUTO I.T.)
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´810,00 2´810,00

Lavori in economia  (Cat 5)

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 114´392,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 114´392,26

210 / 210 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 35,91 143,64

211 / 211 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 33,35 133,40

212 / 212 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 30,00 120,00

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 114´789,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 114´789,30

Via Piedicavallo n°14 P.2° int.8  (SpCat 12)
Lavori edili  (Cat 1)

213 / 215 (01.A02.B50.010) Rimozione di rivestimento in piastrelle di
ZZ.0002.31 ceramica

cucina 2,00 0,60 1,600 1,92
cucina 2,50 1,600 4,00

SOMMANO mq 5,92 10,14 60,03

214 / 216 (01.P07.B45.005)  Piastrelle in gres ceramico fine porcellanato
ZZ.0025.10 cucina 2,00 0,60 1,600 1,92

cucina 2,50 1,600 4,00

SOMMANO mq 5,92 24,28 143,74

215 / 217 (01.A12.B75.005) Posa in opera di pavimento o rivestiment ... fondo
ZZ.0025.30 o il rinzaffo. Per una superficie di almeno m² 0,20.

cucina 2,00 0,60 1,600 1,92
cucina 2,50 1,600 4,00

SOMMANO mq 5,92 31,50 186,48

216 / 218 (01.A20.A60 005) Preparazione per ritinteggiature muri interni
ZZ.0060.05 cucina soggiorno *(lung.=4,1+2,4+,7+3,5+1,8+7,63+1,) 21,13 2,700 57,05

(lung.=2,50+,6+,6) 3,70 1,100 4,07
28,70

camera *(lung.=3,2+3,5+,8+1+4+4,5) 17,00 2,700 45,90
11,26

bagno *(lung.=2(2,2+2,3)) 9,00 1,100 9,90
5,10

SOMMANO mq 161,98 2,09 338,54

217 / 219 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropitt ...  stuccatura
03.A10.C04. e rasatura. A base di oli e resine per interni
005 cucina soggiorno *(lung.=4,1+2,4+,7+3,5+1,8+7,63+1,) 21,13 2,700 57,05

(lung.=2,50+,6+,6) 3,70 1,100 4,07
28,70

camera *(lung.=3,2+3,5+,8+1+4+4,5) 17,00 2,700 45,90
11,26

bagno *(lung.=2(2,2+2,3)) 9,00 1,100 9,90
5,10

SOMMANO m² 161,98 11,10 1´797,98

Lavori impianto elettrico  (Cat 2)

218 / 213 IMPIANTO ELETTRICO. Verifica generale e adeguamento compr ...
NP01.12 la vigente normativa di Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 221,46 221,46

Lavori impianto termico e gas  (Cat 3)

219 / 214 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO

COMPUTO I.T.)
1,00

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 1,00 117´537,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 117´537,53

SOMMANO a corpo 1,00 2´810,00 2´810,00

Lavori in economia  (Cat 5)

220 / 220 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 35,91 143,64

221 / 221 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 33,35 133,40

222 / 222 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005

SOMMANO h 4,00 30,00 120,00

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 120´744,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 120´744,57

Compensazioni  (SpCat 13)
Lavori edili  (Cat 1)

223 / 225 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per trasporto e smaltimento
ZZ.0095.75 macerie in discarica.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´248,15 1´248,15

Lavori impianto elettrico  (Cat 2)

224 / 224 IMPIANTO ELETTRICO. Compensazioni per fornitura e opere a ...
NP01.13 ponenti assenti o danneggiati (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 357,28 357,28

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 122´350,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 122´350,00

SICUREZZA  (SpCat 14)
Costi Sicurezza  (Cat 6)

225 / 223 1,00
Oneri per la
sicurez SOMMANO a corpo 1,00 5´650,00 5´650,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 128´000,00

T O T A L E   euro 128´000,00

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Costa del Vernato n°5 P.2° int.16 17´171,77
  002 Costa del Vernato n°9 P.1° int.1 8´766,74
  003 Via Conciatori n°4 P.1° int.6 10´326,47
  004 Via Q.Sella n° 33, P.T. int.2 17´606,71
  005 Via Italia n°77 P.1° int.3 7´073,92
  006 Via Marocchetti n°2 P.1° int.7 B 9´123,65
  007 Via Marocchetti n°2 P.1° int.8 B 13´534,36
  008 Via Borriana n°2 P.1° int.3 7´196,21
  009 Via Corridoni n°3 P.1° int.4 10´346,02
  010 Via Corridoni n°4 P.1° int.4 7´244,54
  011 Via Cerrione n°1 P.R. int.2 6´398,91
  012 Via Piedicavallo n°14 P.2° int.8 5´955,27
  013 Compensazioni 1´605,43
  014 SICUREZZA 5´650,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 128´000,00

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Lavori edili 68´987,82
  002 Lavori impianto elettrico 7´862,70
  003 Lavori impianto termico e gas 33´720,00
  004 Lavori impianto idrosanitario 7´015,00
  005 Lavori in economia 4´764,48
  006 Costi Sicurezza 5´650,00

Totale CATEGORIE euro 128´000,00

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 



I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 128´000,00
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 128´000,00

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura  euro 5´650,00
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 5´650,00

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) IVA sui lavori 10%  euro 12´800,00
c2) Spese Tecniche Coord. sicurezza Progettazione ed esecuzione lavori  euro 14´665,00
c3) IVA su Spese Tecniche e INARCASSA  euro 3´355,00
c4) Compendo ex art. 113 D.Lvo 50/2016 - 1,6 %  euro 2´050,00
c4) Redazione libretti di impianto termico e A.P.E.  euro 2´000,00
c5) Costi Autorità di gara esterna alla Stazione Appaltante + IVA  euro 1´830,00
c6) Accantonamento art.24 comma 4 D.Lvo 50/2016, opere in economia ed imprevisti  euro 300,00

Sommano  euro 37´000,00

TOTALE  euro 165´000,00

     Biella, 30/09/2020

Il Progettista
Arch. Giulio Carta
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

COSTA DEL VERNATO 5  (SpCat 1)

1 / 1 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,
06.A01.A03. di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i
015 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante. - F.O. di cavo tipo FS17   3 x   2,5 -
SpCat 1 - COSTA DEL VERNATO 5
Cat 1 - Distribuzione
Dorsale luce 10,000

SOMMANO m 10,000 2,27 22,70

2 / 2 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,
06.A01.A03. di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i
020 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante. - F.O. di cavo tipo FS17   3 x   4 -
SpCat 1 - COSTA DEL VERNATO 5
Cat 1 - Distribuzione
Dorsale F.M. 10,000

SOMMANO m 10,000 3,04 30,40

3 / 3 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da
06.A12.A01. incasso completa di coperchio, separatori  e accessori,
035 compreso le opere edili di scasso e ripristino  della

mutarura con malta cementizia  e lo smaltimento dei
materiali di risulta . - F.O. di cassetta da incasso
294x152x70 -
SpCat 1 - COSTA DEL VERNATO 5
Cat 1 - Distribuzione

1,000

SOMMANO cad 1,000 13,94 13,94

4 / 4 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta,
06.A10.B01. di tubazione in PVC flessibile, serie pesante,
015 autoesinguente, resistente alla propagazione della

fiamma, resistenza alla compressione =>750N,
resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN
50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN
61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni
altro accessorio per la posa in opera. Con la sola
esclusione delle scatole portafrutti e cassette di
derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia
predisposta, il fissaggio del tubo con malta e
compensata dagli accessori per la posa a vista). - F.O.
di tubo PVC flessibile corrugato D. 25 mm -
SpCat 1 - COSTA DEL VERNATO 5
Cat 1 - Distribuzione

20,000

SOMMANO m 20,000 1,54 30,80

5 / 5 F.o. sistema per il comando luce a partire dalla dorsale
AP1.01.01 di  alimentazione sino alla cassetta  terminale dalla

quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante,
quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, placca.
- Compreso ogni onere per dare l'impianto finito e
funzionante. -
SpCat 1 - COSTA DEL VERNATO 5
Cat 2 - Luce

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97,84

Cucina 2,000

SOMMANO cad 2,000 32,08 64,16

6 / 6 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. apparecchi modulari di comando componibili, compresi
005 i collegamenti elettrici - F.O. di interruttore 1P 16A -

serie èlite -
SpCat 1 - COSTA DEL VERNATO 5
Cat 2 - Luce
Cucina 1,000

SOMMANO cad 1,000 4,73 4,73

7 / 7 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. apparecchi modulari di comando componibili, compresi
035 i collegamenti elettrici - F.O. di deviatore 1P 16A -

serie èlite -
SpCat 1 - COSTA DEL VERNATO 5
Cat 2 - Luce
Ingresso 2,000

SOMMANO cad 2,000 5,47 10,94

8 / 8 F.o. punto luce a partire dalla scatola di comando sino
AP1.02.01 al corpo illuminante (escluso) compresi tubo, cavo

FS17 3x1,5mm^2. - Compreso ogni onere per dare
l'impianto finito e funzionante. -
SpCat 1 - COSTA DEL VERNATO 5
Cat 2 - Luce
Cucina 3,000

SOMMANO cad 3,000 21,98 65,94

9 / 9 F.O. punto presa civile in derivazione da impianto
AP2.AP.02.0 esistente comprensivo di  tubazione flessibile da
101 incasso diam.20mm , cavo FS17 3x2,5 mm^2 , scatola

poratafrutti modulare,supporto,n. 2 falsi poli, mostrina
in tecnopolimenro. - Compreso ogni onere per dare
l'impianto finito e funzionante. -
SpCat 1 - COSTA DEL VERNATO 5
Cat 3 - F.M.
Cucina 5 5,000

SOMMANO 5,000 35,65 178,25

10 / 10 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B02. prese elettrche  componibili, compresi i collegamenti
010 elettrici. - F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie

èlite -
SpCat 1 - COSTA DEL VERNATO 5
Cat 3 - F.M.
Cucina 1,000

SOMMANO cad 1,000 5,43 5,43

11 / 11 Verifica impianto esistente e  rilascio dichiarazione di
AP4.01.01 rispondenza nel caso di assenza dichiarazione di

conformità. - Compreso ogni onere per il rilascio DI.RI.
-
SpCat 1 - COSTA DEL VERNATO 5
Cat 5 - Verifica impianto esistente.

1 1,000

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,000 427,29

SOMMANO 1,000 221,46 221,46

COSTA DEL VERNATO 9  (SpCat 2)

12 / 12 F.O. punto presa civile in derivazione da impianto
AP2.AP.02.0 esistente comprensivo di  tubazione flessibile da
101 incasso diam.20mm , cavo FS17 3x2,5 mm^2 , scatola

poratafrutti modulare,supporto,n. 2 falsi poli, mostrina
in tecnopolimenro. - Compreso ogni onere per dare
l'impianto finito e funzionante. -
SpCat 2 - COSTA DEL VERNATO 9
Cat 3 - F.M.
Cucina 5 5,000

SOMMANO 5,000 35,65 178,25

13 / 13 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B02. prese elettrche  componibili, compresi i collegamenti
010 elettrici. - F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie

èlite -
SpCat 2 - COSTA DEL VERNATO 9
Cat 3 - F.M.
Cucina 5,000

SOMMANO cad 5,000 5,43 27,15

14 / 14 Verifica impianto esistente e  rilascio dichiarazione di
AP4.01.01 rispondenza nel caso di assenza dichiarazione di

conformità. - Compreso ogni onere per il rilascio DI.RI.
-
SpCat 2 - COSTA DEL VERNATO 9
Cat 5 - Verifica impianto esistente.

1 1,000

SOMMANO 1,000 221,46 221,46

VIA BORRIANA 2  (SpCat 3)

15 / 15 Verifica impianto esistente e  rilascio dichiarazione di
AP4.01.01 rispondenza nel caso di assenza dichiarazione di

conformità. - Compreso ogni onere per il rilascio DI.RI.
-
SpCat 3 - VIA BORRIANA 2
Cat 5 - Verifica impianto esistente.

1 1,000

SOMMANO 1,000 221,46 221,46

VIA CERRIONE 1  (SpCat 4)

16 / 16 Verifica impianto esistente e  rilascio dichiarazione di
AP4.01.01 rispondenza nel caso di assenza dichiarazione di

conformità. - Compreso ogni onere per il rilascio DI.RI.
-
SpCat 4 - VIA CERRIONE 1
Cat 5 - Verifica impianto esistente.

1 1,000

SOMMANO 1,000 221,46 221,46

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´518,53

VIA CONCIATORI 4  (SpCat 5)

17 / 17 F.O. punto presa civile in derivazione da impianto
AP2.AP.02.0 esistente comprensivo di  tubazione flessibile da
101 incasso diam.20mm , cavo FS17 3x2,5 mm^2 , scatola

poratafrutti modulare,supporto,n. 2 falsi poli, mostrina
in tecnopolimenro. - Compreso ogni onere per dare
l'impianto finito e funzionante. -
SpCat 5 - VIA CONCIATORI 4
Cat 3 - F.M.
Cucina 5 5,000

SOMMANO 5,000 35,65 178,25

18 / 18 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B02. prese elettrche  componibili, compresi i collegamenti
010 elettrici. - F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie

èlite -
SpCat 5 - VIA CONCIATORI 4
Cat 3 - F.M.
Cucina 5,000
Bagno 2,000

SOMMANO cad 7,000 5,43 38,01

19 / 19 Verifica impianto esistente e  rilascio dichiarazione di
AP4.01.01 rispondenza nel caso di assenza dichiarazione di

conformità. - Compreso ogni onere per il rilascio DI.RI.
-
SpCat 5 - VIA CONCIATORI 4
Cat 5 - Verifica impianto esistente.

1 1,000

SOMMANO 1,000 221,46 221,46

VIA CORRIDONI 3  (SpCat 6)

20 / 20 F.o. sistema per il comando luce a partire dalla dorsale
AP1.01.01 di  alimentazione sino alla cassetta  terminale dalla

quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante,
quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, placca.
- Compreso ogni onere per dare l'impianto finito e
funzionante. -
SpCat 6 - VIA CORRIDONI 3
Cat 2 - Luce
Camera 1 1,000

SOMMANO cad 1,000 32,08 32,08

21 / 21 F.o. punto luce a partire dalla scatola di comando sino
AP1.02.01 al corpo illuminante (escluso) compresi tubo, cavo

FS17 3x1,5mm^2. - Compreso ogni onere per dare
l'impianto finito e funzionante. -
SpCat 6 - VIA CORRIDONI 3
Cat 2 - Luce
Camera 1 1,000

SOMMANO cad 1,000 21,98 21,98

22 / 22 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. apparecchi modulari di comando componibili, compresi
005 i collegamenti elettrici - F.O. di interruttore 1P 16A -

serie èlite -
SpCat 6 - VIA CORRIDONI 3

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´010,31

Cat 2 - Luce
Camera 1 1,000

SOMMANO cad 1,000 4,73 4,73

23 / 23 F.O. punto presa civile in derivazione da impianto
AP2.AP.02.0 esistente comprensivo di  tubazione flessibile da
101 incasso diam.20mm , cavo FS17 3x2,5 mm^2 , scatola

poratafrutti modulare,supporto,n. 2 falsi poli, mostrina
in tecnopolimenro. - Compreso ogni onere per dare
l'impianto finito e funzionante. -
SpCat 6 - VIA CORRIDONI 3
Cat 3 - F.M.
Camera 1 1 1,000

SOMMANO 1,000 35,65 35,65

24 / 24 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B02. prese elettrche  componibili, compresi i collegamenti
010 elettrici. - F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie

èlite -
SpCat 6 - VIA CORRIDONI 3
Cat 3 - F.M.
Camera 1 1,000

SOMMANO cad 1,000 5,43 5,43

25 / 25 Verifica impianto esistente e  rilascio dichiarazione di
AP4.01.01 rispondenza nel caso di assenza dichiarazione di

conformità. - Compreso ogni onere per il rilascio DI.RI.
-
SpCat 6 - VIA CORRIDONI 3
Cat 5 - Verifica impianto esistente.

1 1,000

SOMMANO 1,000 221,46 221,46

VIA CORRIDONI 4  (SpCat 7)

26 / 26 Verifica impianto esistente e  rilascio dichiarazione di
AP4.01.01 rispondenza nel caso di assenza dichiarazione di

conformità. - Compreso ogni onere per il rilascio DI.RI.
-
SpCat 7 - VIA CORRIDONI 4
Cat 5 - Verifica impianto esistente.

1 1,000

SOMMANO 1,000 221,46 221,46

VIA ITALIA 77  (SpCat 8)

27 / 27 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,
06.A01.A03. di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i
015 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante. - F.O. di cavo tipo FS17   3 x   2,5 -
SpCat 8 - VIA ITALIA 77
Cat 1 - Distribuzione
Dorsale luce 20,000

SOMMANO m 20,000 2,27 45,40

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 2´544,44



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´544,44

28 / 28 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,
06.A01.A03. di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i
020 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante. - F.O. di cavo tipo FS17   3 x   4 -
SpCat 8 - VIA ITALIA 77
Cat 1 - Distribuzione
Dorsale F.M. 20,000

SOMMANO m 20,000 3,04 60,80

29 / 29 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da
06.A12.A01. incasso completa di coperchio, separatori  e accessori,
035 compreso le opere edili di scasso e ripristino  della

mutarura con malta cementizia  e lo smaltimento dei
materiali di risulta . - F.O. di cassetta da incasso
294x152x70 -
SpCat 8 - VIA ITALIA 77
Cat 1 - Distribuzione

2,000

SOMMANO cad 2,000 13,94 27,88

30 / 30 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta,
06.A10.B01. di tubazione in PVC flessibile, serie pesante,
010 autoesinguente, resistente alla propagazione della

fiamma, resistenza alla compressione =>750N,
resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN
50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN
61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni
altro accessorio per la posa in opera. Con la sola
esclusione delle scatole portafrutti e cassette di
derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia
predisposta, il fissaggio del tubo con malta e
compensata dagli accessori per la posa a vista). - F.O.
di tubo PVC flessibile corrugato D. 20 mm -
SpCat 8 - VIA ITALIA 77
Cat 1 - Distribuzione

20,000

SOMMANO m 20,000 1,38 27,60

31 / 31 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta,
06.A10.B01. di tubazione in PVC flessibile, serie pesante,
015 autoesinguente, resistente alla propagazione della

fiamma, resistenza alla compressione =>750N,
resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN
50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN
61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni
altro accessorio per la posa in opera. Con la sola
esclusione delle scatole portafrutti e cassette di
derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia
predisposta, il fissaggio del tubo con malta e
compensata dagli accessori per la posa a vista). - F.O.
di tubo PVC flessibile corrugato D. 25 mm -
SpCat 8 - VIA ITALIA 77
Cat 1 - Distribuzione

20,000

SOMMANO m 20,000 1,54 30,80

32 / 32 F.o. sistema per il comando luce a partire dalla dorsale
AP1.01.01 di  alimentazione sino alla cassetta  terminale dalla

quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante,
quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, placca.
- Compreso ogni onere per dare l'impianto finito e

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´691,52

funzionante. -
SpCat 8 - VIA ITALIA 77
Cat 2 - Luce
Disimpegno 2,000
Cucina 2,000

SOMMANO cad 4,000 32,08 128,32

33 / 33 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. apparecchi modulari di comando componibili, compresi
035 i collegamenti elettrici - F.O. di deviatore 1P 16A -

serie èlite -
SpCat 8 - VIA ITALIA 77
Cat 2 - Luce
Disimpegno 2,000

SOMMANO cad 2,000 5,47 10,94

34 / 34 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. apparecchi modulari di comando componibili, compresi
005 i collegamenti elettrici - F.O. di interruttore 1P 16A -

serie èlite -
SpCat 8 - VIA ITALIA 77
Cat 2 - Luce
Cucina 2,000

SOMMANO cad 2,000 4,73 9,46

35 / 35 F.o. punto luce a partire dalla scatola di comando sino
AP1.02.01 al corpo illuminante (escluso) compresi tubo, cavo

FS17 3x1,5mm^2. - Compreso ogni onere per dare
l'impianto finito e funzionante. -
SpCat 8 - VIA ITALIA 77
Cat 2 - Luce
Disimpegno 1,000
Cucina 2,000

SOMMANO cad 3,000 21,98 65,94

36 / 36 F.O. punto presa civile in derivazione da impianto
AP2.AP.02.0 esistente comprensivo di  tubazione flessibile da
101 incasso diam.20mm , cavo FS17 3x2,5 mm^2 , scatola

poratafrutti modulare,supporto,n. 2 falsi poli, mostrina
in tecnopolimenro. - Compreso ogni onere per dare
l'impianto finito e funzionante. -
SpCat 8 - VIA ITALIA 77
Cat 3 - F.M.
Disimpegno 2 2,000
Cucina 5 5,000

SOMMANO 7,000 35,65 249,55

37 / 37 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B02. prese elettrche  componibili, compresi i collegamenti
010 elettrici. - F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie

èlite -
SpCat 8 - VIA ITALIA 77
Cat 3 - F.M.
Disimpegno 2,000
Cucina 5,000

SOMMANO cad 7,000 5,43 38,01

38 / 38 F.o. punto telefono comprensivo di tubo,cavo.acatola

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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R I P O R T O 3´193,74

AP3.01.01 portafrutti da incasso 3 moduli,supporto, mostrina
copriforo. presa RJ11. - Compreso ogni onere per dare
l'impianto finito e funzionante. -
SpCat 8 - VIA ITALIA 77
Cat 4 - TV-Telefono

1,000

SOMMANO cad 1,000 40,61 40,61

39 / 39 F.o. punto TV comprensivo di tubo,cavo.scatola porta
AP3.02.01 frutti da incasso 3 moduli,supporto, mostrina copriforo.

presa TV terrestre. - Compreso ogni onere per dare
l'impianto finito e funzionante. -
SpCat 8 - VIA ITALIA 77
Cat 4 - TV-Telefono

1,000

SOMMANO cad 1,000 40,09 40,09

40 / 40 Verifica impianto esistente e  rilascio dichiarazione di
AP4.01.01 rispondenza nel caso di assenza dichiarazione di

conformità. - Compreso ogni onere per il rilascio DI.RI.
-
SpCat 8 - VIA ITALIA 77
Cat 5 - Verifica impianto esistente.

1 1,000

SOMMANO 1,000 221,46 221,46

VIA MAROCCHETTI 2 - P.1° INT.7B  (SpCat 9)

41 / 41 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,
06.A01.A03. di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i
015 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante. - F.O. di cavo tipo FS17   3 x   2,5 -
SpCat 9 - VIA MAROCCHETTI 2 - P.1° INT.7B
Cat 1 - Distribuzione
Dorsale luce 30,000

SOMMANO m 30,000 2,27 68,10

42 / 42 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,
06.A01.A03. di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i
020 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante. - F.O. di cavo tipo FS17   3 x   4 -
SpCat 9 - VIA MAROCCHETTI 2 - P.1° INT.7B
Cat 1 - Distribuzione
Dorsale F.M. 30,000

SOMMANO m 30,000 3,04 91,20

43 / 43 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da
06.A12.A01. incasso completa di coperchio, separatori  e accessori,
035 compreso le opere edili di scasso e ripristino  della

mutarura con malta cementizia  e lo smaltimento dei
materiali di risulta . - F.O. di cassetta da incasso
294x152x70 -
SpCat 9 - VIA MAROCCHETTI 2 - P.1° INT.7B
Cat 1 - Distribuzione

1,000

SOMMANO cad 1,000 13,94 13,94

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 3´669,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´669,14

44 / 44 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta,
06.A10.B01. di tubazione in PVC flessibile, serie pesante,
010 autoesinguente, resistente alla propagazione della

fiamma, resistenza alla compressione =>750N,
resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN
50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN
61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni
altro accessorio per la posa in opera. Con la sola
esclusione delle scatole portafrutti e cassette di
derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia
predisposta, il fissaggio del tubo con malta e
compensata dagli accessori per la posa a vista). - F.O.
di tubo PVC flessibile corrugato D. 20 mm -
SpCat 9 - VIA MAROCCHETTI 2 - P.1° INT.7B
Cat 1 - Distribuzione

30,000

SOMMANO m 30,000 1,38 41,40

45 / 45 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta,
06.A10.B01. di tubazione in PVC flessibile, serie pesante,
015 autoesinguente, resistente alla propagazione della

fiamma, resistenza alla compressione =>750N,
resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN
50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN
61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni
altro accessorio per la posa in opera. Con la sola
esclusione delle scatole portafrutti e cassette di
derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia
predisposta, il fissaggio del tubo con malta e
compensata dagli accessori per la posa a vista). - F.O.
di tubo PVC flessibile corrugato D. 25 mm -
SpCat 9 - VIA MAROCCHETTI 2 - P.1° INT.7B
Cat 1 - Distribuzione

30,000

SOMMANO m 30,000 1,54 46,20

46 / 46 F.o. sistema per il comando luce a partire dalla dorsale
AP1.01.01 di  alimentazione sino alla cassetta  terminale dalla

quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante,
quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, placca.
- Compreso ogni onere per dare l'impianto finito e
funzionante. -
SpCat 9 - VIA MAROCCHETTI 2 - P.1° INT.7B
Cat 2 - Luce
Cucina 2,000

SOMMANO cad 2,000 32,08 64,16

47 / 47 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. apparecchi modulari di comando componibili, compresi
005 i collegamenti elettrici - F.O. di interruttore 1P 16A -

serie èlite -
SpCat 9 - VIA MAROCCHETTI 2 - P.1° INT.7B
Cat 2 - Luce
Cucina 2,000

SOMMANO cad 2,000 4,73 9,46

48 / 48 F.o. punto luce a partire dalla scatola di comando sino
AP1.02.01 al corpo illuminante (escluso) compresi tubo, cavo

FS17 3x1,5mm^2. - Compreso ogni onere per dare
l'impianto finito e funzionante. -

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 3´830,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´830,36

SpCat 9 - VIA MAROCCHETTI 2 - P.1° INT.7B
Cat 2 - Luce
Cucina 2,000

SOMMANO cad 2,000 21,98 43,96

49 / 49 F.O. punto presa civile in derivazione da impianto
AP2.AP.02.0 esistente comprensivo di  tubazione flessibile da
101 incasso diam.20mm , cavo FS17 3x2,5 mm^2 , scatola

poratafrutti modulare,supporto,n. 2 falsi poli, mostrina
in tecnopolimenro. - Compreso ogni onere per dare
l'impianto finito e funzionante. -
SpCat 9 - VIA MAROCCHETTI 2 - P.1° INT.7B
Cat 3 - F.M.
Disimpegno 1 1,000
Cucina 5 5,000

SOMMANO 6,000 35,65 213,90

50 / 50 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B02. prese elettrche  componibili, compresi i collegamenti
010 elettrici. - F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie

èlite -
SpCat 9 - VIA MAROCCHETTI 2 - P.1° INT.7B
Cat 3 - F.M.
Disimpegno 1,000
Cucina 5,000

SOMMANO cad 6,000 5,43 32,58

51 / 51 Verifica impianto esistente e  rilascio dichiarazione di
AP4.01.01 rispondenza nel caso di assenza dichiarazione di

conformità. - Compreso ogni onere per il rilascio DI.RI.
-
SpCat 9 - VIA MAROCCHETTI 2 - P.1° INT.7B
Cat 5 - Verifica impianto esistente.

1 1,000

SOMMANO 1,000 221,46 221,46

VIA MAROCCHETTI 2 - P.2° INT.8B  (SpCat 10)

52 / 52 F.O. punto presa civile in derivazione da impianto
AP2.AP.02.0 esistente comprensivo di  tubazione flessibile da
101 incasso diam.20mm , cavo FS17 3x2,5 mm^2 , scatola

poratafrutti modulare,supporto,n. 2 falsi poli, mostrina
in tecnopolimenro. - Compreso ogni onere per dare
l'impianto finito e funzionante. -
SpCat 10 - VIA MAROCCHETTI 2 - P.2° INT.8B
Cat 3 - F.M.
Bagno 3 3,000
Cucina 3 3,000

SOMMANO 6,000 35,65 213,90

53 / 53 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B02. prese elettrche  componibili, compresi i collegamenti
010 elettrici. - F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie

èlite -
SpCat 10 - VIA MAROCCHETTI 2 - P.2° INT.8B
Cat 3 - F.M.
Bagno 3,000
Cucina 3,000

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 6,000 4´556,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,000 4´556,16

SOMMANO cad 6,000 5,43 32,58

54 / 54 Verifica impianto esistente e  rilascio dichiarazione di
AP4.01.01 rispondenza nel caso di assenza dichiarazione di

conformità. - Compreso ogni onere per il rilascio DI.RI.
-
SpCat 10 - VIA MAROCCHETTI 2 - P.2° INT.8B
Cat 5 - Verifica impianto esistente.

1 1,000

SOMMANO 1,000 221,46 221,46

VIA QUINTINO SELLA  (SpCat 11)

55 / 55 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale
06.A09.B01. isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo
015 IP 40, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o

fume), guida DIN, compreso la formazione dello
scasso, ripristino  e finitura dell'intonaco ed ogni
accessorio per la posa in opera. - F.O. di centralino da
incasso PVC IP40 con portella 12 moduli -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 41 - Quadro elettrico

1,000

SOMMANO cad 1,000 59,07 59,07

56 / 56 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore
06.A07.A02. predisposto di interruttore automatico magnetotermico
010 (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6

kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. - F.O.
di MT  6 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32 A -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 41 - Quadro elettrico
Generale 32A 1,000
Luce 10A 1,000
AUX 10A 1,000
F.M. 16A 1,000

SOMMANO cad 4,000 25,35 101,40

57 / 57 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da
06.A07.B01. accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,
010 classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali),

compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. - F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 30 mA
-
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 41 - Quadro elettrico
Luce 1,000
F.M. 1,000

SOMMANO cad 2,000 42,70 85,40

58 / 58 Trasformatori di sicurezza da parete con calotta in
06.P15.B01.0 resina per suonerie e segnalazioni tensione primaria
15 220V e  secondario con  una a più prese fino a 24 V -

trasformatore da parete da 20 a 30 VA -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 41 - Quadro elettrico

1,000

SOMMANO cad 1,000 28,97 28,97

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 5´085,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´085,04

59 / 59 P.O. Posa in opera di trasformatori per suonerie e
06.A15.B04. segnalazioni - P.O. di trasformatore per suonerie e
505 segnalazioni -

SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 41 - Quadro elettrico

1,000

SOMMANO cad 1,000 9,23 9,23

60 / 60 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B08. apparecchi modulari di segnalazione ottica acustica,
005 compresi i collegamenti elettrici. - F.O. di suonerie e

ronzatori - serie èlite -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 41 - Quadro elettrico

1,000

SOMMANO cad 1,000 13,34 13,34

61 / 61 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,
06.A01.A03. di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i
015 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante. - F.O. di cavo tipo FS17   3 x   2,5 -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 1 - Distribuzione
Dorsale luce 40,000

SOMMANO m 40,000 2,27 90,80

62 / 62 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,
06.A01.A03. di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i
020 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante. - F.O. di cavo tipo FS17   3 x   4 -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 1 - Distribuzione
Dorsale F.M. 40,000

SOMMANO m 40,000 3,04 121,60

63 / 63 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da
06.A12.A01. incasso completa di coperchio, separatori  e accessori,
045 compreso le opere edili di scasso e ripristino  della

mutarura con malta cementizia  e lo smaltimento dei
materiali di risulta . - F.O. di cassetta da incasso
480x160x70 -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 1 - Distribuzione

1,000

SOMMANO cad 1,000 23,81 23,81

64 / 64 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da
06.A12.A01. incasso completa di coperchio, separatori  e accessori,
035 compreso le opere edili di scasso e ripristino  della

mutarura con malta cementizia  e lo smaltimento dei
materiali di risulta . - F.O. di cassetta da incasso
294x152x70 -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 1 - Distribuzione

3,000

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 3,000 5´343,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,000 5´343,82

SOMMANO cad 3,000 13,94 41,82

65 / 65 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta,
06.A10.B01. di tubazione in PVC flessibile, serie pesante,
010 autoesinguente, resistente alla propagazione della

fiamma, resistenza alla compressione =>750N,
resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN
50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN
61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni
altro accessorio per la posa in opera. Con la sola
esclusione delle scatole portafrutti e cassette di
derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia
predisposta, il fissaggio del tubo con malta e
compensata dagli accessori per la posa a vista). - F.O.
di tubo PVC flessibile corrugato D. 20 mm -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 1 - Distribuzione

60,000

SOMMANO m 60,000 1,38 82,80

66 / 66 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta,
06.A10.B01. di tubazione in PVC flessibile, serie pesante,
015 autoesinguente, resistente alla propagazione della

fiamma, resistenza alla compressione =>750N,
resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN
50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN
61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni
altro accessorio per la posa in opera. Con la sola
esclusione delle scatole portafrutti e cassette di
derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia
predisposta, il fissaggio del tubo con malta e
compensata dagli accessori per la posa a vista). - F.O.
di tubo PVC flessibile corrugato D. 25 mm -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 1 - Distribuzione

60,000

SOMMANO m 60,000 1,54 92,40

67 / 67 F.o. sistema per il comando luce a partire dalla dorsale
AP1.01.01 di  alimentazione sino alla cassetta  terminale dalla

quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante,
quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, placca.
- Compreso ogni onere per dare l'impianto finito e
funzionante. -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 2 - Luce
Disimpegno 2,000
Ripostiglio 1,000
Soggiorno 3,000
Cucina 2,000
Camera 3,000
Bagno 2,000

SOMMANO cad 13,000 32,08 417,04

68 / 68 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. apparecchi modulari di comando componibili, compresi
005 i collegamenti elettrici - F.O. di interruttore 1P 16A -

serie èlite -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 2 - Luce
Ripostiglio 1,000
Cucina 2,000
Bagno 2,000

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 5,000 5´977,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,000 5´977,88

SOMMANO cad 5,000 4,73 23,65

69 / 69 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. apparecchi modulari di comando componibili, compresi
035 i collegamenti elettrici - F.O. di deviatore 1P 16A -

serie èlite -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 2 - Luce
Disimpegno 2,000

SOMMANO cad 2,000 5,47 10,94

70 / 70 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. apparecchi modulari di comando componibili, compresi
055 i collegamenti elettrici - F.O. di pulsante 1P 10A - serie

èlite -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 2 - Luce
Soggiorno 3,000
Camera 3,000

SOMMANO cad 6,000 5,11 30,66

71 / 71 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. apparecchi modulari di comando componibili, compresi
080 i collegamenti elettrici - F.O. di relè passo passo 1P

10A - serie èlite -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 2 - Luce
Soggiorno 1,000
Camera 1,000

SOMMANO cad 2,000 11,61 23,22

72 / 72 F.o. punto luce a partire dalla scatola di comando sino
AP1.02.01 al corpo illuminante (escluso) compresi tubo, cavo

FS17 3x1,5mm^2. - Compreso ogni onere per dare
l'impianto finito e funzionante. -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 2 - Luce
Disimpegno 1,000
Ripostiglio 1,000
Soggiorno 1,000
Cucina 2,000
Camera 1,000
Bagno 2,000

SOMMANO cad 8,000 21,98 175,84

73 / 73 F.O. punto presa civile in derivazione da impianto
AP2.AP.02.0 esistente comprensivo di  tubazione flessibile da
101 incasso diam.20mm , cavo FS17 3x2,5 mm^2 , scatola

poratafrutti modulare,supporto,n. 2 falsi poli, mostrina
in tecnopolimenro. - Compreso ogni onere per dare
l'impianto finito e funzionante. -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 3 - F.M.
Disimpegno 1 1,000
Ripostiglio 1 1,000
Soggiorno 5 5,000
Cucina 5 5,000
Camera 4 4,000
Bagno 2 2,000

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 18,000 6´242,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18,000 6´242,19

SOMMANO 18,000 35,65 641,70

74 / 74 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B02. prese elettrche  componibili, compresi i collegamenti
010 elettrici. - F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie

èlite -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 3 - F.M.
Disimpegno 1,000
Ripostiglio 1,000
Soggiorno 5,000
Cucina 5,000
Camera 4,000
Bagno 2,000

SOMMANO cad 18,000 5,43 97,74

75 / 75 Estrattori elettrici serie civile - estrattore da muro 600
06.P27.B01.0 m³/ora 40 W -
20 SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA

Cat 3 - F.M.
Bagno 1,000

SOMMANO cad 1,000 63,72 63,72

76 / 76 Accessori per estrattori elettrici serie civile - timer
06.P27.B02.0 elettronico programmabile 3-20 minuti -
05 SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA

Cat 3 - F.M.
Bagno 1,000

SOMMANO cad 1,000 17,77 17,77

77 / 77 P.O.  Posa in opera di estrattori elettrici serie civile -
06.A27.B01. P.O. di estrattori elettrici da muro -
705 SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA

Cat 3 - F.M.
Bagno 1,000

SOMMANO cad 1,000 23,08 23,08

78 / 78 P.O. Posa in opera di accessori per estrattori elettrici
06.A27.B02. serie civile - P.O. di timer elettronico programmabile 3-
505 20 minuti -

SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 3 - F.M.
Bagno 1,000

SOMMANO cad 1,000 6,93 6,93

79 / 79 F.o. punto telefono comprensivo di tubo,cavo.acatola
AP3.01.01 portafrutti da incasso 3 moduli,supporto, mostrina

copriforo. presa RJ11. - Compreso ogni onere per dare
l'impianto finito e funzionante. -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 45 - TV-Telefono-Citofono

2,000

SOMMANO cad 2,000 40,61 81,22

80 / 80 F.o. punto TV comprensivo di tubo,cavo.scatola porta
AP3.02.01 frutti da incasso 3 moduli,supporto, mostrina copriforo.

presa TV terrestre. - Compreso ogni onere per dare

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´174,35

l'impianto finito e funzionante. -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 45 - TV-Telefono-Citofono

2,000

SOMMANO cad 2,000 40,09 80,18

81 / 81 F.O. Fornitura in opera di citofoni da parete e da tavolo
06.A16.A12. per portiere elettrico o centralino. - F.O. di citofono con
005 cordone spiralato -

SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 45 - TV-Telefono-Citofono

1,000

SOMMANO cad 1,000 29,43 29,43

VIA PIEDICAVALLO 14  (SpCat 12)

82 / 82 Verifica impianto esistente e  rilascio dichiarazione di
AP4.01.01 rispondenza nel caso di assenza dichiarazione di

conformità. - Compreso ogni onere per il rilascio DI.RI.
-
SpCat 12 - VIA PIEDICAVALLO 14
Cat 5 - Verifica impianto esistente.

1 1,000

SOMMANO 1,000 221,46 221,46

SOSTITUZIONE COMPONENTI ASSENTI O
DANNEGGIATI.  (SpCat 13)

83 / 83 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. apparecchi modulari di comando componibili, compresi
005 i collegamenti elettrici - F.O. di interruttore 1P 16A -

serie èlite -
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.

5,000

SOMMANO cad 5,000 4,73 23,65

84 / 84 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. apparecchi modulari di comando componibili, compresi
035 i collegamenti elettrici - F.O. di deviatore 1P 16A -

serie èlite -
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.

5,000

SOMMANO cad 5,000 5,47 27,35

85 / 85 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B02. prese elettrche  componibili, compresi i collegamenti
010 elettrici. - F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie

èlite -
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.

5,000

SOMMANO cad 5,000 5,43 27,15

86 / 86 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
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R I P O R T O 7´583,57

06.A13.B04. connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati,
005 ecc.,  compresi i collegamenti elettrici. - F.O. di presa

TV terrestre - serie èlite -
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.

1,000

SOMMANO cad 1,000 11,44 11,44

87 / 87 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B04. connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati,
045 ecc.,  compresi i collegamenti elettrici. - F.O. di presa

telefono RJ12-RJ11 - serie èlite -
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.

1,000

SOMMANO cad 1,000 12,17 12,17

88 / 88 F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante
06.A13.C01. per l'installazione di apparecchiature modulari
005 componibili nelle scatole portafrutti da incasso.

Compreso l'eventuale sostituzione dei supporti esistenti.
- F.O. di supporti fino a 3 moduli -
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.

5,000

SOMMANO cad 5,000 1,04 5,20

89 / 89 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari
06.A12.D03. in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione
005 di apparecchiatura modulare componibile, compreso il

supporto portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il
ripristino della muratura. - F.O. di scat.portafrutti da
incasso fino a 3 moduli o tonde -
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.

5,000

SOMMANO cad 5,000 6,70 33,50

90 / 90 F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in
06.A13.C02. materiale plastico con finitura in tecnopolimero o
005 alluminio anodizzato, installate a vite o ad incastro.

Compreso l'eventuale sostituzione delle placche
esistenti. - F.O. di placche finitura in tecnopolimero
fino a 3 moduli -
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.

5,000

SOMMANO cad 5,000 1,92 9,60

91 / 91 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. apparecchi modulari di comando componibili, compresi
075 i collegamenti elettrici - F.O. di copriforo - serie èlite -

SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.

10,000

SOMMANO cad 10,000 0,74 7,40

92 / 92 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore
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06.A07.A02. predisposto di interruttore automatico magnetotermico
010 (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6

kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. - F.O.
di MT  6 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32 A -
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.

1,000

SOMMANO cad 1,000 25,35 25,35

93 / 93 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da
06.A07.B01. accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,
010 classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali),

compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. - F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 30 mA
-
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.

1,000

SOMMANO cad 1,000 42,70 42,70

94 / 94 Estrattori elettrici serie civile - estrattore da muro 600
06.P27.B01.0 m³/ora 40 W -
20 SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI

ASSENTI O DANNEGGIATI.
1,000

SOMMANO cad 1,000 63,72 63,72

95 / 95 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore
06.A07.A02. predisposto di interruttore automatico magnetotermico
010 (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6

kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. - F.O.
di MT  6 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32 A -
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.

1,000

SOMMANO cad 1,000 25,35 25,35

96 / 96 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da
06.A07.B01. accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,
010 classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali),

compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. - F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 30 mA
-
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.

1,000

SOMMANO cad 1,000 42,70 42,70

Parziale LAVORI A MISURA Euro 7´862,70

T O T A L E   Euro 7´862,70
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----------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 COSTA DEL VERNATO 5 648,75
  002 COSTA DEL VERNATO 9 426,86
  003 VIA BORRIANA 2 221,46
  004 VIA CERRIONE 1 221,46
  005 VIA CONCIATORI 4 437,72
  006 VIA CORRIDONI 3 321,33
  007 VIA CORRIDONI 4 221,46
  008 VIA ITALIA 77 996,86
  009 VIA MAROCCHETTI 2 - P.1° INT.7B 846,36
  010 VIA MAROCCHETTI 2 - P.2° INT.8B 467,94
  011 VIA QUINTINO SELLA 2´473,76
  012 VIA PIEDICAVALLO 14 221,46
  013 SOSTITUZIONE COMPONENTI ASSENTI O DANNEGGIATI. 357,28

Totale SUPER CATEGORIE Euro 7´862,70

     Biella, 30/09/2020

Il Tecnico
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Biella, 30/09/2020

RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO
STABILI RESIDENZIALI DIVERSI - ANNO 2019

CORPO D'OPERA IMPIANTI TERMICI - I.T. NP02

Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

IL TECNICO





pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 / 1 05.P13.G10.010  Smontaggio, demolizione e rimozione di

I.T.0040.10 tubazioni, parti in ferro, di qualunque diametro o spessore,

17/09/2020 compresi materiali di consumo, ripristini: Di qualsiasi diametro o

spessore

15,000 15,000

SOMMANO kg 15,000 1,14 17,10

2 / 2 05.A01.R10.005  Manutenzione. Distacco dall'impianto di caldaia

I.T.0040.15 murale di qualsiasi potenzialità per sostituzione o demolizione

17/09/2020 1,000

SOMMANO cad 1,000 20,02 20,02

accensione elettronica,  controllo della fiamma a ionizzazione,

pannello di comando della caldaia integrato, rendimento 4 stelle,

classe NOx 5, con esclusione del solo raccordo fumario. Compresa

la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di

funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto

di centrale. F.O. di caldaia murale  a condensazione  per

riscaldamento e acqua calda sanitaria istantanea, potenza al focolare

fino a 25  kW

1,000

SOMMANO cad 1,000 1´884,24 1´884,24

4 / 4 05.P62.C10.005 Rubinetto a sfera passaggio totale per gas corpo in

I.T.0040.30 ottone. Diametro 3/4"

17/09/2020 4,000

SOMMANO cad 4,000 27,94 111,76

5 / 5 ANALIZZATO  Posa in opera - Rubinetto a sfera passaggio totale

I.T.0040.30a per gas: maggiorazione alla voce 05.P62.C10.005 * 40% = € 11.18

17/09/2020 4,000

SOMMANO cad 4,000 11,18 44,72

6 / 6 05.P63.B40.010 Canna fumaria completamente in acciaio inox a

I.T.0040.50 sezione circolare a singola parete costituita da elementi modulari,

17/09/2020 giunti a t, scarichi condense, cappelle, supporti e staffaggi necessari

alla sua installazione con accoppiamento maschiofemmina ad

innesto con guarnizione e fascette adatte per prodotto della

combustione di caldaie a condensazione, aerazionelocali,

smaltimento vapori o ripristino di vecchie canne tradizionali.

Condotto semplice diam. int. mm. 91.

Considerato come Condotto in PPs flessibile con pezzi speciali e

posato in opera,compreso il condotto di presa aria esterna

1,000 1,000

SOMMANO ml 1,000 143,86 143,86

7 / 7 05.P67.C80.005 Tubazione di rame, nuda

I.T.0050.05 2,000 2,000

17/09/2020

SOMMANO Kg 2,000 15,21 30,42

8 / 8 05.P67.C10.005 Raccorderia in bronzo per tubazioni in rame o

I.T.0050.10 ferro

17/09/2020 1,500 1,500

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 1,500 2´252,12

3 / 3 05.A01.A01.010Caldaie. Fornitura in opera di caldaia murale  a

I.T.0040.20 condensazione di qualunque tipo, forma e dimensione completa di

17/09/2020 tutti gli accessori per garantire il corretto funzionamento, con
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,500 2´252,12

SOMMANO Kg 1,500 27,53 41,30

9 / 9 01.A19.E00.005 Posa in opera di tubazioni e di valvolame

I.T.0050.20 (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni

17/09/2020 escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di

guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi,

quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la

posa di quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio,

canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando

esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole. Tubazioni in

ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa

raccorderia in ghisa malleabile

3,500 3,500

SOMMANO Kg 3,500 10,94 38,29

10 / 10 05.P57.H80.030 Tubo isolante espanso flessibile. Diametro 1"

I.T.0050.30 2,000 2,000

17/09/2020

SOMMANO cad 2,000 2,85 5,70

11 / 11 ANALIZZATO  Posa in opera - Tubo isolante espanso flessibile:

I.T.0050.30a maggiorazione alla voce 05.P57.H80.030 * 100% = € 2.85

17/09/2020 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 2,85 5,70

12 / 12 05.P59.H30.020 Filtri a y in bronzo flangiati pn 10. Dn 25

I.T.0055.30 1,000

17/09/2020

SOMMANO cad 1,000 73,49 73,49

13 / 13 ANALIZZATO  Posa in opera - Filtri a y in bronzo flangiati pn 10:

I.T.0055.30a maggiorazione alla voce 05.P59.H30.020 * 40% = € 29.40

17/09/2020 1,000

SOMMANO cad 1,000 29,40 29,40

14 / 14 ANALIZZATO  Opere di Impianto Elettrico per collegamento

I.T.0099.10 Caldaia Murale

17/09/2020 1,000

SOMMANO corpo 1,000 149,99 149,99

15 / 15 05.P62.C10.005 Rubinetto a sfera passaggio totale per gas corpo in

I.T.0040.30 ottone. Diametro 3/4"

17/09/2020 Gas 2,000

SOMMANO cad 2,000 27,94 55,88

16 / 16 ANALIZZATO  Posa in opera - Rubinetto a sfera passaggio totale

I.T.0040.30a per gas: maggiorazione alla voce 05.P62.C10.005 * 40% = € 11.18

17/09/2020 Gas 2,000

SOMMANO cad 2,000 11,18 22,36

17 / 17 05.P67.C70.005 Tubazione in acciaio normalizzato come art.

I.T.0050.01 i67c60 ma incassata, compresa la formazione della traccia e

17/09/2020 ripristino

Gas 1,000 1,000

SOMMANO Kg 1,000 40,57 40,57

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´714,80

18 / 18 05.P76.F10.005 Prova di tenuta di impianto di adduzione gas, per

I.T.0090.10 centrali termiche, laboratori, ai sensi norma UNI-CIG 7129/72,

17/09/2020 compreso dichiarazione

Gas 1,000

SOMMANO cad 1,000 95,20 95,20

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´810,00

T O T A L E   euro 2´810,00
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COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 OG 1 - Opere edili e impianti 2´810,00

  002 COSTI SICUREZZA 0,00

Totale CATEGORIE euro 2´810,00

     Biella, 30/09/2020

Il Tecnico
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 / 1 01.P22.A10.015   Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o

I.I.0010.01 senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi

16/05/2018 forma: cm 51x40x18

1,000

SOMMANO cad 1,000 37,24 37,24

2 / 2 01.P22.A12.005   Colonna per lavabo in vetro-china: cm 65x22

I.I.0010.10 1,000

16/05/2018

SOMMANO cad 1,000 50,63 50,63

3 / 3 01.P22.A70.010  Piatti doccia in gres ceramico smaltato: cm

I.I.0030.01 75x75x8,  installazione a filo pavimento

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 81,17 81,17

4 / 4 01.P22.C06.010  Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato

I.I.0040.10 per lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico

16/05/2018 automatico. Da 1/2" con aeratore, tipo corrente

1,000

SOMMANO cad 1,000 30,05 30,05

5 / 5 01.P22.C94.005  Batteria a miscela in ottone cromato per bidet

I.I.0044.10 senza scarico automatico. Da 1/2" senza doccia, tipo corrente

02/10/2020 1,000

SOMMANO cad 1,000 19,25 19,25

6 / 6 01.P22.E10.010  Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per

I.I.0050.10 bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da

16/05/2018 cm120. Da 1/2" con aeratore, tipo corrente

1,000

SOMMANO cad 1,000 42,62 42,62

7 / 7 01.P22.T65.005  Gruppo doccia a telefono con getto regolabile,

I.I.0050.20 rampa saliscendi,  manopola di bloccaggio a levetta,  tubo flessibile

16/09/2020 a doppia aggraffatura e soffione anticalcare,  autopulente e

autosvuotante. Colore bianco o grigio

1,000

SOMMANO cad 1,000 61,35 61,35

8 / 8 01.P22.T15.005  Box a due lati per piatto doccia a filo pavimento,

I.I.0070.10 con profili in alluminio verniciato e pannelli in vetro accoppiato di

16/05/2018 sicurezza,  serigrafato,  completo di guarnizioni di tenuta a

pressione sul piatto doccia. Altezza cm 100 larghezza cm 90

1,000

SOMMANO cad 1,000 522,06 522,06

9 / 9 01.A19.E50.005  Sostituzione di apparecchiature igieniche simili

I.I.0090.10 esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo

16/09/2020 smontaggio di sifoni, rubinetti,mensole, ecc, compensando a parte

le nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere

murarie occorrenti. Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi

tipo sospesi, boyler litri 80/100.

2,000

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 2,000 844,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,000 844,37

SOMMANO cad 2,000 126,27 252,54

10 / 10 (ANALIZZATO) Opere di assistenza muraria per posa Impianto

I.I.0100.90 Idrico-Sanitario, consistenti in: esecuzione di piccole demolizioni o

16/09/2020 tracce nella muratura o soletta, ripristini di murature, fissaggio

elementi metallici, scrostamenti e ripristini di intonaco:

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 113,09 113,09

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´210,00

T O T A L E   euro 1´210,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 OG 1 - Opere edili e impianti 1´210,00

  002 COSTI SICUREZZA 0,00

Totale CATEGORIE euro 1´210,00

     Biella, 30/09/2020

Il Tecnico
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 / 1 01.P22.A10.015   Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o

I.I.0010.01 senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi

16/05/2018 forma: cm 51x40x18

1,000

SOMMANO cad 1,000 37,24 37,24

2 / 2 01.P22.A12.005   Colonna per lavabo in vetro-china: cm 65x22

I.I.0010.10 1,000

16/05/2018

SOMMANO cad 1,000 50,63 50,63

3 / 3 01.P22.A49.010   Bidet in vitreous-china con erogazione della

I.I.0015.01 acqua a zampillo parabolico od a brida grondante: cm 55x37x38

16/05/2018 con foro per doccia

1,000

SOMMANO cad 1,000 48,92 48,92

4 / 4 01.P22.A60.010  Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad

I.I.0020.01 aspirazione, con scarico a pavimento o a parete: cm 50x36x39

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 57,66 57,66

5 / 5 01.P22.H24.005  Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo

I.I.0022.01 Geberit, per bassa posizione e per mezza altezza, isolata contro la

16/05/2018 trasudazione, batteria interna, comando incorporato nel coperchio

allacciamento alla rete idrica da 3/8", rubinetto di arresto. Da l 10

per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5

1,000

SOMMANO cad 1,000 45,52 45,52

6 / 6 01.P22.H30.015  Placche di copertura bianche per vaschetta da

I.I.0022.10 incasso tipo Geberit. Comando a pulsante per vaschette, litri 10

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 9,33 9,33

7 / 7 01.P22.H32.005  Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo

I.I.0022.11 Geberit. Comando incorporato da litri 10

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 11,24 11,24

8 / 8 01.P22.H34.005  Curve di risciacquamento in PVC bianco per

I.I.0022.20 vaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione: A 90,

16/05/2018 diam. 50x40 mm,   l.= 26, 5x21 cm

1,000

SOMMANO cad 1,000 4,35 4,35

9 / 9 01.P22.H40.005  Cannotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di

I.I.0022.30 risciacquamento e vaso con morsetto. Per vaso a cacciata - in PVC

16/05/2018 bianco

1,000

SOMMANO cad 1,000 9,78 9,78

10 / 10 01.P22.H42.005  Tubo di risciacquamento in PVC bianco con

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 274,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 274,67

I.I.0022.40 collarino e paracolpi, per vaschette di cacciata a mezza altezza tipo

16/05/2018 Geberit,  diametro  mm40. In un sol pezzo,  l.=75x22 cm

1,000

SOMMANO cad 1,000 10,85 10,85

11 / 11 01.P22.A70.010  Piatti doccia in gres ceramico smaltato: cm

I.I.0030.01 75x75x8,  installazione a filo pavimento

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 81,17 81,17

12 / 12 01.P22.C06.010  Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato

I.I.0040.10 per lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico

16/05/2018 automatico. Da 1/2" con aeratore, tipo corrente

1,000

SOMMANO cad 1,000 30,05 30,05

13 / 13 01.P22.C42.005  Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato.

I.I.0042.10 Da 3/8" x3/4" a squadra

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 8,63 8,63

14 / 14 01.P22.C78.005  Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato,

I.I.0043.10 con cappuccio chiuso, a due pezzi. Da 3/8" diritto

16/05/2018 2,000

SOMMANO cad 2,000 7,77 15,54

15 / 15 01.P22.C94.005  Batteria a miscela in ottone cromato per bidet

I.I.0044.10 senza scarico automatico. Da 1/2" senza doccia, tipo corrente

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 19,25 19,25

16 / 16 01.P22.E10.010  Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per

I.I.0050.10 bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da

16/05/2018 cm120. Da 1/2" con aeratore, tipo corrente

1,000

SOMMANO cad 1,000 42,62 42,62

17 / 17 01.P22.T65.005  Gruppo doccia a telefono con getto regolabile,

I.I.0050.20 rampa saliscendi,  manopola di bloccaggio a levetta,  tubo flessibile

16/09/2020 a doppia aggraffatura e soffione anticalcare,  autopulente e

autosvuotante. Colore bianco o grigio

1,000

SOMMANO cad 1,000 61,35 61,35

18 / 18 01.P22.T15.005  Box a due lati per piatto doccia a filo pavimento,

I.I.0070.10 con profili in alluminio verniciato e pannelli in vetro accoppiato di

16/05/2018 sicurezza,  serigrafato,  completo di guarnizioni di tenuta a

pressione sul piatto doccia. Altezza cm 100 larghezza cm 90

1,000

SOMMANO cad 1,000 522,06 522,06

19 / 19 ANALIZZATO  Predisposizione allacciamento idraulico, con linea

I.I.0100.10 di alimentazione da eseguire in tubo metal-plastico multistrato tipo

12/07/2018 Geberit mepla e raccorderia in ottone o polietilene ad alta densità

PN10, da punto di partenza - rubinettino di arresto o collettore - a

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 1´066,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´066,19

dispositivo, e scarico da eseguire in Geberit Silent-PP,

indifferentemente per: lavabo, lavello, doccia, vaso, bidet, lavatrice;

compresa quota di montaggio degli apparecchi sanitari e di tutti i

dispositivi associati tra i quali cassetta, ceramica, rubinetteria.

La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi

d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino

della muratura.

4,000

SOMMANO cad 4,000 280,65 1´122,60

20 / 20 ANALIZZATO  Fornitura e posa di collettore sanitario in materiale

I.I.0100.12 plastico completo di coperchio, collettore per vie acqua fredda e vie

12/07/2018 acqua calda, staffe di montaggio, tappi, valvole e raccordi per

attacchi in tubo multistrato da linee adduzione e verso i dispositivi

di bagno e cucina.

La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi

d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino

della muratura.

1,000

SOMMANO cad 1,000 161,40 161,40

21 / 21 ANALIZZATO  Fornitura e posa di tubazione in multistrato PE-

I.I.0100.20 Xb/AL/PE-HD, secondo norme UNI-EN, prodotto da azienda

12/07/2018 certificata ISO 9001, compreso staffaggio, pezzi speciali, curve,

riduzione, per ogni tipo di posa; coibentato con spessori a norma

L10/91; diametro 16x2.

La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi

d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino

della muratura. Valutato a metro lineare.

6,000 6,000

SOMMANO ml 6,000 6,60 39,60

22 / 22 ANALIZZATO  Fornitura e posa di tubazione in multistrato PE-

I.I.0100.21 Xb/AL/PE-HD, secondo norme UNI-EN, prodotto da azienda

12/07/2018 certificata ISO 9001, compreso staffaggio, pezzi speciali, curve,

riduzione, per ogni tipo di posa; coibentato con spessori a norma

L10/91; diametro 20x2.

La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi

d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino

della muratura. Valutato a metro lineare.

4,000 4,000

SOMMANO ml 4,000 8,20 32,80

23 / 23 05.P68.A60.005  Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi

I.T.0010.10 scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo

16/05/2018 per sostituzione o demolizione. Di qualsiasi dimensione

1,000

SOMMANO cad 1,000 11,49 11,49

24 / 24 05.P68.B20.005  Riattacco agli impianti di tutti i tipi di corpi

I.T.0010.20 scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo.

16/05/2018 Di qualsiasi dimensione

1,000

SOMMANO cad 1,000 15,84 15,84

25 / 25 05.P68.A80.005  Distacco dall'impianto di valvole e detentori per

I.T.0020.10 radiatori, per riparazioni o sostituzioni. Di qualsiasi diametro

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 2,21 2,21

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 2´452,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´452,13

26 / 26 05.P68.B30.005  Riattacco di valvole o detentori per radiatori. Di

I.T.0020.20 qualsiasi diametro

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 2,85 2,85

27 / 27 05.P13.G10.010  Detentori - Detentore completamente in bronzo

I.T.0030.50 fuso, robusto e a squadra. Diametro 1/2"

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 5,03 5,03

28 / 28 ANALIZZATO  Fornitura e posa di Set Accessori bagno in

I.I.0070.60 vitreous-china da incasso. La quota comprende provviste (materiali

16/09/2020 di consumo) e mezzi d'opera occorrenti.

1,000

SOMMANO cad 1,000 126,27 126,27

29 / 29 (ANALIZZATO) Opere di assistenza muraria per posa Impianto

I.I.0100.90 Idrico-Sanitario, consistenti in: esecuzione di piccole demolizioni o

16/09/2020 tracce nella muratura o soletta, ripristini di murature, fissaggio

elementi metallici, scrostamenti e ripristini di intonaco:

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 198,72 198,72

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´785,00

T O T A L E   euro 2´785,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 OG 1 - Opere edili e impianti 2´785,00

  002 COSTI SICUREZZA 0,00

Totale CATEGORIE euro 2´785,00

     Biella, 30/09/2020

Il Tecnico
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RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO
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Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 / 1 (02.P02.A68.010) Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al

ZZ.0002.70 piano cortile del materiale di risulta

16/09/2020 1,000

SOMMANO cad. 1,000 33,94 33,94

2 / 2 (02.P02.A68.010) Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al

ZZ.0002.70 piano cortile del materiale di risulta

16/09/2020 3,000

SOMMANO cad. 3,000 33,94 101,82

3 / 3 01.P22.A10.015   Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o

I.I.0010.01 senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi

16/05/2018 forma: cm 51x40x18

1,000

SOMMANO cad 1,000 37,24 37,24

4 / 4 01.P22.A12.005   Colonna per lavabo in vetro-china: cm 65x22

I.I.0010.10 1,000

16/05/2018

SOMMANO cad 1,000 50,63 50,63

5 / 5 01.P22.A49.010   Bidet in vitreous-china con erogazione della

I.I.0015.01 acqua a zampillo parabolico od a brida grondante: cm 55x37x38

16/05/2018 con foro per doccia

1,000

SOMMANO cad 1,000 48,92 48,92

6 / 6 01.P22.A60.010  Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad

I.I.0020.01 aspirazione, con scarico a pavimento o a parete: cm 50x36x39

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 57,66 57,66

7 / 7 01.P22.H24.005  Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo

I.I.0022.01 Geberit, per bassa posizione e per mezza altezza, isolata contro la

16/05/2018 trasudazione, batteria interna, comando incorporato nel coperchio

allacciamento alla rete idrica da 3/8", rubinetto di arresto. Da l 10

per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5

1,000

SOMMANO cad 1,000 45,52 45,52

8 / 8 01.P22.H30.015  Placche di copertura bianche per vaschetta da

I.I.0022.10 incasso tipo Geberit. Comando a pulsante per vaschette, litri 10

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 9,33 9,33

9 / 9 01.P22.H32.005  Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo

I.I.0022.11 Geberit. Comando incorporato da litri 10

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 11,24 11,24

10 / 10 01.P22.H34.005  Curve di risciacquamento in PVC bianco per

I.I.0022.20 vaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione: A 90,

16/05/2018 diam. 50x40 mm,   l.= 26, 5x21 cm

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 396,30



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 396,30

1,000

SOMMANO cad 1,000 4,35 4,35

11 / 11 01.P22.H40.005  Cannotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di

I.I.0022.30 risciacquamento e vaso con morsetto. Per vaso a cacciata - in PVC

16/05/2018 bianco

1,000

SOMMANO cad 1,000 9,78 9,78

12 / 12 01.P22.H42.005  Tubo di risciacquamento in PVC bianco con

I.I.0022.40 collarino e paracolpi, per vaschette di cacciata a mezza altezza tipo

16/05/2018 Geberit,  diametro  mm40. In un sol pezzo,  l.=75x22 cm

1,000

SOMMANO cad 1,000 10,85 10,85

13 / 13 01.P22.A70.010  Piatti doccia in gres ceramico smaltato: cm

I.I.0030.01 75x75x8,  installazione a filo pavimento

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 81,17 81,17

14 / 14 01.P22.C06.010  Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato

I.I.0040.10 per lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico

16/05/2018 automatico. Da 1/2" con aeratore, tipo corrente

1,000

SOMMANO cad 1,000 30,05 30,05

15 / 15 01.P22.C42.005  Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato.

I.I.0042.10 Da 3/8" x3/4" a squadra

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 8,63 8,63

16 / 16 01.P22.C78.005  Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato,

I.I.0043.10 con cappuccio chiuso, a due pezzi. Da 3/8" diritto

16/05/2018 2,000

SOMMANO cad 2,000 7,77 15,54

17 / 17 01.P22.C94.005  Batteria a miscela in ottone cromato per bidet

I.I.0044.10 senza scarico automatico. Da 1/2" senza doccia, tipo corrente

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 19,25 19,25

18 / 18 01.P22.E10.010  Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per

I.I.0050.10 bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da

16/05/2018 cm120. Da 1/2" con aeratore, tipo corrente

1,000

SOMMANO cad 1,000 42,62 42,62

19 / 19 01.P22.T65.005  Gruppo doccia a telefono con getto regolabile,

I.I.0050.20 rampa saliscendi,  manopola di bloccaggio a levetta,  tubo flessibile

16/09/2020 a doppia aggraffatura e soffione anticalcare,  autopulente e

autosvuotante. Colore bianco o grigio

1,000

SOMMANO cad 1,000 61,35 61,35

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 679,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 679,89

20 / 20 01.P22.T15.005  Box a due lati per piatto doccia a filo pavimento,

I.I.0070.10 con profili in alluminio verniciato e pannelli in vetro accoppiato di

16/05/2018 sicurezza,  serigrafato,  completo di guarnizioni di tenuta a

pressione sul piatto doccia. Altezza cm 100 larghezza cm 90

1,000

SOMMANO cad 1,000 522,06 522,06

21 / 21 ANALIZZATO  Predisposizione allacciamento idraulico, con linea

I.I.0100.10 di alimentazione da eseguire in tubo metal-plastico multistrato tipo

12/07/2018 Geberit mepla e raccorderia in ottone o polietilene ad alta densità

PN10, da punto di partenza - rubinettino di arresto o collettore - a

dispositivo, e scarico da eseguire in Geberit Silent-PP,

indifferentemente per: lavabo, lavello, doccia, vaso, bidet, lavatrice;

compresa quota di montaggio degli apparecchi sanitari e di tutti i

dispositivi associati tra i quali cassetta, ceramica, rubinetteria.

La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi

d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino

della muratura.

4,000

SOMMANO cad 4,000 314,20 1´256,80

22 / 22 ANALIZZATO Adeguamento e modifica di collettore sanitario

I.I.0100.13 esistente, per nuove vie acqua fredda e vie acqua calda, valvole e

01/10/2020 raccordi per attacchi in tubo multistrato da linee adduzione e verso i

dispositivi di bagno e/o cucina.

La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi

d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino

della muratura.

1,000

SOMMANO cad 1,000 111,40 111,40

23 / 23 05.P68.A60.005  Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi

I.T.0010.10 scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo

16/05/2018 per sostituzione o demolizione. Di qualsiasi dimensione

1,000

SOMMANO cad 1,000 11,49 11,49

24 / 24 05.P68.B20.005  Riattacco agli impianti di tutti i tipi di corpi

I.T.0010.20 scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo.

16/05/2018 Di qualsiasi dimensione

1,000

SOMMANO cad 1,000 15,84 15,84

25 / 25 05.P68.A80.005  Distacco dall'impianto di valvole e detentori per

I.T.0020.10 radiatori, per riparazioni o sostituzioni. Di qualsiasi diametro

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 2,21 2,21

26 / 26 05.P68.B30.005  Riattacco di valvole o detentori per radiatori. Di

I.T.0020.20 qualsiasi diametro

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 2,85 2,85

27 / 27 05.P13.G10.010  Detentori - Detentore completamente in bronzo

I.T.0030.50 fuso, robusto e a squadra. Diametro 1/2"

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 5,03 5,03

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 2´607,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´607,57

28 / 28 ANALIZZATO  Fornitura e posa di Set Accessori bagno in

I.I.0070.60 vitreous-china da incasso. La quota comprende provviste (materiali

16/09/2020 di consumo) e mezzi d'opera occorrenti.

1,000

SOMMANO cad 1,000 126,27 126,27

29 / 29 (ANALIZZATO) Opere di assistenza muraria per posa Impianto

I.I.0100.90 Idrico-Sanitario, consistenti in: esecuzione di piccole demolizioni o

16/09/2020 tracce nella muratura o soletta, ripristini di murature, fissaggio

elementi metallici, scrostamenti e ripristini di intonaco:

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 201,16 201,16

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´935,00

T O T A L E   euro 2´935,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 OG 1 - Opere edili e impianti 2´935,00

  002 COSTI SICUREZZA 0,00

Totale CATEGORIE euro 2´935,00

     Biella, 30/09/2020

Il Tecnico
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Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 / 1 01.P22.A10.015   Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o

I.I.0010.01 senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi

16/05/2018 forma: cm 51x40x18

1,000

SOMMANO cad 1,000 37,24 37,24

2 / 2 01.P22.A12.005   Colonna per lavabo in vetro-china: cm 65x22

I.I.0010.10 1,000

16/05/2018

SOMMANO cad 1,000 50,63 50,63

3 / 3 01.P22.A49.010   Bidet in vitreous-china con erogazione della

I.I.0015.01 acqua a zampillo parabolico od a brida grondante: cm 55x37x38

16/05/2018 con foro per doccia

1,000

SOMMANO cad 1,000 48,92 48,92

4 / 4 01.P22.A60.010  Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad

I.I.0020.01 aspirazione, con scarico a pavimento o a parete: cm 50x36x39

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 57,66 57,66

5 / 5 01.P22.H24.005  Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo

I.I.0022.01 Geberit, per bassa posizione e per mezza altezza, isolata contro la

16/05/2018 trasudazione, batteria interna, comando incorporato nel coperchio

allacciamento alla rete idrica da 3/8", rubinetto di arresto. Da l 10

per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5

1,000

SOMMANO cad 1,000 45,52 45,52

6 / 6 01.P22.H30.015  Placche di copertura bianche per vaschetta da

I.I.0022.10 incasso tipo Geberit. Comando a pulsante per vaschette, litri 10

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 9,33 9,33

7 / 7 01.P22.H32.005  Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo

I.I.0022.11 Geberit. Comando incorporato da litri 10

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 11,24 11,24

8 / 8 01.P22.H34.005  Curve di risciacquamento in PVC bianco per

I.I.0022.20 vaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione: A 90,

16/05/2018 diam. 50x40 mm,   l.= 26, 5x21 cm

1,000

SOMMANO cad 1,000 4,35 4,35

9 / 9 01.P22.H40.005  Cannotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di

I.I.0022.30 risciacquamento e vaso con morsetto. Per vaso a cacciata - in PVC

16/05/2018 bianco

1,000

SOMMANO cad 1,000 9,78 9,78

10 / 10 01.P22.H42.005  Tubo di risciacquamento in PVC bianco con

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 274,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 274,67

I.I.0022.40 collarino e paracolpi, per vaschette di cacciata a mezza altezza tipo

16/05/2018 Geberit,  diametro  mm40. In un sol pezzo,  l.=75x22 cm

1,000

SOMMANO cad 1,000 10,85 10,85

11 / 11 01.P22.C06.010  Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato

I.I.0040.10 per lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico

16/05/2018 automatico. Da 1/2" con aeratore, tipo corrente

1,000

SOMMANO cad 1,000 30,05 30,05

12 / 12 01.P22.C94.005  Batteria a miscela in ottone cromato per bidet

I.I.0044.10 senza scarico automatico. Da 1/2" senza doccia, tipo corrente

16/05/2018 1,000

SOMMANO cad 1,000 19,25 19,25

13 / 13 01.A19.E50.005  Sostituzione di apparecchiature igieniche simili

I.I.0090.10 esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo

16/09/2020 smontaggio di sifoni, rubinetti,mensole, ecc, compensando a parte

le nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere

murarie occorrenti. Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi

tipo sospesi, boyler litri 80/100.

3,000

SOMMANO cad 3,000 126,27 378,81

14 / 14 (ANALIZZATO) Opere di assistenza muraria per posa Impianto

I.I.0100.90a Idrico-Sanitario, consistenti in: esecuzione di piccole demolizioni o

16/09/2020 tracce nella muratura o soletta, ripristini di murature, fissaggio

elementi metallici, scrostamenti e ripristini di intonaco:

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 136,37 136,37

Parziale LAVORI A CORPO euro 850,00

T O T A L E   euro 850,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 OG 1 - Opere edili e impianti 850,00

  002 COSTI SICUREZZA 0,00

Totale CATEGORIE euro 850,00

     Biella, 30/09/2020

Il Tecnico
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RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO
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CORPO D'OPERA IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IS7  NP07

Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 05.P13.G10.010  Smontaggio, demolizione e rimozione di

I.T.0040.10 tubazioni, parti in ferro, di qualunque diametro o spessore,

17/09/2020 compresi materiali di consumo, ripristini: Di qualsiasi diametro o

spessore

4,000 4,000

SOMMANO kg 4,000 1,14 4,56

2 / 2 01.A19.H15.005  Formazione di punto di adduzione acqua calda e/

I.I.0001.10 o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza

17/09/2020 soluzioni di continuita', eseguito con impiego di tubazioni in metal-

plastico multistrato tipo geberit e raccorderia in ottone, per

alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di

qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata.

Il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non

superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione

acqua. Per distanze superiori a m 2 verra' compensato a parte il

tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovra' essere dato ultimato,

perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con

l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. Il prezzo comprende

le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie

occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari,

incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da

idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti;

prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura;

sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di

trattamento autorizzato.

3,000

SOMMANO cad 3,000 92,59 277,77

3 / 3 01.A19.H30.005  Formazione di rete di scarico per apparecchi

I.I.0001.15 igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet

17/09/2020 e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza

soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la

tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo

Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti

saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni

prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente

funzionante

1,000

SOMMANO cad 1,000 82,16 82,16

4 / 4 ANALIZZATO  Fornitura e posa di tubazione in multistrato PE-

I.I.0100.20 Xb/AL/PE-HD, secondo norme UNI-EN, prodotto da azienda

12/07/2018 certificata ISO 9001, compreso staffaggio, pezzi speciali, curve,

riduzione, per ogni tipo di posa; coibentato con spessori a norma

L10/91; diametro 16x2.

La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi

d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino

della muratura. Valutato a metro lineare.

2,000 2,000

SOMMANO ml 2,000 6,60 13,20

5 / 5 ANALIZZATO  Fornitura e posa di tubazione in multistrato PE-

I.I.0100.21 Xb/AL/PE-HD, secondo norme UNI-EN, prodotto da azienda

12/07/2018 certificata ISO 9001, compreso staffaggio, pezzi speciali, curve,

riduzione, per ogni tipo di posa; coibentato con spessori a norma

L10/91; diametro 20x2.

La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi

d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino

della muratura. Valutato a metro lineare.

1,000 1,000

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 1,000 377,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,000 377,69

SOMMANO ml 1,000 8,20 8,20

6 / 6 01.P22.C42.005  Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato.

I.I.0042.10 Da 3/8" x3/4" a squadra

17/09/2020 1,000

SOMMANO cad 1,000 8,63 8,63

7 / 7 ANALIZZATO Adeguamento e modifica di collettore sanitario

I.I.0100.13 esistente, per nuove vie acqua fredda e vie acqua calda, valvole e

17/09/2020 raccordi per attacchi in tubo multistrato da linee adduzione e verso i

dispositivi di bagno e/o cucina.

La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi

d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino

della muratura.

1,000

SOMMANO cad 1,000 95,48 95,48

Parziale LAVORI A MISURA euro 490,00

T O T A L E   euro 490,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 OG 1 - Opere edili e impianti 490,00

  002 COSTI SICUREZZA 0,00

Totale CATEGORIE euro 490,00

     Biella, 30/09/2020

Il Tecnico
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 / 1 05.P13.G10.010  Smontaggio, demolizione e rimozione di

I.T.0040.10 tubazioni, parti in ferro, di qualunque diametro o spessore,

17/09/2020 compresi materiali di consumo, ripristini: Di qualsiasi diametro o

spessore

6,000 6,000

SOMMANO kg 6,000 1,14 6,84

2 / 2 01.A19.H15.005  Formazione di punto di adduzione acqua calda e/

I.I.0001.10 o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza

17/09/2020 soluzioni di continuita', eseguito con impiego di tubazioni in metal-

plastico multistrato tipo geberit e raccorderia in ottone, per

alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di

qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata.

Il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non

superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione

acqua. Per distanze superiori a m 2 verra' compensato a parte il

tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovra' essere dato ultimato,

perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con

l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. Il prezzo comprende

le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie

occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari,

incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da

idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti;

prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura;

sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di

trattamento autorizzato.

3,000

SOMMANO cad 3,000 92,59 277,77

3 / 3 01.A19.H30.005  Formazione di rete di scarico per apparecchi

I.I.0001.15 igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet

17/09/2020 e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza

soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la

tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo

Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti

saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni

prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente

funzionante

1,000

SOMMANO cad 1,000 82,16 82,16

4 / 4 ANALIZZATO  Fornitura e posa di tubazione in multistrato PE-

I.I.0100.20 Xb/AL/PE-HD, secondo norme UNI-EN, prodotto da azienda

12/07/2018 certificata ISO 9001, compreso staffaggio, pezzi speciali, curve,

riduzione, per ogni tipo di posa; coibentato con spessori a norma

L10/91; diametro 16x2.

La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi

d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino

della muratura. Valutato a metro lineare.

4,000 4,000

SOMMANO ml 4,000 6,60 26,40

5 / 5 ANALIZZATO  Fornitura e posa di tubazione in multistrato PE-

I.I.0100.21 Xb/AL/PE-HD, secondo norme UNI-EN, prodotto da azienda

12/07/2018 certificata ISO 9001, compreso staffaggio, pezzi speciali, curve,

riduzione, per ogni tipo di posa; coibentato con spessori a norma

L10/91; diametro 20x2.

La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi

d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino

della muratura. Valutato a metro lineare.

3,000 3,000

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

A   R I P O R T A R E 3,000 393,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,000 393,17

SOMMANO ml 3,000 8,20 24,60

6 / 6 01.P22.C42.005  Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato.

I.I.0042.10 Da 3/8" x3/4" a squadra

17/09/2020 1,000

SOMMANO cad 1,000 8,63 8,63

7 / 7 ANALIZZATO  Fornitura e posa di collettore sanitario in materiale

I.I.0100.12 plastico completo di coperchio, collettore per vie acqua fredda e vie

17/09/2020 acqua calda, staffe di montaggio, tappi, valvole e raccordi per

attacchi in tubo multistrato da linee adduzione e verso i dispositivi

di bagno e cucina.

La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi

d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino

della muratura.

1,000

SOMMANO cad 1,000 145,72 145,72

8 / 8 (ANALIZZATO) Opere di assistenza muraria per posa Impianto

I.I.0100.90 Idrico-Sanitario, consistenti in: esecuzione di piccole demolizioni o

17/09/2020 tracce nella muratura o soletta, ripristini di murature, fissaggio

elementi metallici, scrostamenti e ripristini di intonaco:

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 107,88 107,88

Parziale LAVORI A CORPO euro 680,00

T O T A L E   euro 680,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 OG 1 - Opere edili e impianti 680,00

  002 COSTI SICUREZZA 0,00

Totale CATEGORIE euro 680,00

     Biella, 30/09/2020

Il Tecnico
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