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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Costadel Vernaton®°5P.2°int.16 (SpCat 1)
Lavori edili (Cat 1)
1/4 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per rimozione arredi, rives ...
Z7.0095.50 |ripristini e sistemazioni conseguenti ed ogni atro onere.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 483,08 483,08
2/5 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualun ... asi
01.A19.E60. |al'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.
005 1,00
SOMMANO cad 1,00 22,60 22,60
3/6 Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva po ... i
01.A08.A20. \mensole ed i rappezzi a rivestimenti, materiai esclusi
005 1,00
SOMMANO cad 1,00 117,17 117,17
47 Disotturazione, spurgo, e pulizia dei materidi solidi di ... a zona di
08.A65.P85. |intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.
005 1,00
SOMMANO m3 1,00 15,71 15,71
5/8 (02.P02.A36.020) Demodlizione di pavimenti di ogni tipo eseguita
Z7.0002.26 |con martello demoalitore
bagno 2 4,75 1,960 9,31
rivestimento 4,70 2,000 9,40
SOMMANO mq 18,71 9,99 186,91
6/9 (02.P80.S30.010) Carteggiatura di superfici per preparare i fondi ale
Z7.0060.58 |successive lavorazioni
radiatori * (par.ug.=3,00* 2) 6,00 0,80 0,700 3,36
SOMMANO mq 3,36 7,11 23,89
7110 (01.A20.F70 015) Verniciatura con smalto di serramenti ed infiss
Z7.0060.65a |metallici
radiatori * (par.ug.=3*2) 6,00 0,80 0,700 3,36
SOMMANO mq 3,36 13,15 44,18
8/11 Interventi locali Revisione di serramenti in legno consis ... rtain abete
01.A17.NOO. |spess. < 60mm:€/mq 239,86xmq 2.00= € 479.72)
040 7,00
SOMMANO cadauno 7,00 38,38 268,66
9/12 (01.A20.B50.005) Lavatura, revisione stuccatura, scartavetratura di
ZZ.0060.51 |serramenti
finestre 7,00 1,20 1,500 12,60
SOMMANO mq 12,60 6,43 81,02
A RIPORTARE 1'243,22

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'243,22
10/13 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per interventi puntuali di ... a
Z7.0095.56 |interventi suimpianti o apparecchiature darisistemare.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 389,79 389,79
11/14 (01.A02.A40.005) Demdlizionedi caldane,sottofondi in cal cestruzzo
Z77.0002.40 |bagno 4,90 2,000 0,100 0,98
SOMMANO mc 0,98 87,45 85,70
12/15 (01.A11.A40.015)  Sottofondo pavimenti sp. fino cm 15 in
Z77.0022.11 |conglomerato leggero
bagno 4,90 2,000 10,000 98,00
SOMMANO mg*cm-h 98,00 3,68 360,64
13/16 (01.P07.B45.005) Piastrellein gres ceramico fine porcellanato
Z77.0025.10 |bagno 2 4,90 2,000 9,80
rivestimento 4,70 2,000 9,40
SOMMANO mq 19,20 24,28 466,18
14/17 (01.A12.B75.005) Posa in opera di pavimento o rivestiment ... fondo
Z77.0025.30 |oil rinzaffo. Per una superficie di almeno m2 0,20.
bagno 2 4,90 2,000 9,80
rivestimento 4,70 2,000 9,40
SOMMANO mq 19,20 31,50 604,80
15/18 Tramezzi in mattoni legati con maltadi calce In mattoni ... redi cm 8
01.A06.A10. |e per una superficie complessivadi ameno m2 1
055 cucina pranzo 2,20 2,800 6,16
SOMMANO m? 6,16 32,63 201,00
16/19 (01.A10.A10.005) Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce
ZZ7.0055.00 |ingresso 2,00 2,20 2,800 12,32
SOMMANO mq 12,32 20,62 254,04
17/20 (01.A10.B10 005) Intonaco eseguito con grassello dolce
ZZ7.0055.20 |ingresso 2,00 2,20 2,800 12,32
SOMMANO mq 12,32 6,94 85,50
18/21 Porte interne munite di soprauice o di vasistas di qudu ... d olio
01.A17.B50. |(esclusi i vetri). In pino, dello spessore di mm 35
115 porta cucina 1,00 0,90 2,800 2,52
SOMMANO m? 2,52 235,63 593,79
19/22 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pa ... tate su
01.A17.B70. |chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname
005 porta cucina 1,00 0,90 2,700 2,43
SOMMANO m? 2,43 43,46 105,61
A RIPORTARE 4390,27,

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4390,27|
20/23 (01.A20.F40.010) Verniciatura di manufatti in legno con smalto
Z7.0060.75 |portacucina 2,00 0,90 2,100 3,78
portoncino 2,00 0,90 2,100 3,78
finestre 7,00 1,20 1,500 12,60
SOMMANO mq 20,16 13,35 269,14
21/24 (ANALIZZATO) Sovrappezzo dla preparazione tinteggiatura muri
ZZ.0095.70 |interni per trattamento antimuffa.
camere *(lung.=3,1+4,5) 7,60 3,000 22,80
SOMMANO acorpo 22,80 4,15 94,62
22125 (01.A20.A60 005) Preparazione per ritinteggiature muri interni
Z7.0060.05 |ingresso 13,70
(lung.=1,5+6,58+2,1+4+2,96) 17,14 2,700 46,28
cucina 46,90
(lung.=1,95+4,11+4,10+3,9+8,13+10,20) 32,39 2,700 87,45
corridoio 17,35
(lung.=1,54+5,86+1,23+0,80+1,6+2,16+3,5+2,16+0,3+0,82+0,3+
0,9+3,3) 24,47 2,700 66,07
cameral 33,17
(lung.=4,96+6,17+5,07+7,20) 23,40 2,700 63,18
camera2 26,00
(lung.=5,54+4,52+4,1+0,80+1,3+5) 21,26 2,700 57,40
camera 3 12,00
(lung.=3,94+3,06+4,00+3,00) 14,00 2,700 37,80
bagno 1 6,76
(lung.=2(3,30+2,05)) 10,70 1,400 14,98
bagno 2 9,50
(lung.=2(4,75+1,96)) 13,42 13,42
SOMMANO mq 551,96 2,09 17153,60
23/ 26 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropitt ... stuccatura
03.A10.C04. |erasatura. A base di dli e resine per interni
005 ingresso 13,70
(lung.=1,5+6,58+2,1+4,4+2,96) 17,54 2,700 47,36
cucina 46,90
(lung.=1,95+4,11+4,10+3,9+8,13+10,20) 32,39 2,700 87,45
corridoio 17,35
(lung.=1,54+5,86+1,23+0,80+1,6+2,16+3,5+2,16+0,3+0,82+0,3+
0,9+3,3) 24,47 2,700 66,07
cameral 33,17
(lung.=4,96+6,17+5,07+7,20) 23,40 2,700 63,18
camera2 26,00
(lung.=5,54+4,52+4,1+0,80+1,3+5) 21,26 2,700 57,40
camera 3 12,00
(lung.=3,94+3,06+4,00+3,00) 14,00 2,700 37,80
bagno 1 6,76
(lung.=2(3,30+2,05)) 10,70 1,400 14,98
bagno 2 9,50
(lung.=2(4,75+1,96)) 13,42 1,400 18,79
SOMMANO m2 558,41 11,10 6°198,35
Lavori impianto elettrico (Cat 2)
24/1 IMPIANTO ELETTRICO. Verificagenerae e adeguamento compr ...
NP01.01 lavigente normativadi Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO |.E.)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 648,75 648,75
A RIPORTARE 12'754,73

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12'754,73
Lavori impianto termico egas (Cat 3)
25/2 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO
COMPUTOI.T.)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00f 2810,00 2'810,00]
Lavori impianto idrosanitario (Cat 4)
26/3 IMPIANTO IDRICO SANITARIO: ristrutturazione bagno, compre....
NP0O3 , box e raccordi tubazioni. (VEDI ALLEGATO COMPUTO1.S.3)
bagno 2 1,00
SOMMANO acorpo 1,000 1210,00 1'210,00
Lavori in economia (Cat 5)
27127 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 35,91 143,64
28/28 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 33,35 133,40
29/29 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 30,00 120,00
A RIPORTARE 1717177

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1717177
Costadel Vernaton®9 P.1° int.1 (SpCat 2)
Lavori edili (Cat 1)
30/32 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualun ... asi
01.A19.E60. |al'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.
005 1,00
SOMMANO cad 1,00 22,60 22,60
31/33 Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva po ... i
01.A08.A20. [mensoleed i rappezzi a rivestimenti, materiai esclusi
005 1,00
SOMMANO cad 1,00 117,17 117,17
32/34 Disotturazione, spurgo, e pulizia dei materiai solidi di ... a zona di
08.A65.P85. |intervento. Sono esclusi i costi di smatimento.
005 1,00
SOMMANO m3 1,00 15,71 15,71
33/35 (01.A02.B50.010) Rimozione di rivestimento in piastrelle di
Z7.0002.31 |ceramica
cucina 3,80 1,000 3,80
SOMMANO mq 3,80 10,14 38,53
34/36 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per intervento di sistemazi ...
Z7.0095.57 |soletta. Compreso ogni onere di ripristini e sistemazione.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 345,24 345,24
35/37 Interventi locali Revisione di serramenti in legno consis ... rtain abete
01.A17.N0O. |spess. < 60mm:€/mq 239,86xmq 2.00= € 479.72)
040 finestre 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 38,38 191,90
36/38 (01.A20.B50.005) Lavatura, revisione stuccatura, scartavetratura di
Z7.0060.51 |serramenti
finestre 3,00 1,00 1,500 4,50
porte finestre 2,00 1,00 2,400 4,80
SOMMANO mq 9,30 6,43 59,80
37/39 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per interventi puntuali di ... a
ZZ.0095.56 |interventi suimpianti o apparecchiature darisistemare.
bagno 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 389,79 389,79
38/40 (02.P80.S30.010) Carteggiaturadi superfici per preparare i fondi ale
Z7.0060.58 |successive lavorazioni
radiatore bagno 0,80 0,700 0,56
SOMMANO mq 0,56 7,11 3,98
39/41 (01.A20.F70 015) Verniciatura con smato di serramenti ed infissi
Z7.0060.65a |metallici
A RIPORTARE 18'356,49

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18'356,49
radiatore bagno 0,80 0,700 0,56
SOMMANO mq 0,56 13,15 7,36
40/ 42 (01.A10.A10.005) Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce
ZZ7.0055.00 |cucina 3,80 1,000 3,80
SOMMANO mq 3,80 20,62 78,36
41/43 (01.P07.B45.005) Piastrellein gres ceramico fine porcellanato
Z7.0025.10 |rivestimento cucina 3,80 1,600 6,08
SOMMANO mq 6,08 24,28 147,62
42/ 44 (01.A12.B75.005) Posain opera di pavimento o rivestiment ... fondo
Z7.0025.30 |oil rinzaffo. Per una superficie di aimeno m2 0,20.
rivestimento cucina 3,80 1,600 6,08
SOMMANO mq 6,08 31,50 191,52
43/ 45 (ANALIZZATO) Sovrappezzo ala preparazione tinteggiatura muri
Z7.0095.70 |interni per trattamento antimuffa.
camere/bagno * (lung.=3,4+2,1) 5,50 3,000 16,50
corridoio 8,00 1,600 12,80
corridoio 8,00 1,000 8,00
SOMMANO acorpo 37,30 4,15 154,80
441 46 (01.A20.A60 005) Preparazione per ritinteggiature muri interni
Z7.0060.05 |cucina e soggiorno 25,79
(lung.=5,2+5,18+5,21+4,8) 20,39 2,700 55,05
corridoio 6,95
(lung.=1,09+4+,4+1+2+5,1) 13,59 2,700 36,69
cameral 15,50
(lung.=2(3,9+4)) 15,80 2,700 42,66
camera 2 14,63
(lung.=2(3,6+4,07)) 15,34 2,700 41,42
bagno 5,78
(lung.=2(2,9+2,06)) 9,92 1,100 10,91
SOMMANO mq 255,38 2,09 533,74
45/ 47 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropitt ... stuccatural
03.A10.C04. |erasatura. A base di oli e resine per interni
005 cucina e soggiorno 25,79
(lung.=5,2+5,18+5,21+4,8) 20,39 2,700 55,05
corridoio 6,95
(lung.=1,09+4+,4+1+2+5,1) 13,59 2,700 36,69
cameral 15,50
(lung.=2(3,9+4)) 15,80 2,700 42,66
camera 2 14,63
(lung.=2(3,6+4,07)) 15,34 2,700 41,42
bagno 5,78
(lung.=2(2,9+2,06)) 9,92 1,100 10,91
SOMMANO m? 255,38 11,10 2'834,72
Lavori impianto elettrico (Cat 2)
46/ 30 IMPIANTO ELETTRICO. Verificagenerae e adeguamento compr ...
NP01.02 lavigente normativadi Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)
1,00
A RIPORTARE 1,00 22'304,61

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 22'304,61
SOMMANO acorpo 1,00 426,86 426,86
Lavori impianto termico e gas (Cat 3)
47/31 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO
COMPUTO.T.)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00f 2810,00 2'810,00
Lavori in economia (Cat 5)
48/ 48 Operai o specializzato Ore normali
01.PO1.A10. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 35,91 143,64
49/ 49 Operaio qualificato Ore normali
01.PO1.A20. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 33,35 133,40
50/ 50 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 30,00 120,00
A RIPORTARE 257938,51

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25'938,51
Via Conciatori n°4 P.1°int.6 (SpCat 3)
Lavori edili (Cat 1)
51/97 Disotturazione, spurgo, e pulizia dei materiai solidi di ... a zona di
08.A65.P85. |intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.
005 1,00
SOMMANO m? 1,00 15,71 15,71
52/98 Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva po ... i
01.A08.A20. [mensoleed i rappezzi a rivestimenti, materiai esclusi
005 1,00
SOMMANO cad 1,00 117,17 117,17
53/99 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualun ... asi
01.A19.E60. |al'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.
005 1,00
SOMMANO cad 1,00 22,60 22,60
547100 (01.A02.B50.010) Rimozione di rivestimento in piastrelle di
Z7.0002.31 |ceramica
pareti cucina 5,40 1,600 8,64
0,90 1,600 1,44
0,80 1,600 1,28
0,60 1,600 0,96
SOMMANO mq 12,32 10,14 124,92
55/101 (01.A10.A10.005) Rinzaffo eseguito con maltadi calce dolce
Z7.0055.00 |parete cucina*(lung.=5,4+2,8+0,8) 9,00 1,600 14,40
SOMMANO mq 14,40 20,62 296,93
56/ 102 (01.A10.B10 005) Intonaco eseguito con grassello dolce
Z7.0055.20 |parete cucina*(lung.=5,4+2,8+0,8) 9,00 1,600 14,40
SOMMANO mq 14,40 6,94 99,94
57/103 (01.P07.B45.005) Piastrellein gres ceramico fine porcellanato
Z77.0025.10 |rivestimento cucina 5,40 1,600 8,64
2,00 0,90 1,600 2,88
SOMMANO mq 11,52 24,28 279,71
58/104 (01.A12.B75.005) Posa in opera di pavimento o rivestiment ... fondo
Z7.0025.30 |oil rinzaffo. Per una superficie di almeno m2 0,20.
rivestimento cucina 5,40 1,600 8,64
2,00 0,90 1,600 2,88
SOMMANO mq 11,52 31,50 362,88
59/ 105 Interventi locali Revisione di serramenti in legno consis ... rtain abete
01.A17.NOO. |spess. < 60mm:€/mq 239,86xmq 2.00= € 479.72)
040 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 38,38 307,04
A RIPORTARE 27'565,41

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27'565,41
60/ 106 (01.A20.B50.005) Lavatura, revisione stuccatura, scartavetratura di
Z7.0060.51 |serramenti
finestre 5,00 1,00 1,500 7,50
porte finestre 3,00 1,00 2,400 7,20
SOMMANO mq 14,70 6,43 94,52
61/107 (01.A20.F40.010) Verniciatura di manufatti in legno con smalto
Z7.0060.75 |finestre 5,00 1,00 1,500 7,50
porte finestre 3,00 1,00 2,400 7,20
SOMMANO mq 14,70 13,35 196,25
62/108 (ANALIZZATO) Sovrappezzo ala preparazione tinteggiatura muri
ZZ.0095.70 |interni per trattamento antimuffa.
camera *(lung.=2,80+3) 5,80 3,000 17,40
SOMMANO acorpo 17,40 4,15 72,21
63/109 (01.A20.A60 005) Preparazione per ritinteggiature muri interni
Z7.0060.05 |ingress/ soggiorno 33,90
(lung.=2(4,8+7,05)) 23,70 2,700 63,99
corridoio 19,14
(lung.=11,71+3,51+1,5+2,1+10,50+1,36) 30,68 1,400 42,95
bagno 1 7,00
(lung.=2(2+3,5)) 11,00 2,700 29,70
cameral 16,34
(lung.=3,33+5,7+2,7+3,6+1+2) 18,33 2,700 49,49
camera 2 21,24
(lung.=2(4+5,4)) 18,80 2,700 50,76
camera
bagno 2 7,66
SOMMANO mq 342,17 2,09 715,14
64/ 110 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropitt ... stuccatura
03.A10.C04. |erasatura. A base di oli e resine per interni
005 ingress/ soggiorno 33,90
(lung.=2(4,8+7,05)) 23,70 2,700 63,99
corridoio 19,14
(lung.=11,71+3,51+1,5+2,1+10,50+1,36) 30,68 1,400 42,95
bagno 1 7,00
(lung.=2(2+3,5)) 11,00 2,700 29,70
cameral 16,34
(lung.=3,33+5,7+2,7+3,6+1+2) 18,33 2,700 49,49
camera 2 21,24
(lung.=2(4+5,4)) 18,80 2,700 50,76
camera
bagno 2 7,66
(lung.=3,59+2,3+3,6+2) 11,49 1,400 16,09
SOMMANO m2 358,26 11,10 3'976,69
Lavori impianto elettrico (Cat 2)
65/ 95 IMPIANTO ELETTRICO. Verificagenerae e adeguamento compr ...
NP01.05 lavigente normativadi Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO |.E.)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 437,72 437,72
A RIPORTARE 33'057,94

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 33057,4
Lavori impianto termico egas (Cat 3)
66/ 96 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO
COMPUTOI.T.)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00f 2810,00 2'810,00
Lavori in economia (Cat 5)
67/111 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 35,01 143,64
68/112 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 33,35 133,40
69/113 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 30,00 120,00
A RIPORTARE 367264,98
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36'264,98
ViaQ.Sdlan® 33, P.T. int.2 (SpCat 4)
Lavori edili (Cat 1)
70/ 68 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per rimozione arredi, rives ...
ZZ.0095.50 |ripristini e sistemazioni conseguenti ed ogni dtro onere.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 483,08 483,08
71769 Disotturazione, spurgo, e pulizia dei materiai solidi di ... a zona di
08.A65.P85. |intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.
005 1,00
SOMMANO m? 1,00 15,71 15,71
72170 Demoalizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per
02.P02.A50. |dtezzesinoacm 15
010 ripostiglio 2,00 3,10 6,20
ripostiglio 1,15 1,15
SOMMANO m 7,35 2,99 21,98
73/71 (01.P11.E82.005) Zoccolino in materiae plastico rigido
Z77.0026.40 |ripostiglio 2,00 3,10 6,20
ripostiglio 1,24 1,24
SOMMANO m 7,44 2,90 21,58
74172 (01.A12.E60.005) Posadi zoccolino in materiae plastico rigido
Z77.0026.41 |ripostiglio 2,00 3,10 6,20
ripostiglio 1,15 1,15
SOMMANO m 7,35 7,09 52,11
75173 (01.A02.C00.005) Rimozione di infissi di qualsiasi natura
Z7.0002.60 |porteinterne 3,00 0,80 2,100 5,04
portoncino ingresso 1,00 0,90 2,100 1,89
SOMMANO mq 6,93 12,68 87,87
76174 (01.A02.A40.005) Demdlizionedi caldane,sottofondi in cal cestruzzo
Z77.0002.40 |bagno 1,90 3,050 0,100 0,58
ripostiglio 3,10 1,150 0,100 0,36
SOMMANO mc 0,94 87,45 82,20
77175 (02.P02.A36.020) Demodlizione di pavimenti di ogni tipo eseguita
Z7.0002.26 |con martello demolitore
bagno 1,90 3,050 0,100 0,58
ripostiglio 3,10 1,150 0,100 0,36
SOMMANO mq 0,94 9,99 9,39
78176 (01.A11.A40.015)  Sottofondo pavimenti sp. fino cm 15 in
Z77.0022.11 |conglomerato leggero
bagno 1,90 3,050 10,000 57,95
ripostiglio 3,10 1,150 10,000 35,65
SOMMANO mg*cm-h 93,60 3,68 344,45
A RIPORTARE 37'383,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37'383,35
79177 (01.A02.B50.010) Rimozione di rivestimento in piastrelle di
Z7.0002.31 |ceramica
bagno 2,00 3,05 2,200 13,42
2,00 1,90 2,200 8,36
cucina 3,10 2,200 6,82
cucina 1,00 2,200 2,20
cucina 3,05 2,200 6,71
SOMMANO mq 37,51 10,24 380,35
80/78 (02.P80.S30.010) Carteggiatura di superfici per preparare i fondi ale
Z7.0060.58 |successive lavorazioni
radiatori 4,00 0,80 0,700 2,24
SOMMANO mq 2,24 711 15,93
81/79 (01.A20.F70 015) Verniciatura con smalto di serramenti ed infiss
Z7.0060.65a |metallici
radiatori 4,00 0,80 0,700 2,24
SOMMANO mq 2,24 13,15 29,46
82/80 Posa in opera porte esterne blindate, con marcatura CE ,c ... niglieria
01.A17.C10. |internaed esterna Per qualsiasi tipo di legname
005 portoncino ingresso 0,90 2,100 1,89
SOMMANO m?2 1,89 47,38 89,55
83/81 (01.A17.N00.055) Medie riparazioni di serramenti interni in legno
Z772.0045.71 (finestre 5,00 1,20 1,500 9,00
SOMMANO mq 9,00 68,75 618,75
84/82 (01.A20.B50.005) Lavatura, revisione stuccatura, scartavetratura di
Z7.0060.51 |serramenti
finestre 5,00 1,20 1,500 9,00
SOMMANO mq 9,00 6,43 57,87
85/83 (01.A20.F40.010) Verniciatura di manufatti in legno con smalto
Z7.0060.75 |finestre 5,00 1,20 1,500 9,00
SOMMANO mq 9,00 13,35 120,15
86/84 (01.P07.B45.005) Piastrellein gres ceramico fine porcellanato
77.0025.10 |pavimento bagno 1,90 3,050 5,80
ripostiglio 3,10 1,150 3,57
rivestimento bagno 2,00 1,90 2,000 7,60
rivestimento bagno 2,00 3,05 2,000 12,20
rivestimento cucina 3,10 2,000 6,20
SOMMANO mq 35,37 24,28 858,78
87/85 (01.A12.B75.005) Posain opera di pavimento o rivestiment ... fondo
Z7.0025.30 |oil rinzaffo. Per una superficie di aimeno m2 0,20.
pavimento bagno 1,90 3,050 5,80
ripostiglio 3,10 1,150 3,57
rivestimento bagno 2,00 1,90 2,000 7,60
rivestimento bagno 2,00 3,05 2,000 12,20
rivestimento cucina 3,10 2,000 6,20
A RIPORTARE 35,37 39'554,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35,37 39'554,19
SOMMANO mq 35,37 31,50 1'114,16
88/86 (01.A10.A10.005) Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce
ZZ7.0055.00 |cucina 3,10 1,600 4,96
SOMMANO mq 4,96 20,62 102,28
89/87 (01.A20.A60 005) Preparazione per ritinteggiature muri interni
Z7.0060.05 |soggiorno e cucina * (lung.=4+8,1+3,09+3,65+1,05+4) 23,89 2,700 64,50
27,76
ripostiglio e dsimpegno * (lung.=2(1,15+1,71)+2(1,05+1,4)) 10,62 2,700 28,67
3,39
camera * (lung.=3,86+3,93+3,66+1,05+0,3+0,5+2,8) 16,10 2,700 43,47
16,35
bagno *(lung.=2(1,91+3,02)) 9,86 1,100 10,85
6,20
SOMMANO mq 201,19 2,09 420,49
90/ 88 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropitt ... stuccatura
03.A10.C04. |erasatura. A base di dli e resine per interni
005 soggiorno e cucina * (lung.=4+8,1+3,09+3,65+1,05+4) 23,89 2,700 64,50
27,76
ripostiglio e dsimpegno * (lung.=2(1,15+1,71)+2(1,05+1,4)) 10,62 2,700 28,67
3,39
camera * (lung.=3,86+3,93+3,66+1,05+0,3+0,5+2,8) 16,10 2,700 43,47
16,35
bagno *(lung.=2(1,91+3,02)) 9,86 2,700 26,62
6,20
SOMMANO m? 216,96 11,10 2'408,26
91/89 (01.A17.B60 015) Porte interne tamburate rivestite laminato plastico
77.0045.52 |camera 1,00 0,80 2,100 1,68
disimpegno - bagno (porte scorrevoli) 2,00 0,70 2,100 2,94
SOMMANO mq 4,62 301,74 1'394,04
92/90 (01.A17.B70 005) Posain operadi porteinterne
Z7.0045.60 |camera 1,00 0,80 2,100 1,68
disimpegno - bagno - porte scorrevali 2,00 0,70 2,100 2,94
SOMMANO mq 4,62 43,46 200,79
93/91 (01.A20.F40.010) Verniciatura di manufatti in legno con smalto
Z7.0060.75 |camera 1,00 0,80 2,100 1,68
disimpegno - bagno - porte scorrevali 2,00 0,70 2,100 2,94
SOMMANO mq 4,62 13,35 61,68
Lavori impianto elettrico (Cat 2)
94/ 65 IMPIANTO ELETTRICO. Verificagenerae e adeguamento compr ...
NP01.11 lavigente normativadi Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO |.E.)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 2473,76 2'473,76
A RIPORTARE 47°729,65
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47°729,65
Lavori impianto termico e gas (Cat 3)
95/ 66 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO
COMPUTO.T.)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 2'810,00 2'810,00
Lavori impianto idrosanitario (Cat 4)
9%/ 67 IMPIANTO IDRICO SANITARIO: ristrutturazione bagno compren
NPO5 ... rie e tubazioni di adduzione (VEDI ALLEGATO COMPUTO
1.S.5)
1,00
SOMMANO acorpo 1,000 2935,00 2°935,00]
Lavori in economia (Cat 5)
97/92 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 35,91 143,64
98/93 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 33,35 133,40
99/94 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 30,00 120,00
A RIPORTARE 53'871,69
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 53'871,69
Vialtalian°77 P.1°int.3 (SpCat 5)
Lavori edili (Cat 1)
100/ 53 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualun ... asi
01.A19.E60. |al'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.
005 1,00
SOMMANO cad 1,00 22,60 22,60
101/54 Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva po ... i
01.A08.A20. [mensoleed i rappezzi a rivestimenti, materiai esclusi
005 1,00
SOMMANO cad 1,00 117,17 117,17
102/ 55 Disotturazione, spurgo, e pulizia dei materiai solidi di ... a zona di
08.A65.P85. |intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.
005 1,00
SOMMANO m3 1,00 15,71 15,71
103/ 56 Interventi locali Revisione di serramenti in legno consis ... rtain abete
01.A17.NOO. |spess. < 60mm:€/mq 239,86xmq 2.00= € 479.72)
040 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 38,38 191,90
104 /57 (01.A20.B50.005) Lavatura, revisione stuccatura, scartavetratura di
Z7.0060.51 |serramenti
finestre 2,00 1,00 1,500 3,00
porte finestre 2,00 1,00 2,400 4,80
finestra ripostiglio 1,00 0,80 0,600 0,48
SOMMANO mq 8,28 6,43 53,24
105/58 (01.A17.A80.005) Falso telaio per il fissaggio dei serramenti ala
Z7.0045.01 |muratura, in legno di abete: larg.fino cm 10
porte interne 1,00 5,40 5,40
SOMMANO ml 5,40 8,63 46,60
106/ 59 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pa ... tate su
01.A17.B70. |chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname
005 porte interne 2,00 0,90 2,100 3,78
SOMMANO m2 3,78 43,46 164,28
107/ 60 (01.A20.A60 005) Preparazione per ritinteggiature muri interni
Z7.0060.05 |ingresso/cucina 14,97
(lung.=3,21+3,6+3,29+2,48+1,21+2,2+1,1+1,05) 18,14 2,700 48,98
ripostiglio 2,00
(lung.=2(1,09+1,79)) 5,76 2,700 15,55
camera 9,58
(lung.=3,35+2,93+3,2+2,9) 12,38 2,700 33,43
disimpegno 311
(lung.=2(1,16+1,35)+2(1,35+1,13)) 9,98 2,700 26,95
bagno 5,88
(lung.=2(2,45+2,45)) 9,80 1,100 10,78
SOMMANO mq 171,23 2,09 357,87
A RIPORTARE 54'841,06
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 54'841,06
108/ 61 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pitturalavabile (Idropitt ... stuccatural
03.A10.C04. |erasatura. A base di dli e resine per interni
005 ingresso/cucina 14,97
(lung.=3,21+3,6+3,29+2,48+1,21+2,2+1,1+1,05) 18,14 2,700 48,98
ripostiglio 2,00
(lung.=2(1,09+1,79)) 5,76 2,700 15,55
camera 9,58
(lung.=3,35+2,93+3,2+2,9) 12,38 2,700 33,43
disimpegno 311
(lung.=2(1,16+1,35)+2(1,35+1,13)) 9,98 2,700 26,95
bagno 5,88
(lung.=2(2,45+2,45)) 9,80 1,100 10,78
SOMMANO m2 171,23 11,10 17900,65
Lavori impianto elettrico (Cat 2)
109/ 51 IMPIANTO ELETTRICO. Verificagenerae e adeguamento compr ...
NP01.08 lavigente normativadi Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO |.E.)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 996,86 996,86
Lavori impianto termico e gas (Cat 3)
110/ 52 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO
COMPUTOI.T.)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00f 2810,00 2'810,00
Lavori in economia (Cat 5)
111/62 Operai 0 speciaizzato Ore normali
01.P01.A10. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 35,91 143,64
112/63 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 33,35 133,40
113/ 64 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 30,00 120,00
A RIPORTARE 607945,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 60'945,61
ViaMarocchetti n°2 P.1° int.7 B (SpCat 6)
Lavori edili (Cat 1)
114/ 144 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualun ... asi
01.A19.E60. |al'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.
005 1,00
SOMMANO cad 1,00 22,60 22,60
115/ 145 Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva po ... i
01.A08.A20. [mensoleed i rappezzi a rivestimenti, materiai esclusi
005 1,00
SOMMANO cad 1,00 117,17 117,17
116/ 146 Disotturazione, spurgo, e pulizia dei materiai solidi di ... a zona di
08.A65.P85. |intervento. Sono esclusi i costi di smatimento.
005 1,00
SOMMANO m3 1,00 15,71 15,71
117/ 147 (01.A02.B50.010) Rimozione di rivestimento in piastrelle di
Z7.0002.31 |ceramica
cucina 2,40 1,600 384
SOMMANO mq 3,84 10,14 38,94
118/ 148 (ANALIZZATO) Sovrapprezzo alademalizione e rimozione pa ... le
ZZ.0095.55 |malte di incollaggio per successiva posa. valutataa mq
parete cucina 1,40 1,600 2,24
SOMMANO m2 2,24 32,30 72,35
119/ 149 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per interventi puntuali di ... a
Z7.0095.56 |interventi suimpianti o apparecchiature darisistemare.
parete cucina 1,40 1,600 2,24
SOMMANO acorpo 2,24 389,79 873,13
120/ 150 (01.A10.A10.005) Rinzaffo eseguito con maltadi calce dolce
Z7.0055.00 |parete cucina 2,40 2,000 4,80
SOMMANO mq 4,80 20,62 98,98
121/151 (01.A10.B10 005) Intonaco eseguito con grassello dolce
ZZ.0055.20 |parete cucina 2,40 2,000 4,80
camera 4,00 1,000 4,00
SOMMANO mq 8,80 6,94 61,07
122 /152 (02.P80.S30.010) Carteggiaturadi superfici per preparare i fondi ale
Z7.0060.58 |successive lavorazioni
radiatori 5,00 0,70 1,000 3,50
SOMMANO mq 3,50 7,11 24,89
123/ 153 (01.A20.F70 015) Verniciatura con smato di serramenti ed infissi
Z7.0060.65a |metallici
A RIPORTARE 62'270,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 62'270,45
radiatori 5,00 0,70 1,000 3,50
SOMMANO mq 3,50 13,15 46,03
124/ 154 (01.A17.N00.055) Medie riparazioni di serramenti interni in legno
Z7.0045.71 |finestre 3,00 1,20 1,500 5,40
finestra bagno 1,20 0,600 0,72
SOMMANO mq 6,12 68,75 420,75
125/ 155 (01.A20.B50.005) Lavatura, revisione stuccatura, scartavetratura di
Z7.0060.51 |serramenti
finestre 3,00 1,20 1,500 5,40
finestra bagno 1,20 0,600 0,72
SOMMANO mq 6,12 6,43 39,35
126/ 156 (01.A20.F40.010) Verniciatura di manufatti in legno con smalto
Z7.0060.75 |finestre 3,00 1,20 1,500 5,40
finestra bagno 1,20 0,600 0,72
SOMMANO mq 6,12 13,35 81,70
127/ 157 (02.P02.A34.010) Rimozione di intonaco
Z7.0002.46 |camera 4,00 1,000 4,00
SOMMANO mq 4,00 8,48 33,92
128/ 158 (01.A10.A80.005) Rinzaffo per il risanamento delle murature umide
Z7.0055.06 |camera 4,00 1,000 4,00
SOMMANO mq 4,00 23,36 93,44
129/ 159 (ANALIZZATO) Sovrappezzo dla preparazione tinteggiatura muri
Z7.0095.70 |interni per trattamento antimuffa.
bagno *(lung.=4+2) 6,00 1,000 6,00
bagno 2,20 4,300 9,46
camera 4,00 3,000 12,00
SOMMANO acorpo 27,46 4,15 113,96
130/ 160 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci
01.A20.A50. |naturdi interni Per superfici di amenom? 4
005 cucina - soggiorno *(lung.=3,76+4,55+5+0,5) 13,81 2,700 37,29
(lung.=1,1+4,08+2,38) 7,56 1,100 8,32
26,81
ingresso * (lung.=3,76+1,46+3,6+2,2) 11,02 2,700 29,75
7,03
disimpegno *(lung.=3+1,1+3+1,8+1,2+1,2) 11,30 2,700 30,51
4,23
camera * (lung.=4+4,27+3,1+4,2) 15,57 2,700 42,04
14,89
bagno *(lung.=2,66+4,36+1,0+3,84+0,9) 12,76 1,100 14,04
8,73
SOMMANO m2 223,64 1,94 433,86
131/161 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropitt ... stuccatura
03.A10.C04. |erasatura. A base di oli e resine per interni
005 cucina - soggiorno *(lung.=3,76+4,55+5+0,5) 13,81 2,700 37,29
A RIPORTARE 37,29 63'533,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37,29 63'533,46
(lung.=1,1+4,08+2,38) 7,56 1,100 8,32
26,81
ingresso * (lung.=3,76+1,46+3,6+2,2) 11,02 2,700 29,75
7,03
disimpegno * (lung.=3+1,1+3+1,8+1,2+1,2) 11,30 2,700 30,51
4,23
camera * (lung.=4+4,27+3,1+4,2) 15,57 2,700 42,04
14,89
bagno *(lung.=2,66+4,36+1,0+3,84+0,9) 12,76 1,100 14,04
8,73
SOMMANO m2 223,64 11,10 2'482,40]
Lavori impianto elettrico (Cat 2)
132/ 142 IMPIANTO ELETTRICO. Verificagenerae e adeguamento compr ...
NP01.09 lavigente normativadi Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO |.E.)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 846,36 846,36
Lavori impianto termico e gas (Cat 3)
133/143 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO
COMPUTO.T.)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 2°810,00 2'810,00]
Lavori in economia (Cat 5)
134/ 162 Operaio specializzato Ore normali
01.PO1.A10. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 35,91 143,64
135/163 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 33,35 133,40
136/ 164 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 30,00 120,00
A RIPORTARE 70°069,26
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 70°069,26
ViaMarocchettin°2 P.1° int.8 B (SpCat 7)
Lavori edili (Cat 1)
137/117 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per interventi puntuali di ... a
Z7.0095.56 |interventi suimpianti o apparecchiature darisistemare.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 389,79 389,79
138/119 (02.P02.A36.020) Demodlizione di pavimenti di ogni tipo eseguita
Z77.0002.26 |con martello demolitore
bagno 2,90 1,500 4,35
bagno *(lung.=(1,86+,8)*2,34/2) 311 311
SOMMANO mq 7,46 9,99 74,53
139/ 120 (01.A02.A40.005) Demoalizione di caldane,sottofondi in cal cestruzzo
Z77.0002.40 |bagno 2,90 1,500 0,100 0,44
bagno *(lung.=(1,86+,8)*2,34/2) 311 0,100 0,31
SOMMANO mc 0,75 87,45 65,59
140/ 121 (01.A11.A40.015)  Sottofondo pavimenti sp. fino cm 15 in
Z77.0022.11 |conglomerato leggero
bagno 2,90 1,500 10,000 43,50
bagno *(lung.=(1,86+,8)*2,34/2) 311 10,000 31,10
SOMMANO mg*cm-h 74,60 3,68 274,53
141/ 122 (01.A02.B50.010) Rimozione di rivestimento in piastrelle di
Z77.0002.31 |ceramica
bagno 1,86 2,000 3,72
2,34 2,000 4,68
2,02 2,000 4,04
2,91 2,000 5,82
1,50 2,000 3,00
SOMMANO mq 21,26 10,14 215,58
142/ 123 (01.A02.C00.005) Rimozione di infissi di qualsiasi natura
Z7.0002.60 |finestra soggiorno 1,00 1,500 1,50
porta finestra 1,00 2,400 2,40
SOMMANO mq 3,90 12,68 49,45
143/ 124 Disotturazione, spurgo, e pulizia dei materiai solidi di ... a zona di
08.A65.P85. |intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.
005 1,00
SOMMANO m3 1,00 15,71 15,71
144/ 125 (01.A10.A10.005) Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce
Z7.0055.00 |bagno 1,86 2,000 3,72
2,34 2,000 4,68
2,02 2,000 4,04
2,91 2,000 5,82
1,50 2,000 3,00
SOMMANO mq 21,26 20,62 438,38
145/ 126 (01.A10.B10 005) Intonaco eseguito con grassello dolce
A RIPORTARE 71'592,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 71'592,82
Z77.0055.20 |rappezzi 3,00 0,600 1,80
rappezzi *(lung.=1,1+1) 2,10 0,600 1,26
rappezzi 0,30 2,700 0,81
SOMMANO mq 3,87 6,94 26,86
146/ 127 (01.P07.B45.005) Piastrelle in gres ceramico fine porcellanato-
Z7.0025.10a |formati specidli
pavimento bagno 7,40
bagno 1,86 2,000 3,72
2,34 2,000 4,68
2,02 2,000 4,04
291 2,000 5,82
1,50 2,000 3,00
SOMMANO mq 28,66 45,00 1'289,70
147/ 128 (01.A12.B75.005) Posa in opera di pavimento o rivestiment ... fondo
Z77.0025.30 |oil rinzaffo. Per una superficie di aimeno m2 0,20.
pavimento bagno 7,40
bagno 1,86 2,000 3,72
2,34 2,000 4,68
2,02 2,000 4,04
2,91 2,000 5,82
1,50 2,000 3,00
SOMMANO mq 28,66 31,50 902,79
148/ 129 (01.A17.A80.010) Fdso telaio per il fissaggio dei serramenti ala
Z7.0045.02 |muratura, in legno di abete: larg. > cm 10
Serramenti esterni finestre * (lung.=1,00+1,5+1+1,5) 5,00 5,00
porta finestra * (lung.=1,00+2,4+2,4) 5,80 5,80
SOMMANO ml 10,80 10,37 112,00
149/ 130 (01.A17.B00.111) Legname per fornitura e posain operadi finestre.
Z7.0045.20 |In abete sp. mm 60
Serramenti esterni finestre 1,00 1,500 1,50
porta finestra 1,00 2,400 2,40
SOMMANO mq 3,90 140,52 548,03
150/ 131 (01.P20.B04.015) Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera
Z77.0046.035 | antisfondamento bassoemissivo (3+3/12/3+3)
finestre 0,80 1,300 1,04
porta finestra 0,80 2,200 1,76
SOMMANO mq 2,80 93,42 261,58
151/132 Verniciatura di manufetti in legno a due riprese di vernice tipo
01.A20.F30. (flatting Su fondo in legno naturale
005 Serramenti esterni finestre 1,00 1,500 1,50
porta finestra 1,00 2,400 2,40
SOMMANO m2 3,90 12,85 50,12
152/133 Interventi locali Revisione di serramenti in legno consis ... rtain abete
01.A17.N0O. |spess. < 60mm:€/mq 239,86xmq 2.00= € 479.72)
040 finestre camere 2,00 1,00 1,500 3,00
A RIPORTARE 3,00 74°783,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 74°783,90
SOMMANO cadauno 3,00 38,38 115,14
153/134 (01.A20.B50.005) Lavatura, revisione stuccatura, scartavetratura di
Z7.0060.51 |serramenti
finestre camere 2,00 1,00 1,500 3,00
SOMMANO mq 3,00 6,43 19,29
154/135 (01.A20.F40.010) Verniciatura di manufatti in legno con smalto
Z7.0060.75 |finestre camere 2,00 1,00 1,500 3,00
SOMMANO mq 3,00 13,35 40,05
155/ 136 (ANALIZZATO) Sovrappezzo ala preparazione tinteggiatura muri
ZZ.0095.70 |interni per trattamento antimuffa.
camere *(lung.=6,5+4,2) 10,70 2,700 28,89
camere 3,20 2,700 8,64
SOMMANO acorpo 37,53 4,15 155,75
156/ 137 (01.A20.A60 005) Preparazione per ritinteggiature muri interni
Z7.0060.05 |cucina*(lung.=3,53+3,81+2,2+2,25) 11,79 1,400 16,51
8,87
soggiorno * (lung.=2,58+6,65+4,83+4,35+2,11+2,15) 22,67 22,67
27,15
disimpegno eripostiglio * (lung.=1+3,1+5,5+1,11+4,5+1,11+1,11+2) 19,43 2,700 52,46
8,05
bagno *(lung.=1,86+2,34+2,02+2,91+1,4) 10,53 1,000 10,53
7,37
camera 1 *(lung.=4,01+3,6+4,03+3,6) 15,24 2,700 41,15
14,59
camera 2 * (lung.=4,16+4,21+2,48+3,73) 14,58 2,700 39,37
14,70
SOMMANO mq 263,42 2,09 550,55
157/138 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropitt ... stuccatura
03.A10.C04. |erasatura. A base di oli e resine per interni
005 cucina * (lung.=3,53+3,81+2,2+2,25) 11,79 1,400 16,51
8,87
soggiorno * (lung.=2,58+6,65+4,83+4,35+2,11+2,15) 22,67 22,67
27,15
disimpegno eripostiglio * (lung.=1+3,1+5,5+1,11+4,5+1,11+1,11+2) 19,43 2,700 52,46
8,05
bagno *(lung.=1,86+2,34+2,02+2,91+1,4) 10,53 1,000 10,53
7,37
camera 1 *(lung.=4,01+3,6+4,03+3,6) 15,24 2,700 41,15
14,59
camera 2 *(lung.=4,16+4,21+2,48+3,73) 14,58 2,700 39,37
14,70
SOMMANO m?2 263,42 11,10 2'923,96
Lavori impianto elettrico (Cat 2)
158/ 114 IMPIANTO ELETTRICO. Verificagenerae e adeguamento compr ...
NP01.10 lavigente normativadi Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO |.E.)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 467,94 467,94
A RIPORTARE 79'056,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 79'056,58
Lavori impianto termico e gas (Cat 3)
159/ 115 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO
COMPUTO.T.)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 2'810,00 2'810,00
Lavori impianto idrosanitario (Cat 4)
160/ 116 IMPIANTO IDRICO SANITARIO:adeguamento bagno
NPO6 comprendente ... di sanitari e rubinetterie. (VEDI ALLEGATO
COMPUTO1.S.6)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 850,00 850,00
161/118 ADEGUAMENTO CUCINA (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.S.7
NP10 )
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 490,00 490,00
Lavori in economia (Cat 5)
162/ 139 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 35,91 143,64
163/ 140 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 33,35 133,40
164/ 141 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 30,00 120,00
A RIPORTARE 83'603,62

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport



pag. 25

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 83'603,62
ViaBorrianan©°2 P.1°int.3 (SpCat 8)
Lavori edili (Cat 1)
165/ 168 Interventi locali Revisione di serramenti in legno consis ... rtain abete
01.A17.NOO. |spess. < 60mm:€/mq 239,86xmq 2.00= € 479.72)
040 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 38,38 307,04
166/ 169 (01.A20.B50.005) Lavatura, revisione stuccatura, scartavetratura di
Z7.0060.51 |serramenti
finestre 4,00 0,80 1,500 4,80
finestre 1,00 1,10 1,500 1,65
finestre 2,00 0,60 1,500 1,80
finestre 1,00 1,10 2,400 2,64
SOMMANO mq 10,89 6,43 70,02
167/170 (ANALIZZATO) Sovrappezzo dla preparazione tinteggiatura muri
ZZ.0095.70 |interni per trattamento antimuffa.
bagno *(lung.=2,5+2,5+1,3) 6,30 1,000 6,30
bagno 2,50 1,000 2,50
SOMMANO acorpo 8,80 4,15 36,52
168/171 (01.A20.A60 005) Preparazione per ritinteggiature muri interni
Z7.0060.05 |cucina soggiorno *(lung.=2,95+4,12+2,95) 10,02 2,700 27,05
4,15 1,100 4,57
12,16
disimpegno *(lung.=2(1,4+1,3)) 5,40 2,700 14,58
1,75
bagno *(lung.=2(2,55+1,3)) 7,70 1,400 10,78
3,35
camera 1 *(lung.=2(4,15+3,75)) 15,80 2,700 42,66
15,78
camera 2 *(lung.=3,3+3,95+3,3+2,5+1,2+1,2) 15,45 2,700 41,72
15,45
SOMMANO mq 189,85 2,09 396,79
169/ 172 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropitt ... stuccatura
03.A10.C04. |erasatura. A base di dli e resine per interni
005 cucina soggiorno * (lung.=2,95+4,12+2,95) 10,02 2,700 27,05
4,15 1,100 4,57
12,16
disimpegno *(lung.=2(1,4+1,3)) 5,40 2,700 14,58
1,75
bagno *(lung.=2(2,55+1,3)) 7,70 1,400 10,78
3,35
camera 1 *(lung.=2(4,15+3,75)) 15,80 2,700 42,66
15,78
camera 2 *(lung.=3,3+3,95+3,3+2,5+1,2+1,2) 15,45 2,700 41,72
15,45
SOMMANO m? 189,85 11,10 2'107,34
Lavori impianto elettrico (Cat 2)
170/ 165 IMPIANTO ELETTRICO. Verificagenerae e adeguamento compr ...
NP01.03 lavigente normativadi Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO |.E.)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 221,46 221,46
A RIPORTARE 86'742,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 86'742,79
Lavori impianto termico e gas (Cat 3)
171/ 166 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO
COMPUTOI.T.)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 2'810,00 2'810,00]
Lavori impianto idrosanitario (Cat 4)
172/ 167 IMPIANTO IDRICO SANITARIO:adeguamento bagno
NP06 comprendente ... di sanitari e rubinetterie. (VEDI ALLEGATO
COMPUTO1.S.6)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 850,00 850,00
Lavori in economia (Cat 5)
173/173 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 35,91 143,64
1747174 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 33,35 133,40
175/ 175 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 30,00 120,00
A RIPORTARE 90'799,83
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 90'799,83
Via Corridoni n°3P.1°int.4 (SpCat 9)
Lavori edili (Cat 1)
176/178 Tramezzi in mattoni legati con maltadi calce In mattoni ... redicm 8
01.A06.A10. |e per una superficie complessivadi aimeno m2 1
055 disimpegno
disimpegno 1,90 2,700 5,13
1,50 2,700 4,05
SOMMANO m?2 9,18 32,63 299,54
1771179 (01.A10.A10.005) Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce
ZZ7.0055.00 |disimpegno 1,90 2,700 5,13
disimpegno 1,50 2,700 4,05
SOMMANO mq 9,18 20,62 189,29
178/180 (01.A10.B10 005) Intonaco eseguito con grassello dolce
Z7.0055.20 |disimpegno 1,50 2,700 4,05
disimpegno 1,90 2,700 513
SOMMANO mq 9,18 6,94 63,71
179/ 181 (01.A17.A80.005) Faso telaio per il fissaggio dei serramenti ala
ZZ.0045.01 |muratura, in legno di abete; larg.fino cm 10
1,00 5,40 5,40
SOMMANO ml 5,40 8,63 46,60
180/ 182 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature pien ... o in
01.A17.B65. |vistaCon ossaturain vista in legno mogano o douglas
010 2,00 0,90 2,100 3,78
SOMMANO m2 3,78 310,70 1'174,45
181/183 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pa ... tate su
01.A17.B70. |chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname
005 2,00 0,90 2,100 3,78
SOMMANO n? 3,78 43,46 164,28
182/ 184 Sistemazione e riparazione di ante alamelle (persiane)in ... ssidate ed
02.P95.V44. |ogni dtro mezzo d'opera e materide occorrente
010 porta finestra 1,00 2,400 2,40
finestra 0,80 1,500 1,20
SOMMANO m? 3,60 342,12 1'231,63
183/ 185 Trattamento completo di verniciatura per ante alamelle(p ... materiale
02.P95.V50. |occorrente adare I'operafinitaaregola darte
010 porta finestra 2,00 1,00 2,400 4,80
finestra 2,00 1,30 1,500 3,90
SOMMANO m?2 8,70 41,32 359,48
184/ 186 Interventi locali Revisione di serramenti in legno consis ... rtain abete
01.A17.NOO. |spess. < 60mm:€/mq 239,86xmq 2.00= € 479.72)
040 7,00
SOMMANO cadauno 7,00 38,38 268,66
A RIPORTARE 94'597,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 94'597,47
185/ 187 (01.A20.B50.005) Lavatura, revisione stuccatura, scartavetratura di
Z7.0060.51 |serramenti
porta finestra - persiane 2,00 1,00 2,400 4,80
finestra - persiane 3,00 0,70 1,500 3,15
finestra - persiane 2,00 1,30 1,500 3,90
SOMMANO mq 11,85 6,43 76,20
186/ 188 (01.A20.A60 005) Preparazione per ritinteggiature muri interni
Z7.0060.05 |cucina soggiorno *(lung.=3,1+3,1+5) 11,20 2,700 30,24
3,80 1,100 4,18
15,70
camera 1 *(lung.=4,44+2,7+1,86+1,55+2,58+4,25) 17,38 2,700 46,93
15,90
camera 2 * (lung.=2(4,34+3,40)) 15,48 2,700 41,80
14,80
disimpegno * (lung.=2(4+1,55)) 11,10 2,700 29,97
(lung.=1,55+1,55) 3,10 3,10
5,80
bagno *(lung.=2(2,2+2,70)) 9,80 1,000 9,80
SOMMANO mq 218,22 2,09 456,08
187/189 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropitt ... stuccatura
03.A10.C04. |erasatura. A base di dli e resine per interni
005 cucina soggiorno * (lung.=3,1+3,1+5) 11,20 2,700 30,24
3,80 1,100 4,18
15,70
camera 1 *(lung.=4,44+2,7+1,86+1,55+2,58+4,25) 17,38 2,700 46,93
15,90
camera 2 * (lung.=2(4,34+3,40)) 15,48 2,700 41,80
14,80
disimpegno * (lung.=2(4+1,55)) 11,10 2,700 29,97
(lung.=1,55+1,55) 3,10 3,10
5,80
bagno *(lung.=2(2,2+2,70)) 9,80 1,000 9,80
5,90
SOMMANO m2 224,12 11,10 2'487,73
Lavori impianto elettrico (Cat 2)
188/ 176 IMPIANTO ELETTRICO. Verificagenerae e adeguamento compr ...
NP01.06 lavigente normativadi Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO |.E.)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 321,33 321,33
Lavori impianto termico e gas (Cat 3)
189/ 177 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO
COMPUTOI.T.)
1,00
SOMMANO acorpo 1,000 2°810,00 2'810,00]
Lavori in economia (Cat 5)
190/ 190 Operaio specializzato Ore normali
A RIPORTARE 100748,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 100748,81
01.PO1.A10. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 35,91 143,64
191/191 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 33,35 133,40
192/192 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 30,00 120,00
A RIPORTARE 101'145,85
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 101'145,85
Via Corridoni n°4 P.1° int.4 (SpCat 10)
Lavori edili (Cat 1)
193/ 196 Interventi locali Revisione di serramenti in legno consis ... rtain abete
01.A17.NOO. |spess. < 60mm:€/mq 239,86xmq 2.00= € 479.72)
040 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 38,38 307,04
194/ 197 (01.A20.B50.005) Lavatura, revisione stuccatura, scartavetratura di
Z7.0060.51 |serramenti
finestre 5,00 0,80 1,500 6,00
finestre 1,00 1,10 1,500 1,65
finestre 1,00 1,00 1,500 1,50
porta finestra 1,00 1,20 2,400 2,88
SOMMANO mq 12,03 6,43 77,35
195/198 (01.P11.E82.005) Zoccolino in materiae plastico rigido
77.0026.40 |(lung.=2+1,4+,6+1) 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 2,90 14,50
196/ 199 (01.A12.E60.005) Posadi zoccolino in materiae plastico rigido
77.0026.41 |(lung.=2+1,4+,6+1) 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 7,09 35,45
197/ 200 (01.A20.A60 005) Preparazione per ritinteggiature muri interni
Z7.0060.05 |cucina soggiorno *(lung.=2(4,28+3,15)) 14,86 2,700 40,12
13,50
disimpegno *(lung.=2(2,7+1,2)) 7,80 2,700 21,06
3,20
bagno *(lung.=2(3,2+1,27)) 8,94 1,100 9,83
5,04
camera 1 *(lung.=2(3,75+4,2)) 15,90 2,700 42,93
15,90
camera 2 *(lung.=2,60+1,2+2,1+1,4+,6+1,8+,3+1,1+2,7+,7) 14,50 2,700 39,15
14,10
SOMMANO mq 204,83 2,09 428,09
198/ 201 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropitt ... stuccatural
03.A10.C04. |erasatura. A base di oli e resine per interni
005 cucina soggiorno * (lung.=2(4,28+3,15)) 14,86 2,700 40,12
13,50
disimpegno *(lung.=2(2,7+1,2)) 7,80 2,700 21,06
3,20
bagno *(lung.=2(3,2+1,27)) 8,94 1,100 9,83
5,04
camera 1 *(lung.=2(3,75+4,2)) 15,90 2,700 42,93
15,90
camera 2 *(lung.=2,60+1,2+2,1+1,4+,6+1,8+,3+1,1+2,7+,7) 14,50 2,700 39,15
14,10
SOMMANO m? 204,83 11,10 2'273,61
Lavori impianto elettrico (Cat 2)
199/193 IMPIANTO ELETTRICO. Verificagenerae e adeguamento compr ...
NP01.07 lavigente normativadi Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E.)
1,00
A RIPORTARE 1,00 104'281,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 104'281,89
SOMMANO acorpo 1,00 221,46 221,46
Lavori impianto termico e gas (Cat 3)
200/ 194 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO
COMPUTO.T.)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 2°810,00 2'810,00]
Lavori impianto idrosanitario (Cat 4)
201/195 REVISIONE CUCINA (VEDI ALLEGATO COMPUTO - 1.S.8)
NP11 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 680,00 680,00
Lavori in economia (Cat 5)
202/ 202 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 35,91 143,64
203/203 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 33,35 133,40
204/ 204 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 30,00 120,00
A RIPORTARE 108'390,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 108'390,39
ViaCerrionen®1P.R. int.2 (SpCat 11)
Lavori edili (Cat 1)
205/ 207 (ANALIZZATO) Sovrappezzo ala preparazione tinteggiatura muri
ZZ.0095.70 |interni per trattamento antimuffa.
camere *(lung.=2,2+2+2,6+0,8) 7,60 2,700 20,52
bagno 4,00 1,000 4,00
SOMMANO acorpo 24,52 4,15 101,76
206/ 208 (01.A20.A60 005) Preparazione per ritinteggiature muri interni
Z77.0060.05 |cucina soggiorno *(lung.=4,3+3,96) 8,26 2,700 22,30
(lung.=3,96+1,5) 5,46 1,100 6,01
17,45
ingresso * (lung.=2(5,2+1,22)) 12,84 2,700 34,67
2,00 1,22 2,700 6,59
6,31
bagno *(lung.=2(2,74+1,22)) 7,92 1,100 8,71
4,04
camera 1l *(lung.=2,3+1,3+2,4+1,3+3+3,4+,7+,7) 15,10 2,700 40,77
15,00
camera 2 *(lung.=3,66+,9+,6+1,1+,65+,85+1,2+2,1+1,2+3,5) 15,76 2,700 42,55
SOMMANO mq 204,40 2,09 427,20
207 /209 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropitt ... stuccatura
03.A10.C04. |erasatura. A base di oli e resine per interni
005 cucina soggiorno * (lung.=4,3+3,96) 8,26 2,700 22,30
(lung.=3,96+1,5) 5,46 1,100 6,01
17,45
ingresso * (lung.=2(5,2+1,22)) 12,84 2,700 34,67
2,00 1,22 2,700 6,59
6,31
bagno *(lung.=2(2,74+1,22)) 7,92 1,100 8,71
4,04
camera 1 *(lung.=2,3+1,3+2,4+1,3+3+3,4+,7+,7) 15,10 2,700 40,77
15,00
camera 2 * (lung.=3,66+,9+,6+1,1+,65+,85+1,2+2,1+1,2+3,5) 15,76 2,700 42,55
15,55
SOMMANO m2 219,95 11,10 2'441,45
Lavori impianto elettrico (Cat 2)
208/ 205 IMPIANTO ELETTRICO. Verificagenerae e adeguamento compr ...
NP01.04 lavigente normativadi Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO |.E.)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 221,46 221,46
Lavori impianto termico e gas (Cat 3)
209/ 206 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO
COMPUTOI.T.)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 2'810,00 2'810,00]
Lavori in economia (Cat 5)
A RIPORTARE 114'392,26
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 114°392,26
210/ 210 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 35,901 143,64
211/211 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 33,35 133,40
212 /212 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 30,00 120,00
A RIPORTARE 114'789,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 114°789,30
Via Piedicavallon®14 P.2° int.8 (SpCat 12)
Lavori edili (Cat 1)
213/215 (01.A02.B50.010) Rimozione di rivestimento in piastrelle di
Z7.0002.31 |ceramica
cucina 2,00 0,60 1,600 1,92
cucina 2,50 1,600 4,00
SOMMANO mq 5,92 10,14 60,03
2141216 (01.P07.B45.005) Piastrellein gres ceramico fine porcellanato
77.0025.10 |cucina 2,00 0,60 1,600 1,92
cucina 2,50 1,600 4,00
SOMMANO mq 5,92 24,28 143,74
215/ 217 (01.A12.B75.005) Posa in opera di pavimento o rivestiment ... fondo
Z77.0025.30 |oil rinzaffo. Per una superficie di aimeno m2 0,20.
cucina 2,00 0,60 1,600 1,92
cucina 2,50 1,600 4,00
SOMMANO mq 5,92 31,50 186,48
216/218 (01.A20.A60 005) Preparazione per ritinteggiature muri interni
Z7.0060.05 |cucinasoggiorno * (lung.=4,1+2 4+,7+3,5+1,8+7,63+1,) 21,13 2,700 57,05
(lung.=2,50+,6+,6) 3,70 1,100 4,07
28,70
camera * (lung.=3,2+3,5+,8+1+4+4,5) 17,00 2,700 45,90
11,26
bagno *(lung.=2(2,2+2,3)) 9,00 1,100 9,90
5,10
SOMMANO mq 161,98 2,09 338,54
217/ 219 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pitturalavabile (Idropitt ... stuccatura
03.A10.C04. |erasatura. A base di dli eresine per interni
005 cucina soggiorno * (lung.=4,1+2,4+,7+3,5+1,8+7,63+1,) 21,13 2,700 57,05
(lung.=2,50+,6+,6) 3,70 1,100 4,07
28,70
camera * (lung.=3,2+3,5+,8+1+4+4,5) 17,00 2,700 45,90
11,26
bagno *(lung.=2(2,2+2,3)) 9,00 1,100 9,90
5,10
SOMMANO m?2 161,98 11,10 1'797,98
Lavori impianto elettrico (Cat 2)
218/ 213 IMPIANTO ELETTRICO. Verificagenerae e adeguamento compr ...
NP01.12 lavigente normativadi Legge (VEDI ALLEGATO COMPUTO |.E.)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 221,46 221,46
Lavori impianto termico e gas (Cat 3)
219/ 214 IMPIANTO TERMICO E FUMI -SOSTITUZIONE GENERATORE
NP02 DI CALOR ... a vigente normativa di Legge. (VEDI ALLEGATO
COMPUTO.T))
1,00
A RIPORTARE 1,00 117'537,53
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 117'537,53
SOMMANO acorpo 1,00, 2'810,00 2'810,00
Lavori in economia (Cat 5)
220/ 220 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 35,91 143,64
2211221 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 33,35 133,40
222222 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 4,00
005
SOMMANO h 4,00 30,00 120,00
A RIPORTARE 12074457
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12074457
Compensazioni (SpCat 13)
Lavori edili (Cat 1)
2231225 (ANALIZZATO) Compenso a corpo per trasporto e smatimento
Z7.0095.75 |maceriein discarica
1,00
SOMMANO acorpo 100 124815 1'248,15
Lavori impianto elettrico (Cat 2)
2241224 IMPIANTO ELETTRICO. Compensazioni per fornitura e opere a ...
NP01.13 ponenti assenti o danneggiati (VEDI ALLEGATO COMPUTO I.E))
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 357,28 357,28
A RIPORTARE 122°350,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 122°350,00
SICUREZZA (SpCat 14)
Costi Sicurezza (Cat 6)

225/223 1,00

Oneri per la E—
sicurez SOMMANO acorpo 1,00 5650,00 5'650,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 128°000,00
TOTALE euro 128°000,00

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Costadel Vernato n°5 P.2° int.16 17°171,77
002 Costadel Vernato n°9 P.1° int.1 8766,74
003 ViaConciatori n°4 P.1° int.6 10'326,47,
004 ViaQ.Sdlan® 33, P.T. int.2 17°606,71
005 Vialtdian°77 P.1° int.3 7073,92
006 ViaMarocchetti n°2 P.1° int.7 B 97123,65
007 ViaMarocchetti n°2 P.1° int.8 B 13'534,36
008 ViaBorrianan°2 P.1° int.3 7196,21
009 ViaCorridoni n°3 P.1° int.4 10°346,02
010 ViaCorridoni n°4 P.1° int.4 7°244,54
011 ViaCerionen°1 P.R. int.2 6°398,91
012 ViaPiedicavallo n°14 P.2° int.8 57955,27
013 Compensazioni 1'605,43
014 SICUREZZA 5'650,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 128°000,00

A RIPORTARE
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Num.ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Lavori edili 68'987,82
002 Lavori impianto elettrico 7°862,70
003 Lavori impianto termico e gas 33720,00
004 Lavori impianto idrosanitario 7°015,00
005 Lavori in economia 4'764,48
006 Costi Sicurezza 5'650,00]

Totale CATEGORIE euro 128°000,00

A RIPORTARE
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DE!I LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro 128°000,00
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 128°000,00
b) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura euro 5'650,00]
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 5'650,00]
¢) Somme a disposizione della stazione appdtante per:
cl) IVA sui lavori 10% euro 12°800,00
c2) Spese Tecniche Coord. sicurezza Progettazione ed esecuzione lavori euro 14°665,00
¢3) IVA su Spese Tecniche e INARCASSA  euro 3355,00
c4) Compendo ex art. 113 D.Lvo 50/2016 - 1,6 % euro 2°050,00
c4) Redazione libretti di impianto termico e A.P.E. euro 2°000,00
c5) Costi Autoritadi gara esterna ala Stazione Appaltante + IVA euro 1°830,00
c6) Accantonamento art.24 comma4 D.Lvo 50/2016, opere in economiaed imprevisti euro 300,00
Sommano euro 37°000,00
TOTALE euro 165°000,00

Biella, 30/09/2020

11 Responsabile del Procedimento
Geom. Gianni Tiboldo

I Progettista
Arch. Giulio Carta

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
06.A01.A03.
015

2/2
06.A01.A03.
020

3/3
06.A12.A01.
035

4/4
06.A10.B01.
015

5/5
AP1.01.01

LAVORI A MISURA

COSTA DEL VERNATO5 (SpCat 1)

F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte,
di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i
collegamenti  elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio  per rendere il cavo  perfettamente
funzionante. - F.O. di cavotipo FS17 3x 2,5-

SpCat 1 - COSTA DEL VERNATO 5

Cat 1 - Distribuzione

Dorsale luce

SOMMANO m

F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte,
di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i
collegamenti  elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio  per rendere il cavo perfettamente
funzionante. - F.O. di cavo tipo FS17 3x 4-

SpCat 1 - COSTA DEL VERNATO 5

Cat 1 - Distribuzione

DorsdeF.M.

SOMMANO m

F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da
incasso completa di coperchio, separatori e accessori,
compreso le opere edili di scasso e ripristino della
mutarura con malta cementizia e lo smaltimento dei
materiali di risulta . - F.O. di cassetta da incasso
294x152x70 -

SpCat 1 - COSTA DEL VERNATO 5

Cat 1 - Distribuzione

SOMMANO cad

F.O. Forniturain opera, a vista o in traccia predisposta,
di tubazione in PVC flessibile, serie pesante,
autoesinguente, resistente ala propagazione della
fiamma, resistenza dla compressione =>750N,
resistenza al'urto =>2J, normativa di riferimento: EN
50086 (CEl 23-39, CEl 23-55, CEl 23-56), IEC EN
61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni
atro accessorio per la posa in opera Con la sola
esclusione delle scatole portafrutti e cassette di
derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia
predisposta, il fissaggio del tubo con mata e
compensata dagli accessori per la posa a vista). - F.O.
di tubo PV C flessibile corrugato D. 25 mm -

SpCat 1 - COSTA DEL VERNATO 5

Cat 1 - Distribuzione

SOMMANO m

F.0. sistema per il comando luce a partire dalla dorsae
di alimentazione sino alla cassetta terminale dalal
quale sara derivata I'alimentazione al corpo illuminante,
quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, placca
- Compreso ogni onere per dare limpianto finito e
funzionante. -

SpCat 1 - COSTA DEL VERNATO 5

Cat 2 - Luce

10,000

10,000

10,000

10,000

1,000

1,000

20,000

20,000

2,27

3,04

13,94

154

22,70

30,40

13,94

30,80

A RIPORTARE

97,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 97,84
Cucina 2,000
SOMMANO cad 2,000 32,08 64,16
6/6 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. |apparecchi modulari di comando componibili, compresi
005 i collegamenti dettrici - F.O. di interruttore 1P 16A -
serie dite -
SpCat 1 - COSTA DEL VERNATO 5
Cat 2 - Luce
Cucina 1,000
SOMMANO cad 1,000 4,73 4,73
717 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. |apparecchi modulari di comando componibili, compresi
035 i collegamenti dettrici - F.O. di deviatore 1P 16A -
serie dite -
SpCat 1 - COSTA DEL VERNATO 5
Cat 2 - Luce
Ingresso 2,000
SOMMANO cad 2,000 5,47 10,94
8/8 F.0. punto luce a partire dalla scatola di comando sino
AP1.02.01 |d corpo illuminante (escluso) compresi tubo, cavo
FS17 3x1,5mm"2. - Compreso ogni onere per dare
I'impianto finito e funzionante. -
SpCat 1 - COSTA DEL VERNATO 5
Cat 2 - Luce
Cucina 3,000
SOMMANO cad 3,000 21,98 65,94
9/9 F.O. punto presa civile in derivazione da impianto
AP2.AP.02.0 |esistente comprensivo di  tubazione flessibile da
101 incasso diam.20mm , cavo FS17 3x2,5 mm"2 , scatola
poratafrutti modulare,supporto,n. 2 fasi poli, mostrina
in tecnopolimenro. - Compreso ogni onere per dare
I'impianto finito e funzionante. -
SpCat 1 - COSTA DEL VERNATO 5
Cat 3- F.M.
Cucina 5,000
SOMMANO 5,000 35,65 178,25
10/10 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B02. |prese eettrche componibili, compresi i collegamenti
010 ettrici. - F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie
dite-
SpCat 1 - COSTA DEL VERNATO 5
Cat 3-F.M.
Cucina 1,000
SOMMANO cad 1,000 5,43 5,43
11/11 Verifica impianto esistente e rilascio dichiarazione di
AP4.01.01 |rispondenza nel caso di assenza dichiarazione di
conformita. - Compreso ogni onere per il rilascio DI.RI.
SpCat 1 - COSTA DEL VERNATO 5
Cat 5 - Verificaimpianto esistente.
1,000
A RIPORTARE 1,000 427,29

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,000 427,29
SOMMANO 1,000 221,46 221,46
COSTA DEL VERNATO 9 (SpCat 2)
12/12 F.O. punto presa civile in derivazione da impianto
AP2.AP.02.0 |esistente comprensivo di  tubazione flessibile da
101 incasso diam.20mm , cavo FS17 3x2,5 mm”"2 , scatola
poratafrutti modulare,supporto,n. 2 falsi poli, mostrina
in tecnopolimenro. - Compreso ogni onere per dare
I'impianto finito e funzionante. -
SpCat 2 - COSTA DEL VERNATO 9
Cat 3-F.M.
Cucina 5,000
SOMMANO 5,000 35,65 178,25
13/13 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B02. |prese eettrche componibili, compresi i collegamenti
010 ettrici. - F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie
dite-
SpCat 2 - COSTA DEL VERNATO 9
Cat 3- F.M.
Cucina 5,000
SOMMANO cad 5,000 543 27,15
14/ 14 Verifica impianto esistente e rilascio dichiarazione di
AP4.01.01 |rispondenza nel caso di assenza dichiarazione di
conformita. - Compreso ogni onere per il rilascio DI.RI.
SpCat 2 - COSTA DEL VERNATO 9
Cat 5 - Verificaimpianto esistente.
1,000
SOMMANO 1,000 221,46 221,46
VIA BORRIANA 2 (SpCat 3)
15/15 Verifica impianto esistente e rilascio dichiarazione di
AP4.01.01 |rispondenza nel caso di assenza dichiarazione di
conformit& - Compreso ogni onere per il rilascio DI.RI.
SpCat 3 - VIA BORRIANA 2
Cat 5 - Verificaimpianto esistente.
1,000
SOMMANO 1,000 221,46 221,46
VIA CERRIONE 1 (SpCat 4)
16/ 16 Verifica impianto esistente e rilascio dichiarazione di
AP4.01.01 |rispondenza nel caso di assenza dichiarazione di
conformita - Compreso ogni onere per il rilascio DI.RI.
SpCat 4 - VIA CERRIONE 1
Cat 5 - Verificaimpianto esistente.
1,000
SOMMANO 1,000 221,46 221,46
A RIPORTARE 1'518,53

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport



pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'518,53

17717
AP2.AP.02.0
101

18/18
06.A13.B02.
010

19/19
APA4.01.01

20/20
AP1.01.01

21/21
AP1.02.01

22/ 22
06.A13.B01.
005

VIA CONCIATORI 4 (SpCat 5)

F.O. punto presa civile in derivazione da impianto
esistente comprensivo di  tubazione flessibile da
incasso diam.20mm , cavo FS17 3x2,5 mm"2 , scatola
poratafrutti modulare,supporto,n. 2 falsi poli, mostrina
in tecnopolimenro. - Compreso ogni onere per dare
I'impianto finito e funzionante. -

SpCat 5 - VIA CONCIATORI 4

Cat 3-F.M.

Cucina

SOMMANO

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
prese eettrche componibili, compresi i collegamenti
dettrici. - F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie
dite-

SpCat 5 - VIA CONCIATORI 4

Cat 3-F.M.

Cucina

Bagno

SOMMANO cad

Verifica impianto esistente e rilascio dichiarazione di
rispondenza nel caso di assenza dichiarazione di
conformita - Compreso ogni onere per il rilascio DI.RI.

SpCat 5 - VIA CONCIATORI 4
Cat 5 - Verificaimpianto esistente.

SOMMANO

VIA CORRIDONI 3 (SpCat 6)

F.o. sistema per il comando luce a partire dalla dorsae
di alimentazione sino alla cassetta terminale dalal
quale sara derivata I'alimentazione al corpo illuminante,
quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, placca
- Compreso ogni onere per dare l'impianto finito e
funzionante. -

SpCat 6 - VIA CORRIDONI 3

Cat 2 - Luce

Cameral

SOMMANO cad

F.o0. punto luce a partire dalla scatola di comando sino
a corpo illuminante (escluso) compresi tubo, cavo
FS17 3x1,5mm"2. - Compreso ogni onere per dare
I'impianto finito e funzionante. -
SpCat 6 - VIA CORRIDONI 3
Cat 2 - Luce

Cameral

SOMMANO cad

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
gpparecchi modulari di comando componibili, compresi
i collegamenti elettrici - F.O. di interruttore 1P 16A -
serie dlite -

SpCat 6 - VIA CORRIDONI 3

5,000

5,000

5,000
2,000

7,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

35,65

543

221,46

32,08

21,98

178,25

38,01

221,46

32,08

21,98

A RIPORTARE

2'010,31

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'010,31

23/23
AP2.AP.02.0
101

24124
06.A13.B02.
010

25/25
APA4.01.01

26/26
AP4.01.01

27127
06.A01.A03.
015

Cat 2- Luce
Cameral

SOMMANO cad

F.O. punto presa civile in derivazione da impianto
esistente comprensivo di  tubazione flessibile da
incasso diam.20mm , cavo FS17 3x2,5 mm”2 , scatolal
poratafrutti modulare,supporto,n. 2 falsi poli, mostrina
in tecnopolimenro. - Compreso ogni onere per dare
I'impianto finito e funzionante. -
SpCat 6 - VIA CORRIDONI 3
Cat 3-F.M.

Cameral

SOMMANO

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
prese elettrche componibili, compresi i collegamenti
eettrici. - F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie
dite-

SpCat 6 - VIA CORRIDONI 3

Cat 3-F.M.

Cameral

SOMMANO cad

Verifica impianto esistente e rilascio dichiarazione di
rispondenza nel caso di assenza dichiarazione di
conformita. - Compreso ogni onere per il rilascio DI.RI.

SpCat 6 - VIA CORRIDONI 3
Cat 5 - Verificaimpianto esistente.

SOMMANO

VIA CORRIDONI 4 (SpCat 7)

Verifica impianto esistente e rilascio dichiarazione di
rispondenza nel caso di assenza dichiarazione di
conformit& - Compreso ogni onere per il rilascio DI.RI.

SpCat 7 - VIA CORRIDONI 4
Cat 5 - Verificaimpianto esistente.

SOMMANO

VIAITALIA 77 (SpCat 8)

F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte,
di Linea compostada 3 conduttori unipolari. compresi i
collegamenti  elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio  per rendere il cavo  perfettamente
funzionante. - F.O. di cavotipo FS17 3x 2,5-

SpCat 8 - VIA ITALIA 77

Cat 1 - Distribuzione

Dorsale luce

SOMMANO m

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

20,000

20,000

4,73

35,65

5,43

221,46

221,46

2,27

4,73

35,65

543

221,46

221,46

45,40

A RIPORTARE

2'544,44

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'544,44

28/28
06.A01.A03.
020

29/29
06.A12.A01.
035

30/30
06.A10.B01.
010

31/31
06.A10.B01.
015

32/32
AP1.01.01

F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte,
di Linea compostada 3 conduttori unipolari. compresi i
collegamenti  elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio  per rendere il cavo  perfettamente
funzionante. - F.O. di cavotipo FS17 3x 4-

SpCat 8 - VIA ITALIA 77

Cat 1 - Distribuzione

DorsdeF.M.

SOMMANO m

F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da
incasso completa di coperchio, separatori e accessori,
compreso le opere edili di scasso e ripristino della
mutarura con mata cementizia e lo smaltimento dei
materiai di risulta . - F.O. di cassetta da incasso
294x152x70 -

SpCat 8 - VIA ITALIA 77

Cat 1 - Distribuzione

SOMMANO cad

F.O. Forniturain opera, a vista o in traccia predisposta,
di tubazione in PVC flessibile, serie pesante,
autoesinguente, resistente adla propagazione della
fiamma, resistenza dla compressione =>750N,
resistenza al'urto =>2J, normativa di riferimento: EN
50086 (CEI 23-39, CEl 23-55, CEl 23-56), IEC EN
61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni
atro accessorio per la posa in opera Con la sola
eclusione delle scatole portafrutti e cassette di
derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia
predisposta, il fissaggio del tubo con madta e
compensata dagli accessori per la posa a vista). - F.O.
di tubo PV C flessibile corrugato D. 20 mm -

SpCat 8 - VIA ITALIA 77

Cat 1 - Distribuzione

SOMMANO m

F.O. Forniturain opera, a vista o in traccia predisposta,
di tubazione in PVC flessibile, serie pesante,
autoesinguente, resistente dla propagazione della
fiamma, resistenza dla compressione =>750N,
resistenza al'urto =>2J, normativa di riferimento: EN
50086 (CEI 23-39, CEl 23-55, CEl 23-56), IEC EN
61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni
atro accessorio per la posa in opera Con la sola
eclusione delle scatole portafrutti e cassette di
derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia
predisposta, il fissaggio del tubo con mdta e
compensata dagli accessori per la posa a vista). - F.O.
di tubo PV C flessibile corrugato D. 25 mm -

SpCat 8 - VIA ITALIA 77

Cat 1 - Distribuzione

SOMMANO m

F.0. sistema per il comando luce a partire dalla dorsae
di alimentazione sino alla cassetta terminale dala
quale sara derivata I'alimentazione al corpo illuminante,
quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, placca
- Compreso ogni onere per dare l'impianto finito e

20,000

20,000

2,000

2,000

20,000

20,000

20,000

20,000

3,04

13,94

1,38

154

60,80

27,88

27,60

30,80

A RIPORTARE

2'691,52

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport



peg. 8

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'691,52
funzionante. -
SpCat 8 - VIA ITALIA 77
Cat 2 - Luce
Disimpegno 2,000
Cucina 2,000
SOMMANO cad 4,000 32,08 128,32
33/33 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. |apparecchi modulari di comando componibili, compresi
035 i collegamenti dettrici - F.O. di deviatore 1P 16A -
serie dite -
SpCat 8 - VIA ITALIA 77
Cat 2 - Luce
Disimpegno 2,000
SOMMANO cad 2,000 5,47 10,94
34/34 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. |gpparecchi modulari di comando componibili, compresi
005 i collegamenti eettrici - F.O. di interruttore 1P 16A -
serie dlite -
SpCat 8 - VIA ITALIA 77
Cat 2 - Luce
Cucina 2,000
SOMMANO cad 2,000 4,73 9,46
35/35 F.0. punto luce a partire dalla scatola di comando sino
AP1.02.01 |d corpo illuminante (escluso) compresi tubo, cavo
FS17 3x1,5mm~2. - Compreso ogni onere per dare
I'impianto finito e funzionante. -
SpCat 8 - VIA ITALIA 77
Cat 2 - Luce
Disimpegno 1,000
Cucina 2,000
SOMMANO cad 3,000 21,98 65,94
36/36 F.O. punto presa civile in derivazione da impianto
AP2.AP.02.0 |esistente comprensivo di  tubazione flessibile da
101 incasso diam.20mm , cavo FS17 3x2,5 mm"2 , scatola
poratafrutti modulare,supporto,n. 2 falsi poli, mostrina
in tecnopolimenro. - Compreso ogni onere per dare
I'impianto finito e funzionante. -
SpCat 8 - VIA ITALIA 77
Cat 3- F.M.
Disimpegno 2,000
Cucina 5,000
SOMMANO 7,000 35,65 249,55
37137 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B02. |prese eettrche componibili, compresi i collegamenti
010 eettrici. - F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie
dite-
SpCat 8 - VIA ITALIA 77
Cat 3- F.M.
Disimpegno 2,000
Cucina 5,000
SOMMANO cad 7,000 543 38,01
38/38 F.0. punto telefono comprensivo di tubo,cavo.acatola
A RIPORTARE 3193,74]

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

3193,74]

AP3.01.01

39/39
AP3.02.01

40/ 40
AP4.01.01

41/41
06.A01.A03.
015

42/ 42
06.A01.A03.
020

43/43
06.A12.A01.
035

portafrutti da incasso 3 moduli,supporto, mostrina
copriforo. presa RJ11. - Compreso ogni onere per dare
I'impianto finito e funzionante. -

SpCat 8 - VIA ITALIA 77

Cat 4 - TV-Teefono

SOMMANO cad

F.0. punto TV comprensivo di tubo,cavo.scatola porta
frutti da incasso 3 moduli,supporto, mostrina copriforo.
presa TV terrestre. - Compreso ogni onere per dare
I'impianto finito e funzionante. -
SpCat 8 - VIA ITALIA 77

Cat 4 - TV-Telefono

SOMMANO cad

Verifica impianto esistente e rilascio dichiarazione di
rispondenza nel caso di assenza dichiarazione di
conformita - Compreso ogni onere per il rilascio DI.RI.

SpCat 8 - VIA ITALIA 77
Cat 5 - Verificaimpianto esistente.

SOMMANO

VIA MAROCCHETTI 2-P.1° INT.7B (SpCat 9)

F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte,
di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i
collegamenti  elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio  per rendere il cavo perfettamente
funzionante. - F.O. di cavotipo FS17 3x 2,5-
SpCat 9 - VIA MAROCCHETTI 2- P.1° INT.7B
Cat 1 - Distribuzione

Dorsale luce

SOMMANO m

F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte,
di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i
collegamenti  elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio  per rendere il cavo perfettamente
funzionante. - F.O. di cavotipo FS17 3x 4-
SpCat 9 - VIA MAROCCHETTI 2 - P.1° INT.7B
Cat 1 - Distribuzione

DorsdeF.M.

SOMMANO m

F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da
incasso completa di coperchio, separatori e accessori,
compreso le opere edili di scasso e ripristino della
mutarura con mata cementizia e lo smaltimento dei
materiadi di risulta . - F.O. di cassetta da incasso
294x152x70 -

SpCat 9 - VIA MAROCCHETTI 2- P.1° INT.7B
Cat 1 - Distribuzione

SOMMANO cad

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1,000

1,000

40,61

40,09

221,46

2,27

3,04

13,94

40,61

40,09

221,46

68,10

91,20

13,94

A RIPORTARE

3669,14

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'669,14]

44144
06.A10.B01.
010

45/ 45
06.A10.B01.
015

46/ 46
AP1.01.01

47147
06.A13.B01.
005

48/ 48
AP1.02.01

F.O. Forniturain opera, a vista o in traccia predisposta,
di tubazione in PVC flessibile, serie pesante,
autoesinguente, resistente ala propagazione della
fiamma, resistenza dla compressione =>750N,
resistenza al'urto =>2J, normativa di riferimento: EN
50086 (CEI 23-39, CEl 23-55, CEl 23-56), IEC EN
61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni
atro accessorio per la posa in opera. Con la sola
esclusione delle scatole portafrutti e cassette di
derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia
predisposta, il fissaggio del tubo con mata e
compensata dagli accessori per la posa a vista). - F.O.
di tubo PV C flessibile corrugato D. 20 mm -

SpCat 9 - VIA MAROCCHETTI 2- P.1° INT.7B

Cat 1 - Distribuzione

SOMMANO m

F.O. Forniturain opera, avista o in traccia predisposta,
di tubazione in PVC flessibile, serie pesante,
autoesinguente, resistente adla propagazione della
fiamma, resistenza dla compressione =>750N,
resistenza al'urto =>2J, normativa di riferimento: EN
50086 (CEl 23-39, CEl 23-55, CEl 23-56), IEC EN
61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni
atro accessorio per la posa in opera Con la sola
eclusione delle scatole portafrutti e cassette di
derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia
predisposta, il fissaggio del tubo con mata e
compensata dagli accessori per la posa a vista). - F.O.
di tubo PV C flessibile corrugato D. 25 mm -

SpCat 9 - VIA MAROCCHETTI 2 - P.1° INT.7B

Cat 1 - Distribuzione

SOMMANO m

F.0. sistema per il comando luce a partire dalla dorsae
di alimentazione sino alla cassetta terminale dalal
quale sara derivata I'alimentazione al corpo illuminante,
quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, placca
- Compreso ogni onere per dare limpianto finito e
funzionante. -

SpCat 9 - VIA MAROCCHETTI 2- P.1° INT.7B

Cat 2 - Luce

Cucina

SOMMANO cad

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
gpparecchi modulari di comando componibili, compresi
i collegamenti dettrici - F.O. di interruttore 1P 16A -
serie dite -

SpCat 9 - VIA MAROCCHETTI 2- P.1° INT.7B

Cat 2 - Luce

Cucina

SOMMANO cad

F.o0. punto luce a partire dalla scatola di comando sino
a corpo illuminante (escluso) compresi tubo, cavo
FS17 3x1,5mm"2. - Compreso ogni onere per dare
I'impianto finito e funzionante. -

30,000

30,000

30,000

30,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,38

154

32,08

4,73

41,40

46,20

64,16

9,46

A RIPORTARE

3'830,36

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'830,36

49/ 49
AP2.AP.02.0
101

50/50
06.A13.B02.
010

51/51
APA4.01.01

52/52
AP2.AP.02.0
101

53/53
06.A13.B02.
010

SpCat 9 - VIA MAROCCHETTI 2 - P.1° INT.7B
Cat 2 - Luce
Cucina

SOMMANO cad

F.O. punto presa civile in derivazione da impianto
esistente comprensivo di  tubazione flessibile da
incasso diam.20mm , cavo FS17 3x2,5 mm"2 , scatola
poratafrutti modulare,supporto,n. 2 falsi poli, mostrina
in tecnopolimenro. - Compreso ogni onere per dare
I'impianto finito e funzionante. -

SpCat 9 - VIA MAROCCHETTI 2- P.1° INT.7B

Cat 3-F.M.

Disimpegno

Cucina

SOMMANO

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
prese eettrche componibili, compresi i collegamenti
elettrici. - F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie
dite-

SpCat 9 - VIA MAROCCHETTI 2- P.1° INT.7B

Cat 3- F.M.

Disimpegno

Cucina

SOMMANO cad

Verifica impianto esistente e rilascio dichiarazione di
rispondenza nel caso di assenza dichiarazione di
conformita. - Compreso ogni onere per il rilascio DI.RI.

SpCat 9 - VIA MAROCCHETTI 2 - P.1° INT.7B
Cat 5 - Verificaimpianto esistente.

SOMMANO

VIA MAROCCHETTI 2-P.2° INT.8B (SpCat 10)

F.O. punto presa civile in derivazione da impianto
esistente comprensivo di  tubazione flessibile da
incasso diam.20mm , cavo FS17 3x2,5 mm"2 , scatola
poratafrutti modulare,supporto,n. 2 falsi poli, mostrina
in tecnopolimenro. - Compreso ogni onere per dare
I'impianto finito e funzionante. -

SpCat 10 - VIA MAROCCHETTI 2 - P.2° INT.8B

Cat 3-F.M.

Bagno

Cucina

SOMMANO

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
prese eettrche componibili, compresi i collegamenti
dettrici. - F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie
dite-

SpCat 10 - VIA MAROCCHETTI 2 - P.2° INT.8B

Cat 3-F.M.

Bagno

Cucina

[S1 1

w W

2,000

2,000

1,000
5,000

6,000

1,000
5,000

6,000

1,000

1,000

3,000
3,000

6,000

3,000
3,000

21,98

35,65

543

221,46

35,65

43,96

213,90

32,58

221,46

213,90

A RIPORTARE

6,000

4'556,16

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6,000

4'556,16

54/54
APA4.01.01

55/55
06.A09.B01.
015

56/ 56
06.A07.A02.
010

57157
06.A07.B01.
010

58/58
06.P15.B01.0
15

SOMMANO cad

Verifica impianto esistente e rilascio dichiarazione di
rispondenza nel caso di assenza dichiarazione di
conformita. - Compreso ogni onere per il rilascio DI.RI.

SpCat 10 - VIA MAROCCHETTI 2 - P.2° INT.8B
Cat 5 - Verificaimpianto esistente.

SOMMANO

VIA QUINTINO SELLA (SpCat 11)

F.O. Fornitura in opera di centraino in materiale
isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo
IP 40, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o
fume), guida DIN, compreso la formazione dello
scasso, ripristino e finitura deliintonaco ed ogni
accessorio per la posa in opera. - F.O. di centralino da
incasso PVC P40 con portella 12 moduli -

SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA

Cat 41 - Quadro dettrico

SOMMANO cad

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore
predisposto di interruttore automatico magnetotermico
(MT), tipo modulare, curva C potere dinterruzione di 6
kA secondo norme CElI EN 60898. compreso ogni
accessorio per laposa ed i collegamenti elettrici. - F.O.
di MT 6kA curvaC-1P+N - dal0a32 A -

SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA

Cat 41 - Quadro dettrico

Generale 32A

Luce 10A

AUX 10A

F.M. 16A

SOMMANO cad

F. O. Fornitura in opera di blocco differenzide da
accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,
classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali),
compreso oghi accessorio per la posaed i collegamenti
ettrici. - F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA

SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 41 - Quadro eettrico

Luce

F.M.

SOMMANO cad

Trasformatori di sicurezza da parete con calotta in
resina per suonerie e segnalazioni tensione primaria
220V e secondario con unaa pit prese finoa24 V -
trasformatore da parete da20 a30 VA -

SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA

Cat 41 - Quadro eettrico

SOMMANO cad

6,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

4,000

1,000
1,000

2,000

1,000

1,000

5,43

221,46

59,07

25,35

42,70

28,97

32,58

221,46

59,07

101,40

85,40

28,97

A RIPORTARE

5085,04

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5085,04
59/59 P.O. Posa in opera di trasformatori per suonerie e
06.A15.B04. |segndazioni - P.O. di trasformatore per suonerie e
505 segnalazioni -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 41 - Quadro dettrico
1,000
SOMMANO cad 1,000 9,23 9,23
60/ 60 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B08. |gpparecchi modulari di segnalazione ottica acustica,
005 compresi i collegamenti elettrici. - F.O. di suonerie e
ronzatori - serie elite -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 41 - Quadro dettrico
1,000
SOMMANO cad 1,000 13,34 13,34
61/61 F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte,
06.A01.A03. |di Linea compostada 3 conduttori unipolari. compresi i
015 collegamenti  elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio  per rendere il cavo  perfettamente
funzionante. - F.O. di cavotipo FS17 3x 2,5-
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 1 - Distribuzione
Dorsale luce 40,000
SOMMANO m 40,000 2,27 90,80
62/ 62 F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte,
06.A01.A03. |di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i
020 collegamenti  elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio  per rendere il cavo perfettamente
funzionante. - F.O. di cavotipo FS17 3x 4-
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 1 - Distribuzione
DorsdeF.M. 40,000
SOMMANO m 40,000 3,04 121,60
63/63 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da
06.A12.A01. |incasso completa di coperchio, separatori e accessori,
045 compreso le opere edili di scasso e ripristino della
mutarura con malta cementizia e lo smaltimento del
materiai di risulta . - F.O. di cassetta da incasso
480x160x70 -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 1 - Distribuzione
1,000
SOMMANO cad 1,000 23,81 23,81
64/ 64 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da
06.A12.A01. |incasso completa di coperchio, separatori e accessori,
035 compreso le opere edili di scasso e ripristino della
mutarura con malta cementizia e lo smaltimento del
materiai di risulta . - F.O. di cassetta da incasso
294x152x70 -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 1 - Distribuzione
3,000
A RIPORTARE 3,000 5'343,82

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3,000

57343,82

65/ 65
06.A10.B01.
010

66/ 66
06.A10.B01.
015

67/67
AP1.01.01

68/68
06.A13.B01.
005

SOMMANO cad

F.O. Forniturain opera, a vista o in traccia predisposta,
di tubazione in PVC flessibile, serie pesante,
autoesinguente, resistente adla propagazione della
fiamma, resistenza dla compressione =>750N,
resistenza al'urto =>2J, normativa di riferimento: EN
50086 (CEl 23-39, CEl 23-55, CEl 23-56), IEC EN
61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni
atro accessorio per la posa in opera Con la sola
esclusione delle scatole portafrutti e cassette di
derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia
predisposta, il fissaggio del tubo con madta e
compensata dagli accessori per la posa a vista). - F.O.
di tubo PV C flessibile corrugato D. 20 mm -

SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA

Cat 1 - Distribuzione

SOMMANO m

F.O. Forniturain opera, a vista o in traccia predisposta,
di tubazione in PVC flessibile, serie pesante,
autoesinguente, resistente ala propagazione della
fiamma, resistenza adla compressione =>750N,
resistenza al'urto =>2J, normativa di riferimento: EN
50086 (CEl 23-39, CEl 23-55, CEl 23-56), IEC EN
61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni
atro accessorio per la posa in opera Con la sola
esclusione delle scatole portafrutti e cassette di
derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia
predisposta, il fissaggio del tubo con madta e
compensata dagli accessori per la posa a vista). - F.O.
di tubo PV C flessibile corrugato D. 25 mm -

SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA

Cat 1 - Distribuzione

SOMMANO m

F.0. sistema per il comando luce a partire dalla dorsae
di alimentazione sino ala cassetta terminale dalla
quale sara derivata I'alimentazione al corpo illuminante,
quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, placca
- Compreso ogni onere per dare l'impianto finito e
funzionante. -

SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA

Cat 2 - Luce

Disimpegno

Ripostiglio

Soggiorno

Cucina

Camera

Bagno

SOMMANO cad

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
gpparecchi modulari di comando componibili, compresi
i collegamenti eettrici - F.O. di interruttore 1P 16A -
serie dite -

SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA

Cat 2 - Luce

Ripostiglio

Cucina

Bagno

3,000

60,000

60,000

60,000

60,000

2,000
1,000
3,000
2,000
3,000
2,000

13,000

1,000
2,000
2,000

13,94

1,38

154

32,08

41,82

82,80

92,40

417,04

A RIPORTARE

5,000

5977,88

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,000 5977,88
SOMMANO cad 5,000 4,73 23,65
69/ 69 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. |apparecchi modulari di comando componibili, compresi
035 i collegamenti dettrici - F.O. di deviatore 1P 16A -
serie dite -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 2- Luce
Disimpegno 2,000
SOMMANO cad 2,000 5,47 10,94
70/ 70 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. |apparecchi modulari di comando componibili, compresi
055 i collegamenti elettrici - F.O. di pulsante 1P 10A - serie
dite-
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 2 - Luce
Soggiorno 3,000
Camera 3,000
SOMMANO cad 6,000 511 30,66
71171 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. |gpparecchi modulari di comando componibili, compresi
080 i collegamenti elettrici - F.O. di relé passo passo 1P
10A - serie dite-
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 2 - Luce
Soggiorno 1,000
Camera 1,000
SOMMANO cad 2,000 11,61 23,22
72172 F.o0. punto luce a partire dalla scatola di comando sino
AP1.02.01 |d corpo illuminante (escluso) compresi tubo, cavo
FS17 3x1,5mm"2. - Compreso ogni onere per dare
I'impianto finito e funzionante. -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 2 - Luce
Disimpegno 1,000
Ripostiglio 1,000
Soggiorno 1,000
Cucina 2,000
Camera 1,000
Bagno 2,000
SOMMANO cad 8,000 21,98 175,84
73173 F.O. punto presa civile in derivazione da impianto
AP2.AP.02.0 |esistente comprensivo di  tubazione flessibile da
101 incasso diam.20mm , cavo FS17 3x2,5 mm~2 , scatola
poratafrutti modulare,supporto,n. 2 falsi poli, mostrina
in tecnopolimenro. - Compreso ogni onere per dare
I'impianto finito e funzionante. -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 3- F.M.
Disimpegno 1 1,000
Ripostiglio 1 1,000
Soggiorno 5 5,000
Cucina 5 5,000
Camera 4 4,000
Bagno 2 2,000
A RIPORTARE 18,000 6242,19

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18,000 6'242,19
SOMMANO 18,000 35,65 641,70
74174 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B02. |prese eettrche componibili, compresi i collegamenti
010 dettrici. - F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie
dite-
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 3-F.M.
Disimpegno 1,000
Ripostiglio 1,000
Soggiorno 5,000
Cucina 5,000
Camera 4,000
Bagno 2,000
SOMMANO cad 18,000 5,43 97,74
75175 Estrattori elettrici serie civile - estrattore da muro 600
06.P27.B01.0|m3ora40 W -
20 SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 3- F.M.
Bagno 1,000
SOMMANO cad 1,000 63,72 63,72
76176 Accessori per estrattori elettrici serie civile - timer
06.P27.B02.0| éettronico programmabile 3-20 minuti -
05 SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 3- F.M.
Bagno 1,000
SOMMANO cad 1,000 17,77 17,77
77177 P.O. Posa in opera di estrattori elettrici serie civile -
06.A27.B01. |P.O. di estrattori dettrici damuro -
705 SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 3-F.M.
Bagno 1,000
SOMMANO cad 1,000 23,08 23,08
78178 P.O. Posa in opera di accessori per estrattori elettrici
06.A27.B02. |seriecivile- P.O. di timer eettronico programmabile 3-
505 20 minuti -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 3- F.M.
Bagno 1,000
SOMMANO cad 1,000 6,93 6,93
79179 F.0. punto telefono comprensivo di tubo,cavo.acatola
AP3.01.01 |portafrutti da incasso 3 moduli,supporto, mostrina
copriforo. presa RJ11. - Compreso ogni onere per dare
I'impianto finito e funzionante. -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 45 - TV-Telefono-Citofono
2,000
SOMMANO cad 2,000 40,61 81,22
80/80 F.0. punto TV comprensivo di tubo,cavo.scatola porta
AP3.02.01 |frutti daincasso 3 moduli,supporto, mostrina copriforo.
presa TV terrestre. - Compreso ogni onere per dare
A RIPORTARE 7°174,35

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°174,35
I'impianto finito e funzionante. -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 45 - TV-Telefono-Citofono
2,000
SOMMANO cad 2,000 40,09 80,18
81/81 F.O. Forniturain opera di citofoni da parete e datavolo
06.A16.A12. |per portiere elettrico o centraino. - F.O. di citofono con
005 cordone spirdato -
SpCat 11 - VIA QUINTINO SELLA
Cat 45 - TV-Telefono-Citofono
1,000
SOMMANO cad 1,000 29,43 29,43
VIA PIEDICAVALLO 14 (SpCat 12)
82/82 Verifica impianto esistente e rilascio dichiarazione di
AP4.01.01 |rispondenza nel caso di assenza dichiarazione di
conformita - Compreso ogni onere per il rilascio DI.RI.
SpCat 12 - VIA PIEDICAVALLO 14
Cat 5 - Verificaimpianto esistente.
1,000
SOMMANO 1,000 221,46 221,46
SOSTITUZIONE COMPONENTI ASSENTI O
DANNEGGIATI. (SpCat 13)
83/83 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. |apparecchi modulari di comando componibili, compresi
005 i collegamenti dettrici - F.O. di interruttore 1P 16A -
serie dite -
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.
5,000
SOMMANO cad 5,000 4,73 23,65
84/84 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. |apparecchi modulari di comando componibili, compresi
035 i collegamenti eettrici - F.O. di deviatore 1P 16A -
serie dlite -
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.
5,000
SOMMANO cad 5,000 5,47 27,35
85/85 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B02. |prese eettrche componibili, compresi i collegamenti
010 ettrici. - F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie
dite-
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.
5,000
SOMMANO cad 5,000 543 27,15
86/86 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
A RIPORTARE 7'583,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7'583,57
06.A13.B04. |connettori modulari per i segnali TV, telefono, deti,
005 ecc., compresi i collegamenti eettrici. - F.O. di presa
TV terrestre - serie dite-
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.
1,000
SOMMANO cad 1,000 11,44 11,44
87187 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B04. |connettori modulari per i segnai TV, telefono, dati,
045 ecc., compresi i collegamenti eettrici. - F.O. di presa
telefono RJ12-RJ11 - serie dite -
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.
1,000
SOMMANO cad 1,000 12,17 12,17
88/88 F.O. Forniturain opera di supporti in materiale isolante
06.A13.CO1. |per linstdlazione di apparecchiature modulari
005 componibili nelle scatole portafrutti da incasso.
Compreso |'eventual e sostituzione del supporti esistenti.
- F.O. di supporti fino a3 moduli -
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.
5,000
SOMMANO cad 5,000 1,04 5,20
89/89 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari
06.A12.D03. |in materiale termoplasitico daincasso per l'installazione
005 di apparecchiatura modulare componibile, compreso il
supporto portafrutti, la malta cementizia, 1o scasso ed il
ripristino della muratura. - F.O. di scat.portafrutti da
incasso fino a3 moduli o tonde -
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.
5,000
SOMMANO cad 5,000 6,70 33,50
90/ 90 F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in
06.A13.C02. |materide plastico con finitura in tecnopolimero o
005 dluminio anodizzato, installate a vite o ad incastro.
Compreso l'eventuale sostituzione delle placche
esistenti. - F.O. di placche finitura in tecnopolimero
fino a3 moduli -
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.
5,000
SOMMANO cad 5,000 1,92 9,60
91/91 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.B01. |gpparecchi modulari di comando componibili, compresi
075 i collegamenti elettrici - F.O. di copriforo - serie élite -
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.
10,000
SOMMANO cad 10,000 0,74 7,40
92/92 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore
A RIPORTARE 7'662,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7'662,88
06.A07.A02. |predisposto di interruttore automatico magnetotermico
010 (MT), tipo modulare, curva C potere dinterruzione di 6
kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni
accessorio per laposaed i collegamenti elettrici. - F.O.
di MT 6kA curvaC-1P+N - dal0a32 A -
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.
1,000
SOMMANO cad 1,000 25,35 25,35
93/93 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da
06.A07.BO1. |accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,
010 classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali),
compreso ogni accessorio per la posaed i collegamenti
dettrici. - F.O. di Bl.diff. 2P In<=25A cl.AC - 30 mA
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.
1,000
SOMMANO cad 1,000 42,70 42,70
94/94 Estrattori elettrici serie civile - estrattore da muro 600
06.P27.B01.0|m3ora40 W -
20 SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.
1,000
SOMMANO cad 1,000 63,72 63,72
95/ 95 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore
06.A07.A02. |predisposto di interruttore automatico magnetotermico
010 (MT), tipo modulare, curva C potere dinterruzione di 6
kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni
accessorio per laposaed i collegamenti elettrici. - F.O.
di MT 6kA curvaC-1P+N - dal0a32 A -
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.
1,000
SOMMANO cad 1,000 25,35 25,35
96/ 96 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziae da
06.A07.B01. |accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,
010 classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali),
compreso oghi accessorio per la posaed i collegamenti
dettrici. - F.O. di BlLdiff. 2P In<=25A cl.AC - 30 mA
SpCat 13 - SOSTITUZIONE COMPONENTI
ASSENTI O DANNEGGIATI.
1,000
SOMMANO cad 1,000 42,70 42,70
Parziale LAVORI A MISURA Euro 7'862,70
TOTALE Euro 7°862,70]
A RIPORTARE
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Num.Ord. 'MPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 COSTA DEL VERNATO 5 648,75
002 COSTA DEL VERNATO9 426,86
003 VIA BORRIANA 2 221,46
004 VIA CERRIONE 1 221,46
005 VIA CONCIATORI 4 437,72
006 VIA CORRIDONI 3 321,33
007 VIA CORRIDONI 4 221,46
008 VIA ITALIA 77 996,86
009 VIA MAROCCHETTI 2- P.1° INT.7B 846,36
010 VIA MAROCCHETTI 2- P.2° INT.8B 467,94
011 VIA QUINTINO SELLA 2'473,76
012 VIA PIEDICAVALLO 14 221,46
013 SOSTITUZIONE COMPONENTI ASSENTI O DANNEGGIATI. 357,28
Totale SUPER CATEGORIE Euro 7'862,70

Biella, 30/09/2020

Il Tecnico

A RIPORTARE
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO
STABILI RESIDENZIALI DIVERSI - ANNO 2019

CORPO D'OPERA IMPIANTI TERMICI - I.T. NP02

COMMITTENTE: | Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFl:‘ " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1/1 05.P13.G10.010 Smontaggio, demolizione e rimozione di
1.T.0040.10 |tubazioni, parti in ferro, di qualunque diametro o spessore,
17/09/2020 |compresi materiali di consumo, ripristini: Di qualsiasi diametro o
spessore
15,000 15,000
SOMMANO kg 15,000 1,14 17,10
2/2 05.A01.R10.005 Manutenzione. Distacco dallimpianto di caldaia
1.T.0040.15 |murale di qualsiasi potenzialita per sostituzione o demolizione
17/09/2020 1,000
SOMMANO cad 1,000 20,02 20,02
3/3 05.A01.A01.010 Caldaie. Fornitura in opera di caldaia murale a
1.T.0040.20 |condensazione di qualunque tipo, forma e dimensione completa di
17/09/2020 |tutti gli accessori per garantire il corretto funzionamento, con
accensione elettronica, controllo della fiamma a ionizzazione,
pannello di comando della caldaia integrato, rendimento 4 stelle,
classe NOx 5, con esclusione del solo raccordo fumario. Compresa
la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di
funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto
di centrale. F.O. di caldaia murale a condensazione per
riscaldamento e acqua calda sanitaria istantanea, potenza al focolare
finoa25 kW
1,000
SOMMANO cad 1,000 1°884,24 1°884,24
4/4 05.P62.C10.005 Rubinetto a sfera passaggio totale per gas corpo in
1.T.0040.30 |ottone. Diametro 3/4"
17/09/2020 4,000
SOMMANO cad 4,000 27,94 111,76
575 ANALIZZATO Posa in opera - Rubinetto a sfera passaggio totale
1.T.0040.30a |per gas: maggiorazione alla voce 05.P62.C10.005 * 40% =€ 11.18
17/09/2020 4,000
SOMMANO cad 4,000 11,18 44,72
6/6 05.P63.B40.010 Canna fumaria completamente in acciaio inox a
1.T.0040.50 |sezione circolare a singola parete costituita da elementi modulari,
17/09/2020 |giunti a t, scarichi condense, cappelle, supporti e staffaggi necessari
alla sua installazione con accoppiamento maschiofemmina ad
innesto con guarnizione e fascette adatte per prodotto della
combustione di caldaie a condensazione, aerazionelocali,
smaltimento vapori o ripristino di vecchie canne tradizionali.
Condotto semplice diam. int. mm. 91.
Considerato come Condotto in PPs flessibile con pezzi speciali e
posato in opera,compreso il condotto di presa aria esterna
1,000 1,000
SOMMANO ml 1,000 143,86 143,86
7117 05.P67.C80.005 Tubazione di rame, nuda
1.T.0050.05 2,000 2,000
17/09/2020
SOMMANO Kg 2,000 15,21 30,42
8/8 05.P67.C10.005 Raccorderia in bronzo per tubazioni in rame o
1.T.0050.10 |ferro
17/09/2020 1,500 1,500
A RIPORTARE 1,500 27252,12
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFl:‘ " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,500 27252,12
SOMMANO Kg 1,500 27,53 41,30
9/9 01.A19.E00.005 Posa in opera di tubazioni e di valvolame
1.T.0050.20 |(saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni
17/09/2020 |escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di
guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi,
quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la
posa di quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio,
canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando
esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole. Tubazioni in
ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa
raccorderia in ghisa malleabile
3,500 3,500
SOMMANO Kg 3,500 10,94 38,29
10/ 10 05.P57.H80.030 Tubo isolante espanso flessibile. Diametro 1"
1.T.0050.30 2,000 2,000
17/09/2020
SOMMANO cad 2,000 2,85 5,70
11/11 ANALIZZATO Posa in opera - Tubo isolante espanso flessibile:
1.T.0050.30a |maggiorazione alla voce 05.P57.H80.030 * 100% = € 2.85
17/09/2020 2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 2,85 5,70
12712 05.P59.H30.020 Filtri a y in bronzo flangiati pn 10. Dn 25
1.T.0055.30 1,000
17/09/2020
SOMMANO cad 1,000 73,49 73,49
13/13 ANALIZZATO Posa in opera - Filtri a y in bronzo flangiati pn 10:
1.T.0055.30a |maggiorazione alla voce 05.P59.H30.020 * 40% = € 29.40
17/09/2020 1,000
SOMMANO cad 1,000 29,40 29,40
14/ 14 ANALIZZATO Opere di Impianto Elettrico per collegamento
1.T.0099.10 |Caldaia Murale
17/09/2020 1,000
SOMMANO corpo 1,000 149,99 149,99
15715 05.P62.C10.005 Rubinetto a sfera passaggio totale per gas corpo in
1.T.0040.30 |ottone. Diametro 3/4"
17/09/2020 | Gas 2,000
SOMMANO cad 2,000 27,94 55,88
16/16 ANALIZZATO Posa in opera - Rubinetto a sfera passaggio totale
1.T.0040.30a |per gas: maggiorazione alla voce 05.P62.C10.005 * 40% =€ 11.18
17/09/2020 |Gas 2,000
SOMMANO cad 2,000 11,18 22,36
17717 05.P67.C70.005 Tubazione in acciaio normalizzato come art.
1.T.0050.01 |i67c¢60 ma incassata, compresa la formazione della traccia e
17/09/2020 |ripristino
Gas 1,000 1,000
SOMMANO Kg 1,000 40,57 40,57
A RIPORTARE 27714,80,

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27714,80,
18/18 05.P76.F10.005 Prova di tenuta di impianto di adduzione gas, per
L.T.0090.10 |centrali termiche, laboratori, ai sensi norma UNI-CIG 7129/72,
17/09/2020 | compreso dichiarazione
Gas 1,000
SOMMANO cad 1,000 95,20 95,20
Parziale LAVORI A CORPO euro 27810,00]
TOTALE euro 27810,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 1
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OG 1 - Opere edili e impianti 2°810,00)
002 COSTI SICUREZZA 0,00
Totale CATEGORIE euro 27810,00,

Biella, 30/09/2020

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport ['Biella Termico IT' (Z:\ARCHIVI-ACCA\PRIMUS-A\Biella\Alloggi Vari\Biella Impianti\) v.1/18]




Comune di Biella
Provincia di Biella
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO
STABILI RESIDENZIALI DIVERSI - ANNO 2019

CORPO D'OPERA IMPIANTI IDRICO-SANITARI - 1S3 NP03

COMMITTENTE: | Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

Biella, 30/09/2020

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFl:‘ " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1/1 01.P22.A10.015 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o
110010.01 |senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi
16/05/2018 |forma: cm 51x40x18
1,000
SOMMANO cad 1,000 37,24 37,24
2/2 01.P22.A12.005 Colonna per lavabo in vetro-china: cm 65x22
1.1.0010.10 1,000
16/05/2018
SOMMANO cad 1,000 50,63 50,63
3/3 01.P22.A70.010 Piatti doccia in gres ceramico smaltato: cm
1.1.0030.01 75x75x8, installazione a filo pavimento
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 81,17 81,17
4/4 01.P22.C06.010 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato
1.1.0040.10  |per lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico
16/05/2018 |automatico. Da 1/2" con aeratore, tipo corrente
1,000
SOMMANO cad 1,000 30,05 30,05
5/5 01.P22.C94.005 Batteria a miscela in ottone cromato per bidet
1.1.0044.10  |senza scarico automatico. Da 1/2" senza doccia, tipo corrente
02/10/2020 1,000
SOMMANO cad 1,000 19,25 19,25
6/6 01.P22.E10.010 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per
1.1.0050.10  |bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da
16/05/2018 |cm120. Da 1/2" con aeratore, tipo corrente
1,000
SOMMANO cad 1,000 42,62 42,62
717 01.P22.T65.005 Gruppo doccia a telefono con getto regolabile,
1.1.0050.20  |rampa saliscendi, manopola di bloccaggio a levetta, tubo flessibile
16/09/2020 |a doppia aggraffatura e soffione anticalcare, autopulente e
autosvuotante. Colore bianco o grigio
1,000
SOMMANO cad 1,000 61,35 61,35
8/8 01.P22.T15.005 Box a due lati per piatto doccia a filo pavimento,
1.1.0070.10  |con profili in alluminio verniciato e pannelli in vetro accoppiato di
16/05/2018 |sicurezza, serigrafato, completo di guarnizioni di tenuta a
pressione sul piatto doccia. Altezza cm 100 larghezza cm 90
1,000
SOMMANO cad 1,000 522,06 522,06
9/9 01.A19.E50.005 Sostituzione di apparecchiature igieniche simili
110090.10 |esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo
16/09/2020 |smontaggio di sifoni, rubinetti,mensole, ecc, compensando a parte
le nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere
murarie occorrenti. Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi
tipo sospesi, boyler litri 80/100.
2,000
A RIPORTARE 2,000 844,37

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,000 844,37
SOMMANO cad 2,000 126,27 252,54
10/10 (ANALIZZATO) Opere di assistenza muraria per posa Impianto
11.0100.90 |Idrico-Sanitario, consistenti in: esecuzione di piccole demolizioni o
16/09/2020 |tracce nella muratura o soletta, ripristini di murature, fissaggio
elementi metallici, scrostamenti e ripristini di intonaco:
1,000
SOMMANO a corpo 1,000 113,09 113,09
Parziale LAVORI A CORPO euro 17210,00
TOTALE euro 17210,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 1
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OG 1 - Opere edili e impianti 17210,00
002 COSTI SICUREZZA 0,00
Totale CATEGORIE euro 17210,00

Biella, 30/09/2020

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport ['‘Bagno Rifacimento IS3' (Z:\ARCHIVI-ACCA\PRIMUS-A\Biella\Alloggi Vari\Biella Impianti\) v.1/10]







Comune di Biella
Provincia di Biella
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO
STABILI RESIDENZIALI DIVERSI - ANNO 2019

CORPO D'OPERA IMPIANTI IDRICO-SANITARI - 1S4 NP04

COMMITTENTE: | Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

Biella, 30/09/2020

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFl:‘ " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1/1 01.P22.A10.015 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o
110010.01 |senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi
16/05/2018 |forma: cm 51x40x18
1,000
SOMMANO cad 1,000 37,24 37,24
2/2 01.P22.A12.005 Colonna per lavabo in vetro-china: cm 65x22
1.1.0010.10 1,000
16/05/2018
SOMMANO cad 1,000 50,63 50,63
3/3 01.P22.A49.010  Bidet in vitreous-china con erogazione della
1.1.0015.01 |acqua a zampillo parabolico od a brida grondante: cm 55x37x38
16/05/2018 | con foro per doccia
1,000
SOMMANO cad 1,000 48,92 48,92
474 01.P22.A60.010 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad
1.1.0020.01 |aspirazione, con scarico a pavimento o a parete: cm 50x36x39
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 57,66 57,66
5/5 01.P22.H24.005 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo
11.0022.01 |Geberit, per bassa posizione e per mezza altezza, isolata contro la
16/05/2018 |trasudazione, batteria interna, comando incorporato nel coperchio
allacciamento alla rete idrica da 3/8", rubinetto di arresto. Da 1 10
per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5
1,000
SOMMANO cad 1,000 45,52 45,52
6/6 01.P22.H30.015 Placche di copertura bianche per vaschetta da
11.0022.10 |incasso tipo Geberit. Comando a pulsante per vaschette, litri 10
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 9,33 9,33
7117 01.P22.H32.005 Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo
110022.11 |Geberit. Comando incorporato da litri 10
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 11,24 11,24
8/8 01.P22.H34.005 Curve di risciacquamento in PVC bianco per
1.1.0022.20  |vaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione: A 90,
16/05/2018 |diam. 50x40 mm, 1.=26, 5x21 cm
1,000
SOMMANO cad 1,000 4,35 4,35
9/9 01.P22.H40.005 Cannotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di
1.1.0022.30  |risciacquamento e vaso con morsetto. Per vaso a cacciata - in PVC
16/05/2018  |bianco
1,000
SOMMANO cad 1,000 9,78 9,78
10/10 01.P22.H42.005 Tubo di risciacquamento in PVC bianco con
A RIPORTARE 274,67

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFl:‘ " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 274,67
1.1.0022.40  |collarino e paracolpi, per vaschette di cacciata a mezza altezza tipo
16/05/2018 | Geberit, diametro mm40. In un sol pezzo, 1.=75x22 cm
1,000
SOMMANO cad 1,000 10,85 10,85
11/11 01.P22.A70.010 Piatti doccia in gres ceramico smaltato: cm
1.1.0030.01 |75x75x8, installazione a filo pavimento
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 81,17 81,17
12712 01.P22.C06.010 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato
110040.10 |per lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico
16/05/2018 |automatico. Da 1/2" con aeratore, tipo corrente
1,000
SOMMANO cad 1,000 30,05 30,05
13/13 01.P22.C42.005 Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato.
1.1.0042.10 |Da 3/8" x3/4" a squadra
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 8,63 8,63
14/ 14 01.P22.C78.005 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato,
1.1.0043.10  |con cappuccio chiuso, a due pezzi. Da 3/8" diritto
16/05/2018 2,000
SOMMANO cad 2,000 7,77 15,54
15715 01.P22.C94.005 Batteria a miscela in ottone cromato per bidet
1.1.0044.10  |senza scarico automatico. Da 1/2" senza doccia, tipo corrente
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 19,25 19,25
16/ 16 01.P22.E10.010 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per
1.1.0050.10  |bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da
16/05/2018 |cm120. Da 1/2" con aeratore, tipo corrente
1,000
SOMMANO cad 1,000 42,62 42,62
17717 01.P22.T65.005 Gruppo doccia a telefono con getto regolabile,
1.1.0050.20  |rampa saliscendi, manopola di bloccaggio a levetta, tubo flessibile
16/09/2020 |a doppia aggraffatura e soffione anticalcare, autopulente e
autosvuotante. Colore bianco o grigio
1,000
SOMMANO cad 1,000 61,35 61,35
18718 01.P22.T15.005 Box a due lati per piatto doccia a filo pavimento,
1.1.0070.10  |con profili in alluminio verniciato e pannelli in vetro accoppiato di
16/05/2018 |sicurezza, serigrafato, completo di guarnizioni di tenuta a
pressione sul piatto doccia. Altezza cm 100 larghezza cm 90
1,000
SOMMANO cad 1,000 522,06 522,06
19/19 ANALIZZATO Predisposizione allacciamento idraulico, con linea
1.1.0100.10  |di alimentazione da eseguire in tubo metal-plastico multistrato tipo
12/07/2018 | Geberit mepla e raccorderia in ottone o polietilene ad alta densita
PN10, da punto di partenza - rubinettino di arresto o collettore - a
A RIPORTARE 17066,19

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFll: " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1066,19
dispositivo, e scarico da eseguire in Geberit Silent-PP,
indifferentemente per: lavabo, lavello, doccia, vaso, bidet, lavatrice;
compresa quota di montaggio degli apparecchi sanitari e di tutti i
dispositivi associati tra i quali cassetta, ceramica, rubinetteria.
La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi
d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino
della muratura.
4,000
SOMMANO cad 4,000 280,65 17122,60
20/20 ANALIZZATO Fornitura e posa di collettore sanitario in materiale
1.1.0100.12  |plastico completo di coperchio, collettore per vie acqua fredda e vie
12/07/2018 |acqua calda, staffe di montaggio, tappi, valvole e raccordi per
attacchi in tubo multistrato da linee adduzione e verso i dispositivi
di bagno e cucina.
La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi
d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino
della muratura.
1,000
SOMMANO cad 1,000 161,40 161,40
21/21 ANALIZZATO Fornitura e posa di tubazione in multistrato PE-
11.0100.20 | Xb/AL/PE-HD, secondo norme UNI-EN, prodotto da azienda
12/07/2018 |certiticata ISO 9001, compreso staffaggio, pezzi speciali, curve,
riduzione, per ogni tipo di posa; coibentato con spessori a norma
L10/91; diametro 16x2.
La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi
d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino
della muratura. Valutato a metro lineare.
6,000 6,000
SOMMANO ml 6,000 6,60 39,60
22/22 ANALIZZATO Fomitura e posa di tubazione in multistrato PE-
11.0100.21 | Xb/AL/PE-HD, secondo norme UNI-EN, prodotto da azienda
12/07/2018 |certificata ISO 9001, compreso staffaggio, pezzi speciali, curve,
riduzione, per ogni tipo di posa; coibentato con spessori a norma
L10/91; diametro 20x2.
La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi
d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino
della muratura. Valutato a metro lineare.
4,000 4,000
SOMMANO ml 4,000 8,20 32,80
23/23 05.P68.A60.005 Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi
1.T.0010.10 |scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo
16/05/2018 | per sostituzione o demolizione. Di qualsiasi dimensione
1,000
SOMMANO cad 1,000 11,49 11,49
24 /24 05.P68.B20.005 Riattacco agli impianti di tutti i tipi di corpi
1.T.0010.20 |scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo.
16/05/2018 | Di qualsiasi dimensione
1,000
SOMMANO cad 1,000 15,84 15,84
25/25 05.P68.A80.005 Distacco dall'impianto di valvole e detentori per
1.T.0020.10 |radiatori, per riparazioni o sostituzioni. Di qualsiasi diametro
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 2,21 2,21
A RIPORTARE 2°452,13

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°452,13
26/26 05.P68.B30.005 Riattacco di valvole o detentori per radiatori. Di
1.T.0020.20 |qualsiasi diametro
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 2,85 2,85
271217 05.P13.G10.010 Detentori - Detentore completamente in bronzo
1.T.0030.50 |fuso, robusto e a squadra. Diametro 1/2"
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 5,03 5,03
28 /28 ANALIZZATO Fornitura e posa di Set Accessori bagno in
1.1.0070.60 |vitreous-china da incasso. La quota comprende provviste (materiali
16/09/2020 | di consumo) e mezzi d'opera occorrenti.
1,000
SOMMANO cad 1,000 126,27 126,27
29/29 (ANALIZZATO) Opere di assistenza muraria per posa Impianto
1.1.0100.90  |Idrico-Sanitario, consistenti in: esecuzione di piccole demolizioni o
16/09/2020 |tracce nella muratura o soletta, ripristini di murature, fissaggio
elementi metallici, scrostamenti e ripristini di intonaco:
1,000
SOMMANO a corpo 1,000 198,72 198,72
Parziale LAVORI A CORPO euro 27785,00]
TOTALE euro 27785,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 1
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OG 1 - Opere edili e impianti 27785,00]
002 COSTISICUREZZA 0,00
Totale CATEGORIE euro 27785,00

Biella, 30/09/2020

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport ['Bagno Nuovo I1S4' (Z:\ARCHIVI-ACCA\PRIMUS-A\Biella\Alloggi Vari\Biella Impianti\) v.1/29]
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO
STABILI RESIDENZIALI DIVERSI - ANNO 2019

CORPO D'OPERA IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IS5 NP05

COMMITTENTE: | Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

Biella, 30/09/2020

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFl:‘ " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1/1 (02.P02.A68.010) Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al
77.0002.70 |piano cortile del materiale di risulta
16/09/2020 1,000
SOMMANO cad. 1,000 33,94 33,94
2/2 (02.P02.A68.010) Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al
77.0002.70 |piano cortile del materiale di risulta
16/09/2020 3,000
SOMMANO cad. 3,000 33,94 101,82
3/3 01.P22.A10.015 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o
1.1.0010.01 |senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi
16/05/2018 |forma: cm 51x40x18
1,000
SOMMANO cad 1,000 37,24 37,24
4/4 01.P22.A12.005 Colonna per lavabo in vetro-china: cm 65x22
1.1.0010.10 1,000
16/05/2018
SOMMANO cad 1,000 50,63 50,63
5/5 01.P22.A49.010  Bidet in vitreous-china con erogazione della
110015.01 |acqua a zampillo parabolico od a brida grondante: cm 55x37x38
16/05/2018 | con foro per doccia
1,000
SOMMANO cad 1,000 48,92 48,92
6/6 01.P22.A60.010 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad
1.1.0020.01  |aspirazione, con scarico a pavimento o a parete: cm 50x36x39
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 57,66 57,66
717 01.P22.H24.005 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo
1.1.0022.01  |Geberit, per bassa posizione e per mezza altezza, isolata contro la
16/05/2018 |trasudazione, batteria interna, comando incorporato nel coperchio
allacciamento alla rete idrica da 3/8", rubinetto di arresto. Da 1 10
per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5
1,000
SOMMANO cad 1,000 45,52 45,52
8/8 01.P22.H30.015 Placche di copertura bianche per vaschetta da
1.1.0022.10  |incasso tipo Geberit. Comando a pulsante per vaschette, litri 10
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 9,33 9,33
9/9 01.P22.H32.005 Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo
1.1.0022.11  |Geberit. Comando incorporato da litri 10
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 11,24 11,24
10/ 10 01.P22.H34.005 Curve di risciacquamento in PVC bianco per
1.1.0022.20  |vaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione: A 90,
16/05/2018 |diam. 50x40 mm, 1.=26, 5x21 cm
A RIPORTARE 396,30

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport



pag. 3

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFl:‘ " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 396,30
1,000
SOMMANO cad 1,000 4,35 4,35
11/11 01.P22.H40.005 Cannotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di
1.1.0022.30  |risciacquamento e vaso con morsetto. Per vaso a cacciata - in PVC
16/05/2018 |bianco
1,000
SOMMANO cad 1,000 9,78 9,78
12/12 01.P22.H42.005 Tubo di risciacquamento in PVC bianco con
1.1.0022.40 |collarino e paracolpi, per vaschette di cacciata a mezza altezza tipo
16/05/2018 |Geberit, diametro mm40. In un sol pezzo, 1.=75x22 cm
1,000
SOMMANO cad 1,000 10,85 10,85
13/13 01.P22.A70.010 Piatti doccia in gres ceramico smaltato: cm
1.1.0030.01 |75x75x8, installazione a filo pavimento
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 81,17 81,17
14/ 14 01.P22.C06.010 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato
1.1.0040.10 |per lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico
16/05/2018 |automatico. Da 1/2" con aeratore, tipo corrente
1,000
SOMMANO cad 1,000 30,05 30,05
15715 01.P22.C42.005 Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato.
11.0042.10 |Da 3/8" x3/4" a squadra
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 8,63 8,63
16/ 16 01.P22.C78.005 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato,
1.1.0043.10  |con cappuccio chiuso, a due pezzi. Da 3/8" diritto
16/05/2018 2,000
SOMMANO cad 2,000 7,77 15,54
17717 01.P22.C94.005 Batteria a miscela in ottone cromato per bidet
1.1.0044.10  |senza scarico automatico. Da 1/2" senza doccia, tipo corrente
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 19,25 19,25
18/18 01.P22.E10.010 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per
1.1.0050.10  |bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da
16/05/2018 |cm120. Da 1/2" con aeratore, tipo corrente
1,000
SOMMANO cad 1,000 42,62 42,62
19/19 01.P22.T65.005 Gruppo doccia a telefono con getto regolabile,
110050.20  |rampa saliscendi, manopola di bloccaggio a levetta, tubo flessibile
16/09/2020 |a doppia aggraffatura e soffione anticalcare, autopulente e
autosvuotante. Colore bianco o grigio
1,000
SOMMANO cad 1,000 61,35 61,35
A RIPORTARE 679,89

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFll: " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 679,89
20/20 01.P22.T15.005 Box a due lati per piatto doccia a filo pavimento,
1.1.0070.10  |con profili in alluminio verniciato e pannelli in vetro accoppiato di
16/05/2018 |sicurezza, serigrafato, completo di guarnizioni di tenuta a
pressione sul piatto doccia. Altezza cm 100 larghezza cm 90
1,000
SOMMANO cad 1,000 522,06 522,06
21/21 ANALIZZATO Predisposizione allacciamento idraulico, con linea
1.1.0100.10  |di alimentazione da eseguire in tubo metal-plastico multistrato tipo
12/07/2018 | Geberit mepla e raccorderia in ottone o polietilene ad alta densita
PN10, da punto di partenza - rubinettino di arresto o collettore - a
dispositivo, e scarico da eseguire in Geberit Silent-PP,
indifferentemente per: lavabo, lavello, doccia, vaso, bidet, lavatrice;
compresa quota di montaggio degli apparecchi sanitari e di tutti i
dispositivi associati tra i quali cassetta, ceramica, rubinetteria.
La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi
d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino
della muratura.
4,000
SOMMANO cad 4,000 314,20 17256,80
22/22 ANALIZZATO Adeguamento e modifica di collettore sanitario
110100.13 |esistente, per nuove vie acqua fredda e vie acqua calda, valvole e
01/10/2020  |raccordi per attacchi in tubo multistrato da linee adduzione e verso i
dispositivi di bagno e/o cucina.
La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi
d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino
della muratura.
1,000
SOMMANO cad 1,000 111,40 111,40
23/23 05.P68.A60.005 Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi
1.T.0010.10 |scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo
16/05/2018 | per sostituzione o demolizione. Di qualsiasi dimensione
1,000
SOMMANO cad 1,000 11,49 11,49
24 /24 05.P68.B20.005 Riattacco agli impianti di tutti i tipi di corpi
1.T.0010.20 |scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo.
16/05/2018 | Di qualsiasi dimensione
1,000
SOMMANO cad 1,000 15,84 15,84
25/25 05.P68.A80.005 Distacco dall'impianto di valvole e detentori per
1.T.0020.10 |radiatori, per riparazioni o sostituzioni. Di qualsiasi diametro
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 2,21 2,21
26/26 05.P68.B30.005 Riattacco di valvole o detentori per radiatori. Di
1.T.0020.20 |qualsiasi diametro
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 2,85 2,85
271217 05.P13.G10.010 Detentori - Detentore completamente in bronzo
1.T.0030.50 |fuso, robusto e a squadra. Diametro 1/2"
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 5,03 5,03
A RIPORTARE 2°607,57

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°607,57
28 /28 ANALIZZATO Fornitura e posa di Set Accessori bagno in
1.1.0070.60 |vitreous-china da incasso. La quota comprende provviste (materiali
16/09/2020 |di consumo) e mezzi d'opera occorrenti.
1,000
SOMMANO cad 1,000 126,27 126,27
29/29 (ANALIZZATO) Opere di assistenza muraria per posa Impianto
1.1.0100.90  |Idrico-Sanitario, consistenti in: esecuzione di piccole demolizioni o
16/09/2020 |tracce nella muratura o soletta, ripristini di murature, fissaggio
elementi metallici, scrostamenti e ripristini di intonaco:
1,000
SOMMANO a corpo 1,000 201,16 201,16
Parziale LAVORI A CORPO euro 27935,00
TOTALE euro 27935,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 1
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OG 1 - Opere edili e impianti 27935,00]
002 COSTI SICUREZZA 0,00
Totale CATEGORIE euro 27935,00,

Biella, 30/09/2020

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport ['Bagno Ristrutturazione IS5' (Z:\ARCHIVI-ACCA\PRIMUS-A\Biella\Alloggi Vari\Biella Impianti\) v.1/29]







Comune di Biella
Provincia di Biella

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: | RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO
STABILI RESIDENZIALI DIVERSI - ANNO 2019

CORPO D'OPERA IMPIANTI IDRICO-SANITARI - 1IS6 NP06

COMMITTENTE: | Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

Biella, 30/09/2020

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFl:‘ " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1/1 01.P22.A10.015 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o
110010.01 |senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi
16/05/2018 |forma: cm 51x40x18
1,000
SOMMANO cad 1,000 37,24 37,24
2/2 01.P22.A12.005 Colonna per lavabo in vetro-china: cm 65x22
1.1.0010.10 1,000
16/05/2018
SOMMANO cad 1,000 50,63 50,63
3/3 01.P22.A49.010  Bidet in vitreous-china con erogazione della
1.1.0015.01 |acqua a zampillo parabolico od a brida grondante: cm 55x37x38
16/05/2018 | con foro per doccia
1,000
SOMMANO cad 1,000 48,92 48,92
474 01.P22.A60.010 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad
1.1.0020.01 |aspirazione, con scarico a pavimento o a parete: cm 50x36x39
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 57,66 57,66
5/5 01.P22.H24.005 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo
11.0022.01 |Geberit, per bassa posizione e per mezza altezza, isolata contro la
16/05/2018 |trasudazione, batteria interna, comando incorporato nel coperchio
allacciamento alla rete idrica da 3/8", rubinetto di arresto. Da 1 10
per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5
1,000
SOMMANO cad 1,000 45,52 45,52
6/6 01.P22.H30.015 Placche di copertura bianche per vaschetta da
11.0022.10 |incasso tipo Geberit. Comando a pulsante per vaschette, litri 10
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 9,33 9,33
7117 01.P22.H32.005 Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo
110022.11 |Geberit. Comando incorporato da litri 10
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 11,24 11,24
8/8 01.P22.H34.005 Curve di risciacquamento in PVC bianco per
1.1.0022.20  |vaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione: A 90,
16/05/2018 |diam. 50x40 mm, 1.=26, 5x21 cm
1,000
SOMMANO cad 1,000 4,35 4,35
9/9 01.P22.H40.005 Cannotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di
1.1.0022.30  |risciacquamento e vaso con morsetto. Per vaso a cacciata - in PVC
16/05/2018  |bianco
1,000
SOMMANO cad 1,000 9,78 9,78
10/10 01.P22.H42.005 Tubo di risciacquamento in PVC bianco con
A RIPORTARE 274,67

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 274,67
1.1.0022.40  |collarino e paracolpi, per vaschette di cacciata a mezza altezza tipo
16/05/2018 | Geberit, diametro mm40. In un sol pezzo, 1.=75x22 cm
1,000
SOMMANO cad 1,000 10,85 10,85
11/11 01.P22.C06.010 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato
110040.10 |per lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico
16/05/2018 |automatico. Da 1/2" con aeratore, tipo corrente
1,000
SOMMANO cad 1,000 30,05 30,05
12712 01.P22.C94.005 Batteria a miscela in ottone cromato per bidet
1.1.0044.10  |senza scarico automatico. Da 1/2" senza doccia, tipo corrente
16/05/2018 1,000
SOMMANO cad 1,000 19,25 19,25
13/13 01.A19.E50.005 Sostituzione di apparecchiature igieniche simili
1.1.0090.10  |esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo
16/09/2020 |smontaggio di sifoni, rubinetti,mensole, ecc, compensando a parte
le nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere
murarie occorrenti. Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi
tipo sospesi, boyler litri 80/100.
3,000
SOMMANO cad 3,000 126,27 378,81
14/ 14 (ANALIZZATO) Opere di assistenza muraria per posa Impianto
1.1.0100.90a |Idrico-Sanitario, consistenti in: esecuzione di piccole demolizioni o
16/09/2020 |tracce nella muratura o soletta, ripristini di murature, fissaggio
elementi metallici, scrostamenti e ripristini di intonaco:
1,000
SOMMANO a corpo 1,000 136,37 136,37
Parziale LAVORI A CORPO euro 850,00
TOTALE euro 850,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 1
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OG 1 - Opere edili e impianti 850,00
002 COSTISICUREZZA 0,00
Totale CATEGORIE euro 850,00

Biella, 30/09/2020

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport ['Bagno Adeguamento IS6' (Z:\ARCHIVI-ACCA\PRIMUS-A\Biella\Alloggi Vari\Biella Impianti\) v.1/14]







Comune di Biella
Provincia di Biella
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO
STABILI RESIDENZIALI DIVERSI - ANNO 2019

CORPO D'OPERA IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IS7 NPO07

COMMITTENTE: | Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

Biella, 30/09/2020

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.






pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
1.T.0040.10
17/09/2020

2/2
1.1.0001.10
17/09/2020

3/3
LLO00L.15
17/09/2020

4/4
1.1.0100.20
12/07/2018

5/5
1.1.0100.21
12/07/2018

LAVORI A MISURA

05.P13.G10.010 Smontaggio, demolizione e rimozione di
tubazioni, parti in ferro, di qualunque diametro o spessore,
compresi materiali di consumo, ripristini: Di qualsiasi diametro o
spessore

SOMMANO kg

01.A19.H15.005 Formazione di punto di adduzione acqua calda e/
o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza
soluzioni di continuita', eseguito con impiego di tubazioni in metal-
plastico multistrato tipo geberit e raccorderia in ottone, per
alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di
qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata.
11 prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non
superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione
acqua. Per distanze superiori a m 2 verra' compensato a parte il
tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovra' essere dato ultimato,
perfettamente  funzionante e pronto all'allacciamento con
l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. Il prezzo comprende
le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie
occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari,
incluse le provviste ed i mezzi dopera occorrenti; opere da
idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti;
prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura;
sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di
trattamento autorizzato.

SOMMANO cad

01.A19.H30.005 Formazione di rete di scarico per apparecchi
igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet
e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza
soluzione di continuita allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la
tubazione dovra essere realizzata con impiego di manufatti tipo
Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti
saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni
prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente
funzionante

SOMMANO cad

ANALIZZATO Formitura e posa di tubazione in multistrato PE-
Xb/AL/PE-HD, secondo norme UNI-EN, prodotto da azienda
certificata ISO 9001, compreso staffaggio, pezzi speciali, curve,
riduzione, per ogni tipo di posa; coibentato con spessori a norma
L10/91; diametro 16x2.

La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi
d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino
della muratura. Valutato a metro lineare.

SOMMANO ml

ANALIZZATO Fornitura e posa di tubazione in multistrato PE-
Xb/AL/PE-HD, secondo norme UNI-EN, prodotto da azienda
certificata ISO 9001, compreso staffaggio, pezzi speciali, curve,
riduzione, per ogni tipo di posa; coibentato con spessori a norma
L10/91; diametro 20x2.

La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi
d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino
della muratura. Valutato a metro lineare.

2,000

1,000

4,000

4,000

4,000

3,000

3,000

1,000

1,000

2,000

2,000

1,000

92,59

82,16

6,60

4,56

271,77

82,16

13,20

A RIPORTARE

1,000

377,69

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,000 377,69
SOMMANO ml 1,000 8,20 8,20
6/6 01.P22.C42.005 Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato.
11.0042.10 |Da 3/8" x3/4" a squadra
17/09/2020 1,000
SOMMANO cad 1,000 8,63 8,63
7/17 ANALIZZATO Adeguamento e modifica di collettore sanitario
1.1.0100.13  |esistente, per nuove vie acqua fredda e vie acqua calda, valvole e
17/09/2020  |raccordi per attacchi in tubo multistrato da linee adduzione e verso i
dispositivi di bagno e/o cucina.
La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi
d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino
della muratura.
1,000
SOMMANO cad 1,000 95,48 95,48
Parziale LAVORI A MISURA euro 490,00
TOTALE euro 490,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 1
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OG 1 - Opere edili e impianti 490,00
002 COSTISICUREZZA 0,00
Totale CATEGORIE euro 490,00

Biella, 30/09/2020

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport ['Cucina Adeguamento IS7' (Z:\ARCHIVI-ACCA\PRIMUS-A\Biella\Alloggi Vari\Biella Impianti\) v.1/7]







Comune di Biella
Provincia di Biella
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO
STABILI RESIDENZIALI DIVERSI - ANNO 2019

CORPO D'OPERA IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IS8 NP08

COMMITTENTE: | Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

Biella, 30/09/2020

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
1.T.0040.10
17/09/2020

2/2
1.1.0001.10
17/09/2020

3/3
LLO00L.15
17/09/2020

4/4
1.1.0100.20
12/07/2018

5/5
1.1.0100.21
12/07/2018

LAVORI A CORPO

05.P13.G10.010 Smontaggio, demolizione e rimozione di
tubazioni, parti in ferro, di qualunque diametro o spessore,
compresi materiali di consumo, ripristini: Di qualsiasi diametro o
spessore

SOMMANO kg

01.A19.H15.005 Formazione di punto di adduzione acqua calda e/
o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza
soluzioni di continuita', eseguito con impiego di tubazioni in metal-
plastico multistrato tipo geberit e raccorderia in ottone, per
alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di
qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata.
11 prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non
superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione
acqua. Per distanze superiori a m 2 verra' compensato a parte il
tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovra' essere dato ultimato,
perfettamente  funzionante e pronto all'allacciamento con
l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. Il prezzo comprende
le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie
occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari,
incluse le provviste ed i mezzi dopera occorrenti; opere da
idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti;
prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura;
sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di
trattamento autorizzato.

SOMMANO cad

01.A19.H30.005 Formazione di rete di scarico per apparecchi
igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet
e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza
soluzione di continuita allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la
tubazione dovra essere realizzata con impiego di manufatti tipo
Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti
saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni
prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente
funzionante

SOMMANO cad

ANALIZZATO Formitura e posa di tubazione in multistrato PE-
Xb/AL/PE-HD, secondo norme UNI-EN, prodotto da azienda
certificata ISO 9001, compreso staffaggio, pezzi speciali, curve,
riduzione, per ogni tipo di posa; coibentato con spessori a norma
L10/91; diametro 16x2.

La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi
d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino
della muratura. Valutato a metro lineare.

SOMMANO ml

ANALIZZATO Fornitura e posa di tubazione in multistrato PE-
Xb/AL/PE-HD, secondo norme UNI-EN, prodotto da azienda
certificata ISO 9001, compreso staffaggio, pezzi speciali, curve,
riduzione, per ogni tipo di posa; coibentato con spessori a norma
L10/91; diametro 20x2.

La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi
d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino
della muratura. Valutato a metro lineare.

4,000

3,000

6,000

6,000

6,000

3,000

3,000

1,000

1,000

4,000

4,000

3,000

92,59

82,16

6,60

6,84

271,77

82,16

26,40

A RIPORTARE

3,000

393,17

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,000 393,17
SOMMANO ml 3,000 8,20 24,60
6/6 01.P22.C42.005 Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato.
11.0042.10 |Da 3/8" x3/4" a squadra
17/09/2020 1,000
SOMMANO cad 1,000 8,63 8,63
7/17 ANALIZZATO Fornitura e posa di collettore sanitario in materiale
1.1.0100.12  |plastico completo di coperchio, collettore per vie acqua fredda e vie
17/09/2020 |acqua calda, staffe di montaggio, tappi, valvole e raccordi per
attacchi in tubo multistrato da linee adduzione e verso i dispositivi
di bagno e cucina.
La quota comprende provviste (materiali di consumo) e mezzi
d'opera occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino
della muratura.
1,000
SOMMANO cad 1,000 145,72 145,72
8/8 (ANALIZZATO) Opere di assistenza muraria per posa Impianto
1.1.0100.90  |Idrico-Sanitario, consistenti in: esecuzione di piccole demolizioni o
17/09/2020 |tracce nella muratura o soletta, ripristini di murature, fissaggio
elementi metallici, scrostamenti e ripristini di intonaco:
1,000
SOMMANO a corpo 1,000 107,88 107,88
Parziale LAVORI A CORPO euro 680,00
TOTALE euro 680,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport
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Num.Ord IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 1
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OG 1 - Opere edili e impianti 680,00
002 COSTI SICUREZZA 0,00
Totale CATEGORIE euro 680,00

Biella, 30/09/2020

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport ['Cucina Revisione IS8' (Z:\ARCHIVI-ACCA\PRIMUS-A\Biella\Alloggi Vari\Biella Impianti\) v.1/8]




