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DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA

IMPORTO

D01

D03

D17

D26

D27

D28

D29

(Prezzo Analizzato) Compenso per la
demolizione dei manufatti esistenti

Sommano D25

(07.A01.A05.005) Scavo generale di
sbancamento

zona cancello d'ingresso su via Ponderano
10x20x0,3

Sommano D01

(07.A01.A10.010) Scavo a sezione obbligata, in
vie/strade asfaltateper profondita oltre a 1. 5 m

a calcolo

Sommano D03

(01.A21.A40.010) Provvista e stesa di misto
granulare anidro eseguita a macchina, per uno
spessore compresso pari a cm20

per zona ingresso
10x 20

Sommano D17

(Prezzo Analizzato) Compenso per la
realizzazione di manufatti in c.c.a.( intervento 2)

Sommano D26

(Prezzo Analizzato) Compenso per la
realizzazione e la posa di cancello carraio
scorrevole motorizzato

Sommano D27

(Prezzo Analizzato) Compenso per la
formazione di rampa in calcestruzzo (intervento
2) fine breve}, compresi : formazione di blocco
pieno in conglomerato cementizio appoggiato
sul terreno previa rimozione del terreno vegetale
ovvero mediante pozzi di magroni secondo le
prescrizioni della D.D.L., formazione dei
muricci laterali , formazione del muriccio di
testata a prolungamento della fioriera esistente,
riempimento della fioriera esistente con
conglomerato cementizio magro ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetto
regola d'arte.

Sommano D28

(Prezzo Analizzato) Realizzazione di apparato
di raccolta acque

A Riportare:

corpo

mc

mc

mq

cOrpo

corpo

corpo

1,00

1,00

60,00

30,00

200,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

60,00

30,00

200,00

3.000,00

3,83

17,90

9,45

1.180,00

5.100,00

8.611,76

3.000,00

229,80

537,00

1.890,00

1.180,00

5.100,00

8.611,76

20.548,56
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ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO

IMPORTO

10

11

12

13

14

15

D30

Co4

D20

D21

Co9

D22

D31

Sommano D29

(Prezzo Analizzato) Compenso per la
realizzazione di cunettone

Sommano D30

(01.P11.B42.020) Marmette autobloccanti in
calcestruzzospessore 5-6- cm colore grigio

ingresso

7,95 x 9,45

rampa in pendenza
10,45 x 3,5

rampa in piano
8,1x4,82

a calcolo

Sommano C04

(01.A23.C80.005) Posa autobloccanti dello
spessore dicm4 e 6

vedi voce fornitura marmette
Sommano D20

(01.A12.H25.005) Posa in opera di lastre in
pietra o marmo per il rivestimento

4,6x0,6
4,4%0,2

Sommano D21

(01.P18.A80.020) Serizzo spessore di 3 cm
muretti

17,44 x 0,48

soglia cancello

3,7x0,35

a calcolo

Sommano C09

(01.A12.H20.005) Posa in opera di lastre in
pietra o in marmo,

vedi voce fornitura lastre Serizzo

Sommano D22

(Prezzo Analizzato) Compenso per interventi da
fabbro sulle ringhiere in ferro.

Sommano D31

Riporto:

A Riportare:

corpo

corpo

mq

mq

mq

mq

mq

Ccorpo

1,00

1,00

75,13

36,58

39,04
4,25

155,00

155,00

155,00

2,76
0,88
3,64

8,37

1,30
0,33

10,00

10,00

10,00

1,00

1,00

500,00

400,00

11,50

12,47

53,42

132,96

97,97

5.400,00

20.548,56

500,00

400,00

1.782,50

1.932,85

194,45

1.329,60

979,70

5.400,00

33.067,66
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SCRIZIONE E COMPUTO

IMPORTO

16

17

18

19

20

21

22

23

D34

D35

D36

D37

D33

D38

C13

Riporto:

(Prezzo Analizzato) Compenso per la
realizzazione dei plinti

Sommano D32 - a
corpo

(01.A18.A10.010) Carpenteria in
ferrolavorazione chiodata o bullonata

Profilati HEA 1240
2x3,7x24,7
Profilati IPE 270
52,4 x 36,1

Piastre varie a calcolo

Sommano D34 kg

(01.A18.G00.015) Zincatura a caldo

vedi voce D23

Sommano D35 kg

(01.A09.A78.010) Realizzazione di copertura in
lastre isolanti a profilo grecato

6,7x 10

Sommano D36 mq

(01.A19.A10.010) Lattoneria in acciaio
inossidabile

a calcolo

Sommano D37 kg

(Prezzo Analizzato) Compenso per lavori vari di
risistemazione e ripristino della pavimentazione
in cubetti di porfido

Sommano D33 a
COrpo

(01.A02.C00.005) Rimozione di infissi

vedi voce serramenti

Sommano D38 mq

(01.P08.B04.005) Serramenti esterni in PYC
pluricamera antiurto per qualsiasi superficie

F1
6x3,2x242
F2
9x1,42x1,71
F3
1x1,42x2,42
F4

A Riportare:

1,00

1,00

182,78

1.891,64
125,58

2.200,00

2.200,00

2.200,00

67,00

67,00

57,00

57,00

1,00

1,00

217,00

217,00

46,46

21,85

3,44

71,75

450,00

2,44

0,80

70,58

27,25

1.300,00

12,68

€

€

33.067,66

450,00

5.368,00

1.760,00

4.728,86

1.553,25

1.300,00

2.751,56

50.979,33
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DESCRIZIONE E COMPUTO QUANTITA PREZZO IMPORTO
Riporto: 71,75 € 50.979,33
12x1,22x2,11 30,89
F5
2x1,22x1,71 4,17
F6
4x1x1,62 6,48
F7
2x2,78x2,07 11,51
F8
3x1,65x2,07 10,25
F9
2x0,7x2,33 3,26
F10
1x1x3,8 3,80
P1
6x3,2x3,37 64,70
P3
1x1x24 2,40
P4
1x1,22x3,1 3,78
PS5
1x1,22x2,68 3,27
arrotondamento 0,74
Sommano C13 mq 217,00 (€ 255,00 |€ 55.335,00
24 (D39 (01.A16.B00.005) Posa di serramenti esterni
vedi voce serramenti 217,00
Sommano D39 mq 217,00 |€ 27,76 |€ 6.023,92
25 |D41 (Prezzo Analizzato) Compenso per la fornitura
e la posa dei nuovi cassonetti coibentati in PVC
F1
6x3,4 20,40
F2
9x1,62 14,58
F3
1x1,62 1,62
F4
12x 1,42 17,04
F5
2x1,42 2,84
F7
2x2,96 5,92
F8
3x1,85 5,55
A Riportare: 67,95 € 112.338,25
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. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA PREZZO IMPORTO
Riporto: 67,95 112.338,25
P1
6x34 20,40
P4
1x1,42 1,42
P5
1x1,42 1,42
arrotondamento 0,81
Sommano D41 ml 92,00 (€ 130,00 11.960,00
26 |D43 (Prezzo Analizzato) Rimozione delle partizioni
mobili e delle relative guide di scorrimento 1,00
Sommano D43 a
€orpo 1,00 |€ 1.600,00 1.600,00
27 |C21 (01.P09.B07.020) Pannelli in lana di roccial00
mm
vedi voce D85 600,00
Sommano C21 mq 600,00 (€ 6,61 3.966,00
28 |D44 (03.A03.B02.010) Soffitto ribassato
P. Terreno
12,10x 10,10 122,21
12,10x 16 193,60
83x9,7 80,51
12,25 x 7,05 86,36
P Primo
9,4x13 122,20
esclusione tramezze -4,88
Sommano D44 mq 600,00 |€ 48,78 29.268,00
29 |D45 (01.A20.E30.005) Tinta all'acqua (idropittura) a
base di resine sintetiche su intonaci interni
vedi voce soffitto ribassato 600,00
bordo superiore
300x 0,5 150,00
varie a calcolo 95,00
Sommano D45 mq 845,00 (€ 4,50 3.802,50
30 |C22 (01.P15.E30.017) Listelli in abete
a calcolo 50,00
Sommano C22 ml —T,OO € 0,76 38,00
31 |C23 (01.P04.E70.005) Tegole piane tipo
"marsigliese”
a calcolo 30,00
Sommano C23 cad | 30,00€ 0,52 15,60
A Riportare: 162.988,35
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. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. | QUANTITA PREZZO IMPORTO
Riporto: € 162.988,35
32 |D46 (01.A09.C00.010) Ripassamento di tetto con
tegolepiane
a calcolo 40,00
Sommano D46 mq 40,00 |€ 13,63 |€ 545,20
33 |D47 (01.A10.A10.005) Rinzaffo eseguito con malta
di calce
a calcolo 10,00
Sommano D47 mq 10,00 |€ 20,45 |€ 204,50
34 D48 (01.A10.B10.005) Intonaco
a calcolo 10,00
Sommano D48 mq 10,00 |€ 6,89 |€ 68,90
35 (D49 (01.A20.E35.005) Applicazione di pittura
murale su pareti esterne
a calcolo 10,00
Sommano D49 mq 10,00 |€ 14,42 |€ 144,20
36 |D10 (20.A27.1.00.010) Abbattimento di alberi per
piante di altezza da 11 ma20m 15,00
Sommano D10 cad 15,00 |€ 150,99 |€ 2.264,85
37 |DSsO (20.A27.A10.010) Formazione di prato,
a calcolo
25x32 800,00
Sommano D50 mq 800,00 |€ 2,23 |€ 1.784,00
38 |D42.41 (Prezzo Analizzato) F.O. di impianto
fotovoltaico della potenza di circa 8.840 Wp. 1,00
Sommano D42.41 a
corpo 1,00 |€ 37.000,00 |€ 37.000,00
39 |D42.42 (Prezzo Analizzato) F.O. di nuovo impianto di
illuminazione 1,00
Sommano D42.42 a
corpo 1,00 (€ 15.000,00 |€ 15.000,00
40 |D51a (Prezzo Analizzato)Compenso per gli oneri
connessi con la sicurezza 1,00
Sommano D51a a
corpo 1,00 |€ 15.000,00 |€ 15.000,00
ImpC Totale lavori €  235.000,00
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TOTALI PER CATEGORIA
DESCRIZIONE
IMPORTO | IMPORTO | IMPORTO | IMPORTO | %
CODICE | CATEGORIEDI | (\ygGORIE | MISURE LORDO | NETTO |CORPO| *°
LAVORO
Altro € 235.000,00€ 235.000,00€ 235.000,00(€ 235.000,00 100,00%
TOTALE € 235000,00[€ 235.000,00€ 235.000,00(€ 235.000,00 100,00%
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QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO

( La manodopera incide per una percentuale di circa il 35,68 % ,

corrispondente ad un importo di € 83.849,23 )

B) ONERI PER LA SICUREZZA

C) SOMMANO IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI

D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA 10 % sui lavori € 23.500,00
- Spese tecniche per progetto, D.D.L. ,
coordinatori per la sicurezza ,contabilita ,
C.R.E. , progetto e DDL impianti elettrici € 26.800,00
- Contributo INARCASSA 4 % sui lavori € 1.072,00
- IVA 22 % sulle spese tecniche € 6.131,84
Accantonamento Art. 92 D.Lgs 163/06 2% € 4.700,00
- Imprevisti (1,2%) € 2.796,16
€  65.000,00

TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO

€ 220.000,00

€ 15.000,00

€ 235.000,00
€ 65.000,00
€ 300.000,00




